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CONVENI DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I 

COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) CUIDEM EL QUE ENS UNEIX, 

CARRETERES MÉS SEGURES I SOSTENIBLES 
 

Tarragona, 8 de juny de 2021 

 
 
 
REUNITS 
 

Diputació de Tarragona, P4300000I, representada per Noemí Llauradó i Sans en 

qualitat de Presidenta, com a beneficiària i anomenada entitat representant del PECT 

“Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures i sostenibles”. 

 

Universitat Rovira i Virgili, ESQ935000A, representada per Maria Josefa Figueras 

Salvat en qualitat de Rectora, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Cuidem el 

que ens uneix, carreteres més segures i sostenibles”. 

 

Fundació EURECAT, G66210345, representada per Xavier López Luján en qualitat 

de Director General Corporatiu i d’Operacions, com a entitat beneficiària i entitat sòcia 

del PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures i sostenibles”. 

 

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, G61512257, representada per Antoni 

Cañete i Martos en qualitat de President Executiu, com a entitat participant no 

beneficiària del PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures i 

sostenibles”. 

 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de Tarragona, 

V08398554, representat per Fernando Torres Estébanez en qualitat de President, 

com a entitat participant no beneficiària del PECT “Cuidem el que ens uneix, 

carreteres més segures i sostenibles”. 

 

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de Tarragona, 

G08398562, representada per Lluís Maestre Oliva en qualitat de President, com a 

entitat participant no beneficiària del PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més 

segures i sostenibles”. 

 

 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives i de comú 
acord 
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EXPOSEN 
 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 

de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu  agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i les disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell. 

 

II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional 
estableix les disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 

 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha aprovat d’acord 

amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015, i 
modificat per la Decisió de la Comissió Europea C(2018)8723, d’11 de desembre 
de 2018. 
 

IV. Que l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre PRE/197/2020, 
de 10 de novembre, amb la correcció d’errades publicada al DOGC número 8272, 
de 16 de novembre de 2020, de la Generalitat de Catalunya, aprova les bases 
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT. L’Ordre PRE/197/2020, que 
modifica l’Ordre de bases inicial i la respectiva convocatòria, comporta que, arran 
la reprogramació dels recursos PO FEDER de Catalunya 2014-2020, degut a la 
situació excepcional per la COVID-19 que, en el cas del FEDER, gestionat per la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència, afecta 
a la convocatòria efectuada per Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost, que 
ara ens ocupa, el finançament d’aquestes subvencions ja no sigui amb càrrec al 
fons europeus sinó amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat, 
sense que, en cap cas, s’hagin modificat els requisits i les condicions 
substancials per resultar beneficiari ni tampoc els criteris de valoració/priorització 
per a l’atorgament del cofinançament. En consonància amb aquestes 
circumstàncies, el model de conveni de participació que figura en l’Ordre, en la 
seva part dispositiva, també s’ha d’entendre implícitament modificat en tot allò 
que contradigui o s’oposi a les modificacions de les bases efectuada per l’Ordre 
de 2020. 

 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d’especialització 

i competitivitat territorial “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures i 
sostenibles” a la convocatòria PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre 
PRE/197/2020, de 10 de novembre i l’esmentat PECT ha estat seleccionat 
segons Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per 
a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

En virtut del que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix 
per les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
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Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l’execució efectiva de les operacions del PECT “Cuidem el que ens 
uneix, carreteres més segures i sostenibles”, aprovat segons la Resolució de 12 
d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als 
quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

El PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures i sostenibles” ha 
obtingut una subvenció de 2.000.179,57 € sobre un pressupost de  despesa total 
elegible de 4.000.359,14 € que s’executarà segons els pressupostos i fitxes 
descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió de 
la Direcció General d’Administració Local constituirà part d’aquest conveni com a 
addenda. 
 

Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
 

Les entitats membres del PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures 
i sostenibles” designen l’entitat Diputació de Tarragona com a entitat representant, 
la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d’entitats membres del 
PECT, la Direcció General d’Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment 
i control. 
 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L’ENTITAT REPRESENTANT 
 

1. L’entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
 

a) La interlocució davant la Direcció General d’Administració Local i l’estructura de 
seguiment i control en tot el referent a les comunicacions i intercanvis propis de les 
obligacions i responsabilitats derivades de l’execució de les operacions del PECT. 

b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l’operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s’ha aprovat i s’adjunta 
com a annex. 

c) La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom 
i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d’Administració Local o les estructures de 
gestió, seguiment, control i avaluació. 
 

2. Les seves obligacions i responsabilitats s’estenen a: 
 

a) Transmetre a la Direcció General d’Administració Local i a les estructures de gestió 
tota la informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions. 

b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la Direcció 
General d’Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació, així com de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la 
Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals, estatals i 
comunitaris. 

c) Comunicar a la resta d’entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d’Administració Local i de les estructures de gestió 
de manera immediata i diligent, així com de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals, 
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estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d’Administració Local i les estructures de gestió de 

totes les modificacions o canvis en el PECT que no requereixen un procés de 
validació  i aprovació per part de les estructures esmentades. 

e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l’aprovació per part de les 
estructures de gestió a través dels mitjans i canals previstos. 

f) Coordinar l’execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la  resolució d’aprovació del PECT i als annexos d’aquest conveni. 

g) Sol·licitar formalment el reemborsament de la despesa elegible realitzada i justificada 
en els terminis i formats previstos. 

h) Garantir l’aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control. 

i) Sotmetre’s als controls i verificacions de l’autoritat de gestió, l’Organisme Intermedi, 
l’autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals  i comunitaris. 

j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat    de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans 
de la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control. 

k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la normativa 
comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que componen 
el PECT. 

l) Sotmetre’s a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d’entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l’execució de tasques i operacions del PECT. 
 

Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
 

1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les operacions i 
actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT aprovada i, en 
concret: 

 

a) Respectar la pista d’auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 

b) Informar de manera lleial i diligent a l’entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l’execució de les operacions i tasques 
assignades. 

c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les tasques 
i operacions que executa. 

d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 

e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa. 

f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s’aprovin en el partenariat. 

g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al seguiment 
i gestió del PECT, tant per part de l’entitat representant com de les estructures de 
gestió, seguiment, control o avaluació. 

h) Assegurar l’aplicació de l’estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació. 

i) Aplicar els principis transversals d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els 
processos de contractació. 

j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d’Administració Local , les estructures i òrgans 



 

5 

 

de gestió, seguiment i control, així com de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals i 
comunitaris. 

k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions en referència a la conservació de documentació original. 

l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l’entitat representant. 

m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d’informació vehiculades a través 
de l’entitat representant, tant a través de sistemes d’informació com de proporcionar 
la documentació. 

n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d’Administració Local i/o les estructures 
de gestió, seguiment i control. 

o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per complir 
amb les obligacions de presentació periòdica per part de l’entitat representant. 
 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S’HA D’EXECUTAR 
 
Les operacions, pla de treball i pressupost s’adjunten com annexos d’aquest conveni 

i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT “Cuidem el que ens uneix, 

carreteres més segures i sostenibles” d’acord amb la Resolució de 12 d’abril de 

2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes 

d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als 

quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no 
han estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió. Serà 
suficient la comunicació prèvia a la persona titular de la Direcció General 
d’Administració Local en el supòsit següent: 

a) modificacions que no afectin més d’un 20% del pressupost entre actuacions 
dins  d’una mateixa operació. 
 

No obstant això, l’òrgan competent pot prohibir la modificació en el termini de tres 
mesos  en cas de comprovar que no reuneix els requisits previstos en les bases 
reguladores. 
 

El pressupost de la despesa total elegible és de 4.000.359,14 € i rebrà una 
subvenció de 2.000.179,57 €. La subvenció la rebrà directament l’entitat beneficiària 
encarregada d’executar la despesa elegible corresponent al pressupost de 
l’operació. 
 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINSTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE 
LA DESPESA 
 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s’adjunta com a annex al conveni i pel qual es regiran en l’execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L’entitat representant actuarà com a 
referència d’arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de 
la Direcció General d’Administració Local o de les autoritats pertinents. 
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Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l’entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris 
per donar compliment a les obligacions de certificació de despesa. 
 

Les declaracions aniran acompanyades d’un informe d’execució físic, administratiu 
i financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses 
executades, amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa 
efectivament pagada. 
 
Els formats i dades incloses en l’informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d’informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d’informació. 
 
L’entitat representant s’encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa de manera prèvia a la remesa de la certificació de despesa. 
 

L’entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats 
sòcies, i les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en 
els mitjans previstos per a la certificació de despesa. 
 
Les transferències pel valor de la subvenció aplicable a la despesa considerada 
elegible es realitzaran directament des de l’autoritat de certificació a l’entitat 
beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins el seu 
sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a l’entitat 
representant. 
 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l’entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l’entitat representant. 
 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants  dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d’informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament 
en el procés. 

 

Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si escau, per les estructures 
de gestió s’incorporaran com addendes a aquest conveni. 
 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament declarat com indegudament rebut per part de les estructures de control 
o per actuació degudament articulada de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents nacionals i 
comunitaris. 
 

L’incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d’almenys  una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d’aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l’entitat o entitats beneficiàries 
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afectades i el reintegrament dels fons que hagin rebut fins a la data. 
 
Vuitena. VIGÈNCIA 
 

El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d’inici 1 de gener 
de 2019 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2022. 
 

A aquest conveni s’aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l’agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l’article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l’article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per 
als fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos 
financers de les comunitats europees. 
 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 

 
 
Desena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
 

Les entitats membres del PECT “Cuidem el que ens uneix, carreteres més segures 
i sostenibles” es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i legislació de 
la Unió Europea, l’Estat membre i Catalunya aplicables a l’execució, seguiment, 
control i avaluació de les operacions del projecte. 
 

Les entitats beneficiàries estan sotmeses a totes les obligacions que estableixen les 
bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa 
comunitària. 

 
 

Annex 1. Declaració responsable 

Que els fons públics i privats consignats per a l’execució del PECT apareixen tots 

en el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 

Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció 

dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la 

RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya. 

Que la intensitat de la subvenció per a les operacions i tasques del PECT en cap 
cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
 

Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, 
l’Estat membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel 
PECT, i en especial en els procediments de contractació, del tractament d’ingressos 
i de la normativa de competència i ajuts d’Estat. 
 

 

Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes  i fidedignes. 
 

Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
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comunicació i publicitat de la intervenció en el PECT. 

 
 

Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalats al principi. 
 
 
 
 

 
Diputació de Tarragona 
 
 
 
 
 
Universitat Rovira i Virgili 
 
 
 
 
 
Fundació EURECAT 
 
 
 
 
 
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
 
 
 
 
 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de Tarragona 
 
 
 
 
 
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya – Demarcació de Tarragona 



 
 

 
 

 

OPERACIÓ 1 - COORDINACIÓ 

TÍTOL Coordinació del PECT “Cuidem el que ens uneix” 

BENEFICIARI Diputació de Tarragona 

DESCRIPCIÓ 

Dirigir  el projecte PECT de la manera més adient, acurada i innovadora perquè el funcionament del mateix sigui 
excel·lent i s'aconsegueixin els objectius generals del projecte, respectant sempre la normativa de la convocatòria i la 
memòria del PECT. L'operació de coordinació del PECT, és aquella que recull tots aquells objectius i tasques a realitzar, 
com la pròpia gestió del projecte i les corresponents comunicacions i disseminació dels resultats. Es durà a terme amb 
personal propi de la Diputació, comptant amb el suport del personal de nova contractació. L’oficina de Projectes 
Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona centralitzarà les tasques de coordinació, amb la 
participació d’altres àrees de la Diputació (Intervenció, Serveis Jurídics, Contractació...) quan sigui necessari. 

OBJECTIUS 

- Garantir la consecució dels objectius del PECT per a cada operació i en el seu global. 

- Gestionar els riscos/problemes de la forma més adient i d'acord amb la normativa de la convocatòria. 

- Gestionar la justificació de la despesa per a cada operació i la totalitat del PECT en temps i forma. 

- Assegurar un bon engranatge de la governança amb els socis i membres de cada operació per al seu bon funcionament. 

- Difondre tota la informació, canvis, estratègia o noticies d’interès de forma fluïda i entenedora a tots els socis i 
membres del PECT. 

- Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020 tota la informació requerida per a la gestió i seguiment de les operacions del PECT . 

 

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act. 1.1 – Coordinació i 
seguiment general 

Direcció i control de l’execució de les accions i actuacions garantint els objectius 
generals de cada operació d’acord amb el marc normatiu vigent, assegurant 
sinergies i impacte. 

Oct   
2019 

Des 
2022 

 
24.000,00 € 

Act. 1.2 – Gestió 
econòmica i financera 

Executar en temps i forma les certificacions de despesa de les diferents 
operacions  garantint l’aplicació de les bases i la normativa. Elaborar  pautes, 
modelatge per a la justificació de la despesa. Monitoritzar els socis beneficiaris.  

Abr   
2021 

Des 
2022 

 
5.000,00 € 

Act. 1.3 – Dinamització i 
comunicació 

Impulsar i executar el pla de comunicació previst. Dinamitzar les interaccions i 
sinergies entre els socis a través dels mecanismes i plataformes necessaris. 
Assegurar la implicació dels socis no beneficiaris i la disseminació dels resultats 
a tots els grups d’interès. 

Abr   
2021 

Des 
2022 

 
 

34.000,00 € 

Act. 1.4 – Qualitat i 
control 

Garantir el compliment de la normativa europea i la dimensió europea de la 
convocatòria.  Planificar i controlar les activitats i funcions necessàries per 
assegurar la bona execució del projecte, identificar els potencials riscos i 
mitigant-los.   

Abr   
2021 

Des 
2022 

 
 
        

61.000,00 € 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 124.000,00 € 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND 1.1 
Reunions de coordinació i seguiment d'acord amb el model de governança 
establert 

Nombre 6 Elab. pròpia 

IND 1.2 Participació de les entitats en els canals de comunicació interna Nombre 20 Elab. pròpia 

IND 1.3 Accions de difusió del PECT Nombre 20 Elab. pròpia 

 

OPERACIÓ 2 – FERMS SOSTENIBLES  

TÍTOL Ferms sostenibles 

BENEFICIARI Diputació de Tarragona 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓ 

La capa de rodadura de les carreteres es va desgastant i deteriorant amb el pas del temps, sent necessari reforçar aquesta 
capa amb l'estesa de mescles bituminoses en calent periòdicament. Els procediments tradicionals per estendre aquestes 
mescles consisteixen en escalfar-les a molta temperatura (entre 140 i 165 ºC) per garantir la correcta execució de la capa 
d'asfalt i aplicar capes de com a mínim 5 cm. de gruix. 

Reduint la temperatura d'estesa de l'asfalt es redueixen les emissions de CO2, ja que no és necessari emprar tanta energia 
per escalfar-ho. 

Reduint el gruix de la capa d'asfalt també es redueixen les emissions de CO2, ja que no cal emprar i escalfar tant material. 

Totes dues actuacions necessiten l'ús d'additius en els lligants i maquinària especial per permetre una correcta estesa de 
les mescles bituminoses en calent. 

OBJECTIUS 
Reduir les emissions de CO2 en les operacions de reforç i nova construcció de ferms amb mescles bituminoses a la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Tarragona. 

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act 2.1- Mescles 
bituminoses a baixa 
temperatura 

Estesa de capes bituminoses baixa temperatura en les tasques de reforç de 
ferm a la xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona.  

Abr   
2021 

Des 
2022 

 
436.000,00 € 

 

Act 2.2- Mescles 
bituminoses amb 
capes ultrafines 

Estesa de capes bituminoses ultrafines en les tasques de reforç de ferm a la 
xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona.  

Gen    
2022 

Des 
2022 

    
391.033,94 € 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 827.033,94 € 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND 2.1- Innovacions    
Tones de mescles bituminoses a baixa temperatura i ultrafines esteses a la 
xarxa local  

Tones 
esteses 

12.000 Elab. pròpia 

IND 2.2- 
Sostenibilitat  

Reducció de tones de CO2 emeses Nombre 236 Elab. pròpia 

 

OPERACIÓ 3 – GESTIÓ INTEL·LIGENT DE LA XARXA 

TÍTOL Gestió intel·ligent de la xarxa 

BENEFICIARI Diputació de Tarragona 

DESCRIPCIÓ 

Utilització de sensors per detectar usuaris i perills i fer la senyalització oportuna en el moment oportú i per detectar 
incidències (gel a la via, material a les cunetes...). Connectar aquests sensors amb senyals i amb un centre de control per 
gestionar el funcionament intel·ligent dels senyals i les incidències. 

OBJECTIUS 

Millorar la seguretat dels usuaris de la xarxa local de carreteres en general i dels més vulnerables (ciclistes) en particular 
utilitzant la internet de les coses per fer una senyalització intel·ligent i per detectar i resoldre incidències amb més 
rapidesa i altres mesures complementaries. Utilitzar la infraestructura necessària per fer una gestió intel·ligent de la xarxa 
local de carreteres per fer arribar la fibra òptica a municipis de la província de Tarragona. 

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act 3.1 – 
Senyalització amb 
sensors 

Instal·lació de sensors i senyalització intel·ligent a la xarxa local de carreteres 
gestionada per la Diputació de Tarragona per tal d’informar als usuaris i millorar 
la gestió de la mateixa 

Gen  
2019 

Des 
2022 

 
 

421.000,00 € 
 

Act 3.2 – 
Infraestructura de 
connectivitat 

Construcció de canalitzacions de fibra òptica a la xarxa local de carreteres 
gestionada per la Diputació de Tarragona per tal de comunicar els sensors 
instal·lats amb els senyals i una central de dades. 

Gen  
2019 

Des 
2022 

    
803.877,02 € 

Act 3.3 – Programari 
de gestió 

Desenvolupament del programari de gestió necessari per a rebre i tractar les 
dades recollides pels sensors i definir les alertes (i accions a dur a terme) de 
resposta  

Gen  
2019 

Des 
2022 

 
94.000,00 € 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 1.318.877,02 € 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND 3.1 Innovacions    Número de senyals instal·lats  Nombre 40 Elab. pròpia 



 
 

 
 

 

IND 3.2 Altres  Km on s’ha millorat la seguretat dels ciclistes amb mesures passives Nombre 16 Elab. pròpia 

 

OPERACIÓ 4 - SENSÒRICA 

TÍTOL Sensòrica 

BENEFICIARI Universitat Rovira i Virgili 

DESCRIPCIÓ 

El compliment dels objectius anteriors suposarà l’obtenció d’una arquitectura formada pels elements següents: i) 
plataforma de serveis al núvol; ii) aplicació mòbil pels usuaris; iii) mòdul de comunicació i radar anti-col·lisió del vehicle i; 
iv) infraestructura viària intel·ligent (senyals, càmeres, etc..). A la plataforma del núvol es on es realitzarà el processament 
de dades massives (Big Data) amb Intel·ligència Artificial (IA), i es podrà fer la gestió de la LEZ. L’aplicació mòbil permetrà 
que els usuaris reportin incidències en temps real, ja sigui en forma de text o imatges. El vehicle incorporarà un mòdul de 
comunicació i un radar anti-col·lisió. Aquests permetran establir comunicacions segures amb la via i les senyals intel·ligents. 
Les càmeres instal·lades a la via, l’aplicació mòbil, la unitat de radar anti-col·lisió i el sistema de gestió de la LEZ reportaran 
dades al servei del núvol. 

OBJECTIUS 

O1: Implementar una interfície web per administradors que proporcioni informació estadística, prediccions i 
recomanacions intel·ligents per a la millora de gestió de la infraestructura.  

O2: Desenvolupar una aplicació mòbil per als usuaris, tant per rebre informació com per notificar-la.  

O3: Detectar, analitzar i reportar en temps real incidències a les vies, essencialment a partir de càmeres i sensors fotònics. 

O4: Desenvolupament de mecanismes de comunicació V2I-V2V per detectar senyals intel·ligents, sensors i elements de la 
via i que també permeti el control d’accés segur i anònim de vehicles a les zones de circulació restringida. 

O5:Desenvoluplament experimental al laboratori d'un sistema de sensors fotònics que informin de l'estat de la 
infraestructura per a la millora de les condicions de seguretat i per a la utilització de la gestió sostenible de la infraestructura. 

O6: Difondre, transferir i valoritzar els resultats de l'operació al territori i al sector industrial. 

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act. 4.1 – BIG DATA 

Tasques relatives a aquesta actuació: 

A1.T1: Desenvolupament de la plataforma web de el sistema intel·ligent basat 
en el núvol per a la monitorització de carreteres usant BIGDATA. 

A 1.T2: Desenvolupament de l'aplicació mòbil. 

A1.T3. Coordinació de l'actuació, difusió i transferència de resultats. 

Gen  
2019 

Des 
2022 

 
 
 

116.606,32 € 
 

Act. 4.2 – 
Coneixement 
immediat 
d'incidències de la via 

Tasques relatives a aquesta actuació: 

A2.T1: Mòdul basat en IA per detectar esdeveniments inesperats com 
inundacions o objectes a la via, la de qualitat de l'asfalt i de les línies divisòries 
de la carretera i per a la per a l'estimació de la densitat del trànsit. 

A2.T2: Mòdul basat en IA per analitzar automàticament les imatges, vídeos i/o 
text geolocalitzats subministrades pels usuaris. 

A2.T3: Coordinació de l'actuació, difusió i transferència de resultats. 

Gen  
2019 

Des 
2022 

 
 
 
   

    141.212,64€ 

Act. 4.3 – 
Mecanismes de 
comunicació vehicle-
via 

Tasques pel disseny i implementació de sistemes de comunicació V2I per 
millora de seguretat vial i control d’accessos a zones de circulació restringida: 

A3.T1: Estudi i increment de detectabilitat dels elements de la via i 
desenvolupament de transponedors per sensorització i senyals de trànsit 
intel·ligents 

A3.T2: Estudi i desenvolupament de mecanismes de comunicació V2I-V2V 
basats en radar anti-col·lisió. 

A3.T3: Disseny, implementació i validació tecnològica del prototip d’accés a 
zones restringides en un entorn controlat indoor. 

A3.T4: Avaluació i millora del prototip un entorn rellevant, que servirà per 
validar i demostrar el potencial de funcionament de la tecnologia. 

A3.T5: Coordinació de l'actuació, difusió i transferència de resultats. 

Gen    
2021 

Des 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

276.602,94 € 



 
 

 
 

 

Act 4.4 – Fotònica 

Es desenvoluparan les següents tasques: 

A4.T1: Desenvolupament a nivell de laboratori de sensors fotònics que informin 
de les condicions de seguretat en el trànsit. 

A4.T2: Desenvolupament de sensors fotònics que optimitzin la gestió 
sostenible de la infraestructura viària. 

A4.T3: Desenvolupament al laboratori de sensors fotònics que informin de 
l'estat de la infraestructura als seus usuaris abans i durant la seva utilització. 
Estudi preliminar a nivell de laboratori. 

 

Gen  
2019 

Des 
2022 

 
 
 
 
 

331.155,00 € 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 865.576,90€ 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND 4.1-  Recerca 

 

4.1.1-Publicacions en revistes indexades JCR  

4.1.2-Nombre de nous doctors 

Nombre 

Nombre 

7 

3 
Elab. pròpia 

IND 4.2- Innovacions  4.2.1-Nombre de proteccions d’innovacions Nombre 2 Elab. pròpia 

IND 4.3- Ocupació   4.3.1-Nombre de nous contractes vinculats al projecte Nombre 5 Elab. pròpia 

IND 4.4- Altres  4.4.1-Nombre de Industry days (workshop) generats en el marc del projecte Nombre 1 Elab. pròpia 

 

 

OPERACIÓ 5 – MATERIALS AVANÇATS 

TÍTOL Materials avançats 

BENEFICIARI Universitat Rovira i Virgili 

DESCRIPCIÓ 

Les actuacions 1 i 2 es produeixen a través de la utilització de mescles asfàltiques en les que s'incorporen líquids iònics i 
fotocatalitzadors en la superfície de l'asfalt, i fent una prova pilot en un tram de carretera per estudiar i) la disminució del 
CO2 aconseguida en la preparació de la mescla asfàltica, ii) l’estabilitat tèrmica i mecànica d'aquest nou asfalt, iii) la seva 
propietat de auto-regeneració degut al rodament dels vehicles i iv) la capacitat d’eliminació de contaminants atmosfèrics 
típics del trànsit rodat (compostos volàtils orgànics (VOCs), òxids de nitrogen (NOx) i formació d’ozó (O3)). Mitjançant les 
actuacions 3 i 4 s'obtindrà un nou aglutinant asfàltic ecològic utilitzant la tecnologia de la liqüefacció hidrotèrmica. Els 
balanços d'energia i gasos d'efecte hivernacle favorables, així com una reducció significativa de costos, permetran que 
aquests aglutinants asfàltics competeixin favorablement amb els convencionals, i per això, cal que l'operació tingui un 
balanç d'energia favorable. Pel desenvolupament de l’actuació 5, en la qual es pretén que mitjançant un escumat de la 
mescla bituminosa en el moment de la seva fabricació i aplicació permeti disminuir la temperatura de treball, s'han escollit 
materials higroscòpics que puguin alliberar vapor d'aigua a la temperatura de aplicació i aconseguir amb això l'efecte de 
escumat desitjat. Addicionalment els additius poden tenir un efecte estabilitzant a la mescla bituminosa mitjançant la seva 
interacció amb l'àrid que té propietats àcides o bàsiques i amb el betum que té característiques àcides. Realitzar provetes 
asfàltiques de composició coneguda fent servir com a additius els materials proposats i fer un estudi comparatiu entre les 
mescles convencionals i les mescles a les quals se'ls ha afegit els diferents materials preparats. 

OBJECTIUS 

• Millorar la durabilitat de l'aglomerat asfàltic amb capacitats d'autoregeneració per mitjà de l'ús de líquids iònics. 

• Disminució del consum energètic durant el procés de formació de l’asfalt, disminuint per tant la petjada de CO2, així com 
la eliminació de contaminants produïts per la circulació de vehicles en la carretera.  

• Determinar els tipus de biomassa residual renovable que es podran utilitzar per a la producció de bio-olis amb 
característiques i propietats similars al aglutinant asfàltic.  

• Utilització dels bio-olis en mescles asfàltiques i assajos de viabilitat tècnica i econòmica. 

• Fabricar i executar mescles bituminoses a menor temperatura (adaptades a la norma UNE-EN 13108) per pavimentar 
carreteres en un procés econòmicament i mediambiental més sostenible. 

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act 5.1 – Líquids iònics. 

Disseny, síntesi i caracterització de nous materials a base d’interacció de líquids 
iònics amb diferents tipus de betums, que permetin disminuir la temperatura 
de treball d’aquests, disminuint per tant el consum energètic i la petjada de 
CO2, per a la seva aplicació en mescles bituminoses en calent. Preparació de 
provetes asfàltiques que incorporin els líquids iònics i l'estudi de les propietats 
d’estabilitat tèrmica i mecànica del conglomerat asfàltic. 

Gen  

2019 

Des  

2022 

 
 

 
177.687,19 € 

 



 
 

 
 

 

Act 5.2 – Eliminació de 
contaminants 

Incorporació en la capa superficial de l’asfalt un material fotocatalític que, amb 
l’ajuda de la radiació solar, permeti la eliminació de contaminants típics del 
trànsit rodat com són els compostos volàtils orgànics (VOCs), els òxids de 
nitrogen (NOx) i la formació d’ozó (O3). Es faran proves a nivell de laboratori i 
amb un simulador solar on s’estudiaran aquest tipus de reaccions d’eliminació 
amb els fotocatalitzadors d’òxid de titani i amb agents dopants, que permetin 
la eliminació d’aquests contaminants. 

Gen  

2021 

Des  

2022 

 
 
 
 

129.920,27 € 

Act 5.3 – La biomassa 
substitut del betum 

La biomassa substitut del betum. Diverses biomasses residuals s'escolliran per 
ser tractades per liqüefacció hidrotèrmica (fang primari de depuradora urbana, 
microalgues o residus de microalgues i rostolls d'arròs). Els experiments es 
realitzaran en primer lloc amb biomassa tal com es rebi. Després d'això, 
s'avaluarà l'efecte de la reducció de la relació biomassa / aigua. També 
s'examinaran altres solvents orgànics com el metanol i l'etanol. Els punts crítics 
de metanol (239.45°C, 8.09 MPa) i etanol (240.75°C, 6.14 MPa), són molt més 
baixos que els de l'aigua, el que permet condicions de reacció més suaus. A 
causa de la seva constant dielèctrica relativament més baixa, l'etanol i el 
metanol poden dissoldre fàcilment productes de pes molecular relativament 
alt. Per aquesta raó, s'explorarà l'addició d'aquests solvents, com solvent únic 
o en experiments amb dos solvents, on també s'avaluarà la relació 
aigua/solvent. 

Gen 

 2019 

Des  

2022 

 
 
 
 
 

 
 
157.359.20 € 

Act 5.4 – Reforç de 
l’asfalt 

Es caracteritzarà químicament i reològica el nou lligant asfàltic d'acord amb la 
normativa espanyola, així com dels diferents subproductes generats en el 
procés de liqüefacció hidrotèrmica. Els productes són: gasos; fase líquida 
aquosa; bio-olis; sòlids. Les proves són les següents: Per als gasos es realitzarà 
cromatografia de gasos. Per a la fase líquida aquosa es realitzaran anàlisis COT 
(carboni orgànic total), DQO (demanda química d'oxigen) i metalls dissolts. Per 
als sòlids es determinaran la quantitat de cendres, el carboni total i metalls. En 
el cas dels bio-olis, la caracterització serà més important: GC-MS per 
determinar la composició quasi exacta de bio-oli, cromatografia d'exclusió per 
mida per determinar la distribució dels pesos moleculars, destil·lació simulada, 
cromatografia de capa fina , viscositat. 

Gen  

2021 

Des 

 2022 

 
 
 
 
 

 
46.487,85 € 

Act 5.5 – Nous additius 
sostenibles 

Ús de nous additius amb capacitat per adsorbir i desorbir aigua (hidrofílics) en 
la fabricació de mescles bituminoses que permetin fabricar-les i executar-les a 
menor temperatura per pavimentar carreteres a les comarques de Tarragona 
en un procés més econòmic, més ecològic i de major sensibilitat social. 
Utilització com a additius de materials naturals i materials sintetitzats al 
laboratori que seran caracteritzats mitjançant fisisorció de nitrogen, 
termogravimetria (TGA), difracció de raigs X (XRD), espectroscòpia infraroja 
(IR), entre d’altres. Es realitzaran provetes asfàltiques fent servir com a additius 
els materials proposats. Variació de les proporcions utilitzades i de la 
temperatura de barreja i compactació. Optimització de les condicions de 
fabricació. S'estudiarà l'efecte de la mida de partícula de l'additiu i la influència 
entre la interacció àcid-base dels additius preparats amb els àrids en la millora 
de la mescla bituminosa. 

Gen 

2020 

Des  

2022 

 
 
 
 
 
 

 
40.808,33 € 

 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 552.262,84 € 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND 5.1-  Recerca 

 

5.1.1- Publicacions en revistes indexades JCR  

5.1.2- Nombre de nous doctors 

Nombre 

Nombre 

5 

3 
Elab. pròpia 

IND 5.2- Innovacions  5.2.1- Nombre de proteccions d’innovacions Nombre 2 Elab. pròpia 

IND 5.3- Ocupació   5.3.1- Nombre de nous contractes vinculats al projecte Nombre 1 Elab. pròpia 

IND 5.4- Altres  5.4.1- Nombre de Industry days (workshop) generats en el marc del projecte Nombre 1 Elab. pròpia 

 

 

OPERACIÓ 6 – INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA 

TÍTOL Intel·ligència competitiva 

BENEFICIARI Fundació Eurecat 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓ 

Les activitats derivades en la següent operació pretenen posicionar l'agrupació del PECT, i impulsar la transferència 
tecnològica i la innovació i així contribuir a incrementar els coneixements del sector i dinamitzar la inversió en innovació, 
per millorar el posicionament de les empreses i augmentar la seva competitivitat. Així mateix, té per objectiu estimular la 
cooperació i reforçar els vincles entre la indústria i la investigació, en un marc transnacional.  

Es promourà l'economia circular en l'àmbit de les infraestructures viàries (carreteres) de forma que es minimitzi l’ús de 
matèries primeres. Per això, es col·laborarà amb empreses i organitzacions del territori per a transferir els coneixements 
tecnològics i portar e terme anàlisis de viabilitat de possibles solucions. Més enllà de millorar les formulacions de mescles 
bituminoses per a reduir-ne l’impacte ambiental, el projecte tindrà un abast extens i obert on s’estudiarà la viabilitat de 
circularitat dels principals elements de la infraestructures.  

Es tindrà en compte tant l'opció de com reciclar els elements que actualment formen les infraestructures pel seu 
aprofitament en aplicacions similars, com la introducció de residus d’indústries locals per a plantejar solucions territorials i 
de mercat.  

OBJECTIUS 

Millorar el coneixement i absorció de solucions tecnològiques emergents i disruptives (producte, procés o organitzatives) 
per part de la indústria.  
Impulsar aliances, cooperacions, intercanvi d'experiències i generació de sinèrgies amb els principals agents del sistema 
d'innovació, tant nacionals com internacionals.  
Fomentar la transferència de tecnologia i l'estratègia d'innovació empresarial mitjançant eines d'intel·ligència competitiva, 
per apropar l'ecosistema de la tecnologia, cap a nous models de negoci i la integració de noves tecnologies.  
Transferir el coneixement dels centres de recerca i del món empresarial mitjançant escrits de caràcter divulgatiu (científic i 
no científic), per tal d'apropar la innovació, al teixit industrial i als professionals del sector.  
Promoure l’ús de matèries primeres secundàries, és a dir basades en residus principalment industrials, de la construcció i 
de l’enginyeria civil, per a la fabricació de nous materials que puguin ser incorporats en infraestructures viàries.  

Avaluar la viabilitat de les solucions proposades i el guany ambiental i econòmic associat, tot tenint una visió global per 
acabar determinant l'impacte socioeconòmic sobre el territori.  

ACTUACIONS 

TÍTOL ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ INICI FI PRESSUPOST 

Act 6.1 – 
Intel·ligència 
competitiva com a 
eina per a 
l’economia circular 
en infraestructures  

Realització d’un estudi sistemàtic de vigilància tecnològica i prospectiva 
estratègica innovadora que analitzarà les tendències actuals i els avenços 
tecnològics reals i potencials susceptibles de ser transferits a les empreses de 
la indústria del territori i a la ciutadania, per donar respostes innovadores i 
competitives a les necessitats reals del mercat, focalitzat en les tecnologies, 
materials, patents, notícies, etc. que puguin impactar en l’àmbit de les 
carreteres sostenibles i innovadores. 

L'estudi conclourà amb una sèrie de Factors Crítics de Vigilància (FCV), les seves 
fonts i els circuits d'informació i difusió més adequats, que serviran de base per  
a  establir  les  fases  metodològiques  per  a  la  realització  d'una monitorització 
de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva (VT / IC) en base a: 

•Fase 1: Auditoria de les necessitats d'informació i definició dels FCV. 
Identificació i obtenció de les fonts d'informació rellevants per al sector 
industrial del territori. 

•Fase 2: Definició del sistema de monitorització i desenvolupament del mateix. 
Monitorització de les fonts. 

•Fase 3: Recollida de resultats i revisió dels mateixos, per part de l'equip de VT 
/ IC d’Eurecat i dels doctors i investigadors especialistes del centre. 

•Fase 4: Redacció d'Informes mensuals (newsletters) . 

Es realitzarà una newsletter mensual, la qual es difondrà mitjançant la 
Plataforma de difusió de l’agrupació PECT . La newsletter divulgarà informació 
de valor pels agents del sector, referent a: patents, notícies, tecnologia, 
tendències en productes, processos, projectes que s'estiguin desenvolupant a 
Europa, esdeveniments, Centres Tecnològics de referència, etc. 

Gen  

2021 

Des  

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114.970,79 € 
 

Act 6.2 – Roadmaps 
d’economia circular 

Realització d’ un pla d'acció per incentivar la realització de projectes d'R+D que 
apliquin tecnologies en el camp de l’economia circular de gran potencial pel 
sector industrial vinculat a la construcció de carreteres sostenibles: 

-Les tecnologies innovadores que han de desenvolupar-se i / o adoptar-se. 

-El moment en què s'han de desenvolupar i / o adoptar cadascuna de les 
tecnologies seleccionades. 

-L'elecció de la posició competitiva en les diferents tecnologies (líder, seguidor, 
recerca de nínxols, aliances tecnològiques, adquisició i reconversió). 

-Revisió de la cartera de projectes innovadors i avaluació de pressupostos. 

Es faran visites a les empreses i entrevistes personals per poder avaluar i fer un 
assessorament especialitzat per part dels consultors experts. El resultat final 
serà un informe que es lliurarà a l’empresa. 

Gen  
2021 

Des 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

197.637,65 € 



 
 

 
 

 

COST TOTAL DE LA OPERACIÓ (sense IVA) 312.608,44 € 

INDICADORS 

CODI INDICADOR DESCRIPCIÓ Mesura 
Valor 
2022 

Mètode 
recollida 

IND  6.1 - Recerca       6.1.1- Newsletters de vigilància tecnològica 
N. 

newsletters 
24 Elab. pròpia 

IND 6.2-  
Innovacions  

6.2.1- Noves idees de projectes d’incorporació de matèries primeres 
secundàries en carreretes 

N. idees 3 
Elab. pròpia 

IND 6.3- Activitat 
econòmica   

6.3.1- Col·laboració empreses territori: Número de roadmaps d’economia 
circular 

N. 
empreses 

20 Elab. pròpia 

IND 6.4- 
Sostenibilitat   

6.4.1- Tones de matèries primes potencialment estalviades fruit dels 
roadmaps d’economia circular (reducció en matèries) 

Reducció 
Tones 

10% Elab. pròpia 

IND 6.5- Altres  
6.5.1- Creixement empresarial, en base a nous models de negoci (ús residus 
i indústria extractiva, reconversió del sector) 

Creixement 
empresarial 

2% Elab. pròpia 

 



PECT CUIDEM EL QUE ENS UNEIX
TOTAL DESPESES 

PERSONALS

CONTRACTACIÓ 

SERVEIS

INVERSIÓ SUBMINISTRAMENTS ALTRES DESPESES INDIRECTES

OPERACIÓ 1 - Coordinació 124.000,00 0,00 110.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
A 1.1 - Coordinació i seguiment general 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 1.2 - Gestió econòmica i financera 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

A 1.3 - Dinamització i comunicació 34.000,00 0,00 25.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

A 1.4 - Qualitat i control 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIÓ 2 - Ferms sostenibles 827.033,94 0,00 50.000,00 771.033,94 0,00 6.000,00 0,00
A 2.1 - Mescles bituminoses a baixa temperatura 436.000,00 0,00 50.000,00 380.000,00 0,00 6.000,00 0,00

A 2.2 - Mescles bituminoses amb capes ultrafines 391.033,94 0,00 0,00 391.033,94 0,00 0,00 0,00

OPERACIÓ 3 - Gestió intel·ligent de la xarxa 1.318.877,02 0,00 149.000,00 763.877,02 400.000,00 6.000,00 0,00
A 3.1 - Senyalització amb sensors 421.000,00 0,00 15.000,00 0,00 400.000,00 6.000,00 0,00

A 3.2 - Infraestructura de connectivitat 803.877,02 0,00 40.000,00 763.877,02 0,00 0,00 0,00

A 3.3 - Programari de gestió 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIÓ 4 - Sensòrica 865.576,90 734.962,96 0,00 10.039,50 10.330,00 0,00 110.244,44
A 4.1 - Big Data 116.606,32 100.000,00 0,00 1.606,32 0,00 0,00 15.000,00

A 4.2 - Coneixement immediat d'incidències a la via 141.212,64 120.000,00 0,00 3.212,64 0,00 0,00 18.000,00

A 4.3 - Mecanismes de comunicació vehicle/via 276.602,94 235.462,96 0,00 5.220,54 600,00 0,00 35.319,44

A 4.4 - Fotònica 331.155,00 279.500,00 0,00 0,00 9.730,00 0,00 41.925,00

OPERACIÓ 5 - Materials avançats 552.262,84 346.148,92 18.000,00 55.191,58 70.000,00 11.000,00 51.922,34
A 5.1 - Líquids iònics 177.687,19 136.249,73 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 20.437,46

A 5.2 - Eliminació de contaminants 129.920,27 81.546,13 0,00 36.142,22 0,00 0,00 12.231,92

A 5.3 - La biomassa substitut del betum 157.359,20 80.883,09 0,00 14.343,64 50.000,00 0,00 12.132,46

A 5.4 - Reforç de l’asfalt 46.487,85 27.636,64 0,00 4.705,72 10.000,00 0,00 4.145,50

A 5.5 - Nous additius sostenibles 40.808,33 19.833,33 8.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.975,00

OPERACIÓ 6 - Intel.ligència competitiva 312.608,44 250.094,30 10.000,00 0,00 0,00 14.999,99 37.514,15
A 6.1 - Intel·ligència competitiva com a eina per a l'economia circular en 

infraestructures

114.970,79 99.974,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14.996,19

A 6.2 - Roadmaps d'economia circular 197.637,65 150.119,70 10.000,00 0,00 0,00 14.999,99 22.517,96

TOTAL 4.000.359,14 1.331.206,18 337.000,00 1.600.142,04 494.330,00 37.999,99 199.680,93



T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2022

OPERACIÓ 1 - Coordinació

OPERACIÓ 2 - Ferms sostenibles

OPERACIÓ 3 - Gestió intel·ligent de la xarxa

OPERACIÓ 4 - Sensòrica

A 2.1 - Mescles bituminoses a baixa temperatura

A 2.2 - Mescles bituminoses amb capes ultrafines

A 1.1 - Coordinació i seguiment general

A 1.2 - Gestió econòmica i financera

A 1.3 - Dinamització i comunicació

A 1.4 - Qualitat i control

CALENDARI PECT CUIDEM EL QUE ENS UNEIX

A 6.1 - Intel·ligència competitiva com a eina per a 

l'economia circular en infraestructures

A 6.2 - Roadmaps d'economia circular

OPERACIÓ 6 - Intel.ligència competitiva

A 5.2 - Eliminació de contaminants

A 5.3 - La biomassa substitut del betum

A 5.4 - Reforç de l’asfalt

A 5.5 - Nous additius sostenibles

A 4.3 - Mecanismes de comunicació vehicle/via

A 4.4 - Fotònica

A 5.1 - Líquids iònics 

OPERACIÓ 5 - Materials avançats

A 4.2 - Coneixement immediat d'incidències a la via 

A 3.1 - Senyalització amb sensors

A 3.2 - Infraestructura de connectivitat

A 3.3 - Programari de gestió

2018 2019 2020 2021

A 4.1 - Big Data



 
 

  

 

DESCRIPCIÓ DEL MODEL DE GOVERNANÇA 

El PECT parteix des d’una llarga tradició de consens i coincidència en l’abordatge de reptes 

compartits entre la Diputació i la Universitat Rovira i Virgili com a agents principals del projecte, 

des de l’aportació de valor inherent a cadascuna de les entitats amb participació de tercers 

agents socioeconòmics i la ciutadania que han vingut a completar la quàdruple hèlix com a 

garantia per a la correcta resolució dels reptes plantejats. Aquesta relació s’ha articulat amb 

l’establiment d’un model de governança, en pla d’igualtat entre els agents participants, que ha 

demostrat la seva eficàcia i que fonamenta la seva elecció per a construir el model concret de 

governança per a aquest projecte. La governança es completa amb l’aplicació dels procediments 

de gestió de la Diputació de Tarragona -d’acord amb el model de qualitat EFQM pel qual ha rebut 

el reconeixement 500+.   

Governança i procediments de gestió que intervenen tant en el disseny de les operacions i 

actuacions programades, com en el seu desplegament al llarg de la durada del projecte i que 

finalitzarà amb la justificació econòmica i administrativa. És important remarcar com el model 

de governança i de gestió incorporen, a més, la gestió de riscos, especialment els tècnics i 

financers relacionats amb el projecte.   

La Governança tindrà tres nivells. Tots ells estaran assistits tècnicament per la Diputació de 

Tarragona que dedicarà els recursos de l’operació de Coordinació i posarà a disposició del PECT 

el personal tècnic, funcionaris i de suport, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del 

Coneixement. 

 

Cada òrgan de la governança tindrà funcions definides. S’explica breument el seu funcionament: 

CONSELL GENERAL. El Consell General estarà format per les entitats sòcies i les entitats 

participants no beneficiàries. És el principal òrgan de decisió del PECT. Aprovarà el desplegament 

del projecte i estarà assabentat del desenvolupament de les diferents operacions. Haurà 

d’aprovar el tancament. Vetllarà per tal que el projecte assoleixi els objectius estratègics i 

operatius. Haurà de validar, si s’escau, la resolució d’incidències i propostes que afectin de forma 

general les característiques del PECT. També hi assistirà la Generalitat de Catalunya, per fer el 



 
 

  

 

seguiment del projecte. La convocatòria i direcció dels seus treballs correspondrà a la 

presidència de la Diputació de Tarragona en tant que entitat líder del projecte. Es reunirà, 

almenys, un cop a l’any. 

CONSELL EXECUTIU. Estarà format per tots els socis beneficiaris del PECT. Representa el segon 

nivell de governança. Li correspon el seguiment del conjunt de les diferents operacions, tant a 

nivell de contingut com administratiu i econòmic.. Estarà coordinat tècnicament per la Diputació 

de Tarragona que vetllarà pel seu bon funcionament. En cada reunió es tractaran les operacions 

que s’estiguin desenvolupant en aquell moment, a més de les qüestions administratives que 

sorgeixin en aquell moment i també possibles incidències. El Consell Executiu serà assistit per la 

Secretaria Tècnica de PECT.  Haurà de resoldre els possibles conflictes i aprovar mesures 

destinades a assegurar el bon funcionament del PECT. Les decisions es prendran per consens. Es 

reunirà un cop cada tres mesos, amb convocatòries extraordinàries si així ho demana el 

desenvolupament del projecte. 

COMITÈ DE PROJECTE: Assistit per la Secretaria Tècnica, cada projecte establirà un grup de 

treball format pels responsables tècnics de les operacions. És l’espai per a intercanviar 

informació sobre les mateixes i donar unitat al projecte. A aquests comitès podran assistir, a 

proposta d’algun dels socis, agents del territori que puguin aportar elements de valor a 

l’execució de les operacions. Correspondrà a la Coordinació la direcció d’aquest comitè, la qual 

establirà el règim de les seves reunions.  

SECRETARIA TÈCNICA. A la Diputació de Tarragona, en tant que responsable de l’operació de 

coordinació, li correspon la funció d’assistir tècnicament els socis en el desenvolupament del 

PECT i  articular una Secretaria Tècnica del mateix que dependrà directament de la Unitat de 

Projectes Europeus i Regió del Coneixement. Serà responsable de la gestió administrativa i 

econòmica i de la interlocució de tots els membres del PECT amb la Direcció General 

d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de 

Catalunya 2014-2020. Serà responsable de canalitzar la justificació emesa per les entitats 

beneficiàries. Habilitarà un canal de comunicació directa amb la resta de membres per a totes 

les tasques definides a la fitxa de l’operació Coordinació i per poder recollir qüestions. 

Procediments de gestió, seguiment i avaluació del PECT  

- La Diputació de Tarragona, mitjançant la Secretaria Tècnica del PECT, vetllarà per la 

preparació i bon funcionament del model de governança assistint les reunions dels òrgans 

de direcció al llarg del projecte. 

- Les decisions dels òrgans de govern es prendran per consens dels socis.   

- S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats continu mitjançant 

aplicatiu informàtic i presa de contacte periòdica dins de l’ordre del dia del Consell Executiu 

per garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en temps i 

forma.  

- A les reunions del Consell Executiu i el Consell General, l’ens coordinador presentarà l’estat 

general del projecte i representants de cada operació presentaran l’estat de cadascuna de 

les actuacions que integren les operacions de les que són responsables. 



 
 

  

 

- S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i calendari previst, 

que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques previstes mitjançant un 

quadre de comandament.   
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