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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCED[MENT
OBERT

Ndam. de!expedlent OB 08/08

A. Objecte: N.C. DELS CENTRES D'R+D+l EN NUTRICIO | SALUT | DE
TECNOLOGIA EN NUTRICIO (FASE COBERTES | TANCAMENTS)

Fase cobertes i tancaments de les obres per a la N.C. dels Centres d'R+D+| en
~ Nutricié | Salut i de Tecnologia en Nutricié (cobertes i tancaments)

LOT 1 N.C del Centre d'R+D+l en Nutricid | Salut (cobertes i tancamehts)
LOT 2 N.C del Centre de Tecnologia en Nutricié (cobertes | tancaments).

Localitat: Reus

Codi CPA: 41.00.20
Codi CPV: No procedeix

B. Dades econdmiques:

B1. Determinacié del preu: tant algat.

B2. Valor estimat del contracte: 2.346.903,49 € VA exclos

B3. Preséugost de licitacio:

Lot1 Import total (IVA exclos)1.777.424,80 €
IVA suportat: 16 % .284.387,97 €
IVA inclds: . 2.061.812,77 €

Lot2  Import total (IVA exclos) 569.478,69 €
IVA suportat: 16 % 91.116,69 €
IVA inclos: 660.595,28 €

Lots1i2: 2.722.408,05 €, IVA inclos

L adjudicacm del contracte resta condlcaonada a Paprovaci6 de la despesa per part-
del Consell Somal de la Universitat Rovira i Vergilz

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta ger als 2 lots.
L’adjudicacio corresgondréaun unic licitador. - : o

El lot 2 es subrogara a FAjuntament de Reus, o 'ens instrumental gue el
consistori determini, immediatament després de la seva adijudicacié
definitiva. Tots els drets i obligacions a queé fa referéncia el plec en relacié al

lot 2 seran, per tant, cedits a ’Ajuntament de Reus o 'ens mstrumental que el
cons;stora determml :
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Existéncia de crédit;

C1. Partida pressupostaria; 0300643-4024-62204 569.478,69 €
_ 7200004-7021-82204 . 375.504,56 €
9440023-2131-62204 1.777.424,80 €

C2. Expedient d'abast pluriennal: no
C3. Finangat amb fons europeus: no

Termini de durada del contracte i acta de comprovacié de replanteig: 3 mesos -
a comptar de la data de I'acta de comprovacié de replanteig que s’ha d'efectuar en
un termini maxim d’'un mes des de la data de formalitzaci6 del contracte.

Tramitacié de I'expedient. procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i
tramitacié ordinaria (art. 93 LCSP)
Solvéncia i classificacio empresarial:

F1. Solvéncia: Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres
signataris de FAcord sobre Espai Economic Europeu (veure annex 2)

F2. Clasgsificacio emgresanal Indrspensable per licitar per les resta d'empreses
no incloses a l'apartat F1.

| Grup: C (complet)
Subgrup: -—------
Categoria: F

. Altra documentacio a presentar pels licitadors:

Polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per import de 600.000,00 €

- Es constituiran 2 pohsses independents, una per cada lot proporcionalment al seu

import.

Garantia provisional: D'acord amb la previsié de E’article 91 ‘de LCSP, Ia garantia
provisional sera del 3 % del pressupost de licitacié (IVA exclos).

Els licitadors hauran de presentar una garantia provisional per cadascun dels lots:

e Lot1:53.322,74 €
e [ot2:17.084,36¢€

Garantia definitiva: 5% de I'import d'adjudicacié, IVA exclos segons l'art. 83 LCSP

L'adjudicatari provisional haura de presentar una garantia definitiva per cadascun
dels lots
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J. Condicions especials d’execucié: ies detallades a 'annex 7 del present plec.

K Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no
excedeixi el 60% del I'import de I'adjudicacia.

L. Revisié de preus: No procedeix atés que el termini d'execucio és inferior a 1 any.

M. Termini de garantia; 1 any des de la data de l'acta positiva de recepcié de les
obres.

N. Import maxim de les despeses de pubhc;tat en anuncis oficials: 600, 00 € IVA
inclos

O. Admissié de variants: NO

P. Responsébie del contracte (nom i cognoms): Marina Berassétegui Canals,
Técnica Responsable de Projectes del Servel de Recursos Materials. Tel. 977 55 86 54.
marina.berasatequi@urv.cat

Q. Perfil del contractant: https://seue!ectronica;_uN.cat/perfilmcontfactant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descrlpclé L'objecte del contracte és la realifzacié de les obres compreses an el prOJecte
descrit a i’apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per 'Administracié.

Els planols, els piecs de prescripcions técniques particulars, la meméria, en els aspectes
assenyalats en l'article 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre {en endavant, RGLCAP), i els
quadres de preus del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives
particulars, tenen caracter contractual | regeixen l'adjudicacié | 'execucié del contracte d'obres. En
conseqténcia, han de ser signats; en el moment de la seva formalitzacié, per Padjudicatari, en
prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si n'hi ha, a Fapartat B dei guadre de
caracteristiques. :

Si, d'acord amb 'establert a l'apartat B del quadre de caracteristiques, l'objecte del contracte
admet fraccionament per lots, els hcxtadors poden participar en la realitzacié independent de cada
lot. .

1.3 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura de la Classificacio de
Productes per Activitats, d’acord amb el Reglament (CE) nim 204/2002 de la Comissio, de 19
de desembre de 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) nim. 3696/93 del Conseli, de 29
d'octubre de 1293, relatiu a la classificacio estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en
fa Comunitat Europea, i, en el seu cas, de ia dels lots, que s'esmenta també a i’apartat A del
quadre de caracteristiques.

1.4 Expressio de la codificaciéo corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comt de
Confractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 2151/2003 de la Comissié, de 16 de
desembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament 2185/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari ComU de Contractes publics, CFV, que també consta a
I’apartat A del quadre de caracteristiques, només quan el pressupost de licitacio sigui igual o
superior als imports que es determinen als ariicles 14 i 17 de la Llei 30:’2007 de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP)

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satlsfe{ mitjancant el contracte sén les que consten en e]
plec de prescripcions técniques.

Tercera. Dades econbmiques del contracte

3.1, El sistema pera la determinacié del preu del contracte sera el que s'indica a I'apartat B.1 del
gquadre de caracteristiques. .
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3.2. El valor estimat del contracte s'assenyala all’apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupaost de licitacié es determina a Papartat B.3 del quadre de caracteristiques.
Aguest és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S’'han complert tots els tramits reglaméntans per assegurar I'existéncia de crédit per al pagament
de I'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual SImputa aquest credit és la que
s'esmenta a I'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en Pexercici pressupostari anterior al de Pinici de la seva
execucid, I'adjudicacié quedara sotmesa a la condicid suspensiva d'existéncia de crédit adequat i
- suficient per finangar les obligacions derivades del contracte en [lexercici pressupostari
corresponent. En aguest supdsit s'ha de donar compliment a alid establert a I'article 67.2 d) del
RGLCAP.

Quan el termini d'execuclé del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari i s'autoritzi
ia despesa amb abast pluriennal, es fara constar a Papartat C.2 del quadre de caracteristiques,
tenint en compte el que preveu la disposicié final segona de la LCSP.

Cinquene. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucié del contracte és el que s'estableix a Papartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixin en el programa de
treball que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta
de comprovacio del replanteig,

5.2 L'acta de comprovacio del replantelg s’ha d'estendre en el termini maxim fixat en l’apar!at D
del quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacié del contracte.

5.3 L'acta de comprovacio de replanteig i els terminis parciaEs que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, g’entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles.

Sisena, Tramitacio de Fexpedient
La tram:tac;é de I expedient &s la que es dlsposa a l'apartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que 'expedient sigui declarat de tramitacio urgent, els termmts perala licitacié | adjudicacsé
provisional del contracta es reduiran a la meitat, d'acord amb l'article 6.2 b) de la LCSP.

Perfil del contractant

En el perfil del contractant de Pérgan de contractacid es publicara Iadjudacac;é provisional |
definitiva del contracte, aixi com qualsevol altra dada | informacié referent a la seva activitat
contractuai d'acord amb festablert en [article 42 de ta LCSP.

L'accés plblic al perﬂi del contractant s'efectuara a traves del portat de la Universitat Rovira i Virgili
indicat a I'apartat Q del quadre de caracteristhues

Setena: Capacitat per contractar
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Festdn Tatultalles per subscriure aquest contracte les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personahtat juridica i plena capagcitat d'obrar, d'acord amb el que preveu
article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a T'arlicle 49
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 82 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en Papartat F.1 del quadre de caracteristiques del
contracte; i que gaudeixin de I'habilitacidé empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible
per dur a terme I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Aix{ mateix, cal que 'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les
activitats que constitueixin 'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals, i s'acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d'una organitzacid
amb elements personals | materials suficients per executar correctament el contracte.

L.a capacitat d'cbrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Uni6 Europea o
signataris de I'Acord sobre Espai Econémic Europeu s'ha d'acreditar mitjancant ia inscripcié en
els registres corresponents o la presentacié de les certificacions gue s’indiquen en Fannex 1
RGLCAP (article 47 LCSP). Aixi mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econdmica, financera |
técnica o professional, d'acord amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP, segons s'indica en
'annex 2.

Les empreses estrangeres d'Estals no membres de la Unid Europea han d'acreditar fa seva
capacitat d'obrar mitjangant un informe de la missié diplomatica permanent o de 'oficina consular
d'Espanya del lloc on tinguin el seu domicill, en el qual consti que figuren inscrites en el registre
tocal professional, comercial 0 analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic
local, en ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte (10 RGLCAP): A més, han de
complir els requisits establerts en Particle 44 de la LCSP. ‘

L'Administracic pet contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin femporaliment a
aquest efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se'ls
hagi adjudicat el contracte. Aguests empresaris queden obligats solidariament davant
I'Administracié i han de nomenar un representant o apoderat Unic amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens
periudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una
guantta significativa.

No poden concérrer a la licitaclkd les empreses que hagin participat en l'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aguesta
participacid pugui provocar restriccions a la lure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte
a la resta de les empreses licitadores.

Vuiteﬁa: Classificaci® i solvéncia del contractista

En els contractes d'import igual o superior a 350.000 €, IVA exclds, el contractista ha d’acreditar la
seva classificacid empresarial, detallada en Papartat F.2. del quadre de caracteristiques (article
51LCSP). ‘

En cas que una part de la prestacid objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades gue tinguin una determinada habilitacié o autoritzacio professsonal la classificacio
en el grup corresponent a aquesta especialitzacio, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel
compromis de 'empresari de subcontractar 'execucié d'aquesta porcid amb altres empresaris
gue disposin de 'habilitacio i, si s'escau, classificacid necessaries, sempre que Fimport de la part
que aguests han d'executar no excedeixi el 50%. del preu del contracte (article 54.1, segon
paragraf, LCSP, AR , UN!VER‘EITAT
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Quan l'import del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no. és imprescindible la
classificacié de [l'empresa, assenyalada igualment a [lapartat F.2 del quadre de
caracteristiques, perd, si s'aporta, acredita la seva solvéncia (article 63.2 LCSP). Les entifats
que no gaudeixin d'aquesta classificacio. han de justificar que compleixen els requisits de
solvencia, de conformitat amb alld establert a 'apartat F.1 del quadre de caracteristiques
d'aquest plec i a 'anuncl de licitacid, i amb el que estableixen els articles 641 65 LCSP.

En ef cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o &gnaiéns
de 'Acord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar ai que disposen els articles 55.11 73 LCSP |
larticle 9.2 RGLCAP.

En ies unions temporals d'empreses, fotes les empreses que en formen part han d'acreditar la
seva solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 | 65 LCSP. Per tal de
determinar la solvéncia de la unié temporal, s acumuia l'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Quan l’Emport del confracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, totes ies empreses
integrants de la unid temporal han d'estar classificades i poden acumular les seves classificacions
per reunir els grups i subgrups indicats a 'apartat F.2 del quadre de caracteristiques {arlicle 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en fa unié empresaris
nacionals, esfrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea i estrangers
que sl ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aquests (itims, la seva solvéncia economica, financera i técnica o professional.

Novena. Presentacié de proposicions

9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepcio de proposicions que
s'assenyalen a 'anunci de licitacié, | en els plecs, o en el seu cas en el perfil del contractant, les
proposicions, per qualsevol dels conductes:

- Presentacio a les dependéncies de 'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 977 558022.

- Per correu sempre dins el termini establert; en aquest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a f'oficina de correus i anunciar a l'drgan de contractacié la remissio de
l'oferta mitjangant télex, telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicacié per correu
electrdnic (reqistre.general@urv.cat), també serd valida si consten la transmissid | la recepcié de
les dades i del contingut Integre de les comunicacions, | si s'identifiquen de manera fefaent el
remitent | el destinatari.

L tncompi;ment de l'acreditaci6é del dia, hora i minut de presentacié o tramesa, aixf com el de
posar en coneixement de 'érgan de contractacio durant el mateix dia que s'ha fet la presentacié o
la tramesa fora de les dependéncies de la Universitat so6n causa de no admissié de les
proposicions enviades d'aquesta forma. ‘

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacié del termini per a la presentacid de
proposicions no ha arribat a la Universitat l'oferta aquesta no sera admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepcio de proposicions, per retard en la publicacié de Panunci o perqué
'organ de confractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglients al d'acabament del termini de presentacu.’) de proposicions, s’ha de comunicar ais
. licitadors la nova data d'obertura de propaosicions.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap ccncepte per Ia mesa de
contractacié.
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Mg 2 EIE pldbs 1a documentacié complementaria s’han d'enviar als interessats, si no s'ha facilitat.
accés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de
la recepcié de la corresponent sol-licitud, sempre que aguesta consti presentada abans gue expirl
el termini de presentacié d'ofertes.

Les proposicions sén secretes i la seva presentacié suposa lacceptac'ié incondicionéda del
contingut del present piec, aixi com del plec de prescripcions técniques per part del licitador; i la
declaracio conforme reuneix {ots i cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els licitadors només poden presentar una lnica proposicio. Aquesta s'haura de presentar en
dos sobres tancats, juntament amb una soblicitud d’admissidé (annex 0) dels sobres A i B .3
lefecte del regis’{re d'entrada de pliques. En els dos sobres s’ha de fer constar l'objecte del
contracte que s'expressa a l'apartat A del quadre de caracteristiques, el nom i cognom o rad social
del licitador | la signatura del qui presenta I'oferta. En cada sobre s’ha d'incloure un index amb el
seu contingut.

Els documents es podran aportér per original, copia auténtica, copia legitimada per notari o copia
compulsada per la Secretaria General de la URV, exceple en els casos en qué es digui
expressament que pot ser una copia o una fotocopia simples.- '

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma oficial al catala ilo
al castella. '

9.4 Contingut de fes proposicions

La inclusid en el sobre A “documentacio general”, del document de l'oferta econdmica i la
resta de documentaci6 técnica que s’hagi d’ mcloure en el sobre B comportara I'exclusio del
licitador.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles que siguin pérsones juridiques s'acredita
mitjangant I'escriptura de constitucié o de modificacio inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme la legislacid mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant Pescriptura o el
document de constitucio, els estatuts o Facta fundacional en qué constin les normes que regulen
fa seva activitat, inscrits, si s'escau, en et corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF
de 'empresa. '

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unié Europea o d'Estats signataris de
IAcord sobre PEspai Econdmic Europeu han d’'aportar la documentacio que acrediti que consten
inscrites en els registres professionals ¢ comercials adients, ¢ les certificacions indicades a
lapariat 1 de 'annex | del RGLCAP.

Els empresaris estrangers no compresos en I'apartat anterior han d’aportar un informe emés per

la missié diplomatica permanent o per loficina consular d'Espanya del lloc del domicili de

Tempresa, en el qual consti, prévia acreditacio per 'empresa, que figuren inscrits en el registre

local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic

local dins 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d'aportar un

informe de la missio diplomatica permanent d' Espanya o de la Secretaria General de Comerg
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Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I'Acord sobre contractacié
ptblica de 'Organitzacid Mundial del Comer¢ {(OMC), sempre que es tracti de contractes de
guantia igual o superior a la prevista en l'article 125.1 de la LCSP , 0, en cas contrari, un informe
de reciprocitat, - :

 En'el suposit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacio, per integrar una
unié temporal d'empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat | capacitat. A més, cal
indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la
partibipacié de cadascuna d'elles en l'entitat, i fa persona o ens designat perqué, durant la
vigéncia del coniracte, exerceixi la plena representacié de totes davant Administracié. Aixi
mateix, ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unid temporal, en cas de
resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses que integren la unio.

b} Acreditacid de la representacic i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient
per fer-ho i una fotocopia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada
notarialment del document nacional d'identitat o del passaport.

Per fer la validacioé, el poder ha de reunir els seglients requisits:

- Ha de ser escriptura pablica.
- Ha de ser copia auténtica.
. - Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantn 0 en el regisire oficial corresponent.

No s'admetran testiméniatges de copies d’escriptures d'apoderament.

Amb caracter informatiu, les empreses que vulguin fer compuises de documents ifo validacions
“d'escriptures de poders, podran presentar la documentacié a partir de la data de publtcacuo
d’aquest procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s’escau,
i, com a maxim, 3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentacié d'ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Te| 977 658009

Per validar: Gabinet Jurldic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I’Escorxader s/n, 43003 Tarragona.
Tel 977 558482

Les validacions i les cdmpulses no es fan en el mateix moment en que es porta 1a documentacia,
siné que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les correspenents unitats administratives.

¢) Classificacié empresarial o solvéncia economica, financera i técnica

D'acord amb les previsions de la clausula \)uitena d’aquést plec.

d) Declaracié responsable de Pempresa que no esta inciosa en cap de les prohibicions de
contractar amb 'Administracio previstes en 'article 49 de la LCSP |, especialment, de trobar-se al

corrent del compliment d'cbligacions tributaries | amb la Seguretat Social, d’acord amb el model
que s'adjunta com annex 1.

10



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelades
Edlif. Serveis Centrals
Av, Paisos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel. +34 977 55 85 GO

iﬁﬂf ?gp%sé’i?{’que 'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun fribut, a tributar o
bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislacié vigent
aplicable, aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracné responsable, especificant
el supdsit legal d’exempcié gue hi concorre.

e} Garantia ;3ro{lis%onal, quan resulti exigible d’acord amb Iapartat H) del quadre. de
caracteristiques del contracte.

La garantia provisional es pot constituir:

a) En efectiu o en valors de deute pubtic, amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d'acord amb eis requisits de Iartscie 55 RGLCAP | els models
gue figuren en els annexos il i 1V de la mateixa horma. :

L'efectiu-i els certificats d’immobi%itzacié dels valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General
de Dipdsits de la Tresoreria General de ia Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjangant aval presentat davant 'érgan de confractacio, o bé, dipositat a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la
forma | condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de
credit, establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca autoritzats per operar a
Espanya, amb esfricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i Fannex V RGLCAP,

c) Per contracte d'asseguranga de caucié presentat davant I'drgan de contractacio, o bé,
disposat a la Caixa General de Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o
a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d’acord amb els requisits dels
articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar
en el ram de caucio. . '

En el cas d'unions temporals d'erhpresaris, les garanties provisionals poden’constituir-se per una
o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt-s'arribi a la guantia requerida i
cobreixi solidariament a tots eis integrants de la unid temporal.

La garantia provisional s'extingeix automaticament | s'ha de retornar als licitadors immediatament

- despres de l'adjudicacic definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a
Padjudicatari fins que no constitueixi fa garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin
injustificadament la seva proposicio abans de l'adjudicacio.

f) Submissié als jutjats i tribunals espanyois

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaracid de submissié als jufjats i fribunals
espanyols per a fotes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renlncia expressa al
seu propi fur.

g) Grup empresarial

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracido scbre el grup émpresariai a qué
pertanyen, amb indicacio de les empreses que ef componen | la denominacid del grup.

h) Compliment de la normativa d'integracio de discapacitats

UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGIY
Recroratr 11

g@y’n



Sis'escau, s'ha d'aportar la declaraci6 responsable de qué ta plantilla de 'empresa estd integrada
per un nombre de trebaliadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures aitematives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

i) Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar que tenen
oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a ies seves
operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantli

i) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s'escau, declaracid responsable que acrediti que l'empresari disposa d'un pla .d'igualtat
d'aportunitats entre les dones i els homes. :

k) Declaracié de compromis d'adscripcié a Pexecuci6 del contracte de mitjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a Pannex 2,

l) Declaracio responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevenclé de riscos
{aborals {annex 9)

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electrénic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
. de Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electrdnic d’'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007-
Barcelona, teléfons d'informaci6 935 528 136 | 935 528 098; http://www.gencat. net/economiafjcca)
només estan obligades a incorporar en el sobre A la documentacié segtent: '

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrahgeres d’Estats no membres de la Unié Europea han
. d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracié responsabie sobre que les dades que consten en el RELI sén vigents.
-~ Resguard acreditatiu de la constituci6 de la garantia prbvisiona!, quan sigui exigible.
- Pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracid

responsable que acrediti que Fempresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones [ els homes

- Declaracio de compromis d’adscripcié a Pexecucio del contracte de mitjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.

- Deciaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencié de
riscos laborals (annex 9) :

. Documentacié acreditativa, si s’escau, que el licitador té contractat un nombre de
lreballadors amb discapacitats superior al 2% del total de la plantilla, :

- Document de compromis de constituir-se formalment en unio temporal d’'empreses , en
cas de resultar adjudicataris. El document en que ¢s formalitzi aquest compromis,si
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Moske gﬁlssﬁﬁ ‘Aestar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la
unié i s’ajustara al model que consta en Pannex 10.

CONTINGUT DEL SOBRE B

Proposicié econdmica

Si s'ha establert el preu com a dnic criteri d’adjudicacio, els licitadors inclouran en aquest Scbre B
la seva proposicio econdmica, formulada conforme al model que s'adjunta com a annex 3.

Si s'han establert diversos criteris d"adjudicacié, els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la
documentacio relacionada amb els criteris d’adjudicacio (en el cas de la proposicio economica, si
s'escau, conforme al model que s'adjunta com a annex 3 d'aquest Plec).

La proposicidé es presentard escrita @ maquina o ordinador, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin congixer clarament alld que F'Administracid
consideri fonamental per a valorar 'oferta.

La proposicié econdmica no podrd superar l'import expressat en F'apariat B.3 del quadre de
caracteristigues del contracte. :

Les proposicions presentades per una UTE han de ser mgnades pels representants de totes les
empreses que la composen.

Documentaci6é técmca

La documentacié corresponent a la proposta técnica s'ajustara, si s'escau, als documents
assenyalats en annex 4 d’aguest Piec

Variants

En el supdsit que s'admetin variants, el Plec en l'apartat O del quadire de caracteristiques haurd
d'indicar sobre quins elements i en guines condicions queda autoritzada |la seva presentacié.

Desena. Mesa de contractaci6
La Mesa de contractacié esta integrada pels membres que figuren' a Fannex 5 d'aquest Plec.

La Mesa de contractacio gualificara préviament la documentacié general (sobre A), presentada en
el termini establert i en la forma escaient, i desestimara automaticament aquelles empreses
flicitadores que no aportin tota la documentacio requerida o que no acreditin la capacitat /o la
solvéncia sollicitades. Per a la qualificacio de la documentacié administrativa la Mesa de
contractacié es reunira 'endema de la finalitzacié del termini de presentacié d'ofertes,

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacié
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant
la propia mesa de contractacid, en un termini no superior a tres dies habils.

Aixi mateix, i d'acord amb l'article 22 RGLCAP, la Mesa pot sol licitar a l’em‘presari els aclariments
gue li calguin sobre els certificats | documents presentats, o requerir-lo perqué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals.

RECTORAT 13



Onzena. Valoraci6 de fes proposicions
11.1 Valoracié

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general, | esmenats, en el seu cas, els defectes
o omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als

criteris de seleccié establerts, amb pronunciament exprés respecte de ies admeses a la licitacio,
fes rebutjades i les causes del seu rebuig. -

En el dia, lloc i hora indicats a l'anunci de la 1icitacié, tindra Hoc l'acte public d'obertura dels sobres
B presentats per les empreses, procedint la mesa de contractacié a 'obertura de les admeses,

Seran rebutjades, mitjangant resolucié motivada, les proposicions que no concordin amb la
“documentacié examinada | admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, les que
modifiquin substancialment ell model de proposicié establert en aquest plec, aixl com aquelles
gue continguin un error manifest en relacid amb l'import de la proposicid. fgualment, seran
rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador feconegw %error o inconsisténcia de la
mateixa que la facin inviable.

La Mesa podra soldicitar els informes técnics que consadera necessans abans de formular la
seva proposta d'adjudicacié.

11.2 Criteris de valoraci6 de les ofertes

~ Per a la valoraci6 de les proposicions i la determinacié de I'oferta econdmica més avantat;osa
s’ha d'atendre als criteris de valorac:lé que es determinen en Fannex 6,

En compliment de la disposicié addicional sisena de la LCSP tenen preferéncia en.l'adjudicacié
del contracte, les proposicions presentades per empreses que en &l moment d'acreditar fa
solvencia taécnica, tinguin a la seva plantilia un nombre de freballadors amb discapacitats superior
- al 2%, o empreses dedicades especificament a la promocio | insercié laboral de persones en
situacié d'exclusid social, sempre que les seves ofertes igualin en els seus termes les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a Padjudicacio.

En cas que s'atribueixi als criteris avaluables de forma automética per aplicacié de formules, una
ponderacit inferior a la corresponent als criteris la quantificacié dels quals depengui d’un judici de
valor, s'ha de constituir un comité d'experts, que estara format pels membres establerts a Pannex -
6. ' : : '

11.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

" La determinacié de les dfe_rtes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur
a terme d'acord amb el procediment establert a I'annex 6.

11.4 Adjudicacié provisional

‘Quan per a l'adjudicacié del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, 'drgan
de confractacié ha d'acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de |'ocbertura de les
proposicicns, mitjangant resolucié motivada, ['adjudicacié provisional al licitador que presenti
Poferta economicament més avantatjosa. Aquesta adjudicacio provisional s'ha de notificar als
licitadors i publicar en el DOGC o en el perfil de confractant de P'drgan de contractacié. Si els
interessats ho sol liciten, se'ls facilitard la informacio, en un termini maxim de 15 dies a comptar
des de la recepcié de la peticié corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de
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"B geVa pioposicio | de les caracterfstiques de la proposicié de l'adjudicatari que van ser
determinants de I ad;udlcamé al seu favor.

Correspondra a l'dorgan de confractacid per raons d'interés plblic degudament justificades
renunciar a celebrar un contracte abans de l'adjudicacié provisional. També podra desisitir de
Fadjudicacié abans de I'adjudicacié provisional quan s'aprecil una infraccié no subsanabie de les
normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio. '

11.5 Adjudicacié definitiva

L'elevacid a definitiva de V'adjudicacié provisional no es pot produir abans que transcorrin 15 dies
habils comptats des de l'endema de la publicacié d'aguella en el DOGC o en el perfil de
contractant de 'drgan de contractac:d Agquest termini quedara reduit a 10 dies habils en cas de
tramitaciod urgent,

Durant aquest termini, I'adjudicatari provisional, si_no esta mscﬁt en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (RELI) o les seves dades no estan actualitzades, presentara la
documentaci¢ seglient:

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions
fributaries i amb la Seguretat Social, previstos ais articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el
document d’alta en I'lmpost sobre Activitats Econcmlques d'acord amb iartlcle 15 de ia

_ mateixa norma.

Per tal gue I'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions fributaries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacié seglient:

1. En relacié amb Plmpost sobre Activitats Econdomiques;

Si Fempresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de 'lmpost sobre Activitats
Econémiques | esta obligada a pagar aguest Impost, ha de presentar el document d'alta de
Fimpost relatiu a l'exercici corrent en I'epligraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer
rebut de 'impost, acompanyat d'una declaracit responsable de no haver-se donat de baixa
en ta matricula de 'lmpost. ‘

Si 'empresa proposada es troba en algun supdsit d’exémpcié recollit en 'apartat 1 de Particle
83 de la Llei reguladora de ies hisendes locals, aportara una declaracié responsable gue ha
d’especificar el suposit legal d’exempcid.

2. En relacié amb la resta d’obligacions tributaries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu de "Agéncia Estatal d'Administracié Tributaria acreditant gue 'empresa es
troba al corrent d'obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria
amb {'Estat.

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el .
compliment de les obiigacions de empresa amb la Seguretat Social.

- Certificat positiv, emeés per les intervencions delegades i territorfials, acreditatiu que 'empresa
es troba al corrent de les obligacions tributaries amb FAdministracid de la Generalitat de
Catalunya, - '

No obstant aix®, quan Fempresa no estigui obligada a presentar ies declaracions o els documents
a qué es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstancia s'acreditara mitjangant una
declaracié responsable. y % UNIVERSITAT -
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A tal efecte son valides les certiﬂcacioné, impreses per via telematica, informatica o electrdnica,
de caracter positiv | acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat
Social, d'acord amb les previsions de 'article 15.4 del RGLCAP

Aixi mateix, I’adiudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentacié seqiient:

- Documents acreditatius de {'efectiva dlsposmlé de mitjans que s'hag compromés a dedicar o
adscriure a 'execuci6 del contracte ¢’ accrd amb farticle 53.2 de la LCSP

- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacid hauran de presentar
Pescriptura pablica de constitucié de la unio temporal en la qual consti el nomenament del
representant apoderat Unic de la unié amb poders suficients per exercir eis drets i compisr les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garant;a definitiva, d'acord amb el que s'estableix
ala clausula dotzena d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacio corfesponents.

- Qualsevol altra documentacié que especificament i per la naturalesa del contracte, s'especifiqui
a Papartat G del quadre de caracteristiques del contracte. '

En cas que no s'aporti la. documentacié en termini es deixard sense efecle ‘I'ad;‘udicacié
provisional | es proposara ['adjudicacié del seglient licitador.

Notificacid als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions definitives

L'adjudicaci¢ definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa l'article 137 de
la LCSP.

Aixl mateix, s’han de publicar en el perﬂl de contractant de l'drgan de contractacm fotes les
adjudacac:ons definitives d'import igual o superior a 50,000 €. '

Les adjudicacions definitives d’ |mport igual o supenor a 100.00C € g’han de publicar, a mes, en el
DOGC.

En contractes subjectes a regulacié harmonitzada Eadjudicacté definitiva s’ha de publicar, a més a
meés, en el Diari Oficlal de la Umé Europea i en al Butllet! Oficial de 'Estat.

1. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

~ Dotzena. Garantia definitiva

12.1 L'adjudicatari provisional ha de constituir a disposici6 de 'érgan de contractacié una garantia
definitiva per limport que s'assenyala en Papartat | del quadre de caracteristiques, en el termini
maxim de quinze dies habils a comptar des de lendemé de la publicacié de I'adjudicacio
provisional,

12.2 Les garanties es _poden prestar en alguna de les formes seglients:

a) En efectiu o en valors de deute piblic amb subjeccio, en cada cas, a les ‘condicions'
reglamentariament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilitzacio en els valors anotats
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rax LRGP §8 Gipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de ia Generalitat de
Catalunya 0 a les seves sucursals. '

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per algun dels bancs, caixes

" d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia

reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun deis establiments
esmentats en fapartat a). '

¢} Per contracte d’asseguranga de caucié, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord
amb els requisits dels articles 57, 58 | annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat
-asseguradora autoritzada per operar en el ram de cauci6, que s'ha de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l'apartat a).

12.3 En el cas d’uni¢ temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
- de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en Papartat |
dei quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a tots els integrants de la uni6
temporal. ‘ ‘

12.4 La constitucid de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 86 de la LCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d'asseguranca de caucia.

12.5 En casos especials, 'organ de contractacio pot exigir que, a meés de la garantia definitiva, es
prestt una garantia complementaria de fins el 5% de Fimport d'adjudicacid del contracte, de
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte. ‘

12.8 La garantia definifiva respon dels conceptes definits en I'article 88 de la LCSP.

12.7 En cas que no es constitueixi [a garantia es deixara sense efecte I'adjudicaci6 provisional. En
aquest cas, 'Administracid, abans de procedir a fer una nova convocatoria, pot efectuar una nova
adjudicacié provisional al licifador o licitadors seglents, per l'ordre en qué hagin quedat
classificades les seves oferies, sempre gue sigui possible | el nou adjudicatari presti la seva
conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari té un termini de deu dies habils per constituir la
garantia definitiva. '

12.8 En cas d'amortitzaci6 o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
ladjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la garantia
no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de 'esmentada reposicié. -

12.9 Quan a conseqiéncia de la modificaci6 del contracte, el seu valor total experimenti variacio,
la garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcia entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
‘quinze dies des de la data en qué es nofifiqui a 'empresari 'acord de modificacid. A aguests
-efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a consequéncia d’'una
revisié de conformitat amb el que disposa la LCSP.

12.10 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigébles a
{'adjudicatari, aguest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia gue correspongui, en el
termini de quinze dies des de Fexecucio.

12.11 En el cas que no es reposi [a garantia en els supodsits esmentats en els apartats anteriors,

I'Administraci6 pot resoldre el contracte. g
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Trét:_;ena. Document de formalitzacio

13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, en el
termini de deu dies habils a2 comptar des de 'endema de la notificacic de I'adjudicacio definitiva.
Tanmateix, 'adjudicatari pot sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents. :

13.2 Ef contingut del contracte ha de ser I'establert en l'article 71 del RGLCAP.

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, I Administracié
pot acordar la seva resolucié, amb incautacié de la garantia.

13.4 En el supdsit que la manca dé formalitzacio sigui imputable a lAdmin‘istracié s'indemnitzara
al contractista pels danys i perjudicis que la demora Ii hagi pogut ocasionar, amb independéncia
que el contractista pugui sol-licitar {a resolucié del contracte

13.5.La formalitzacié del contracte és requnsxt imprescindible per poder iniciar l'execucio, llevat
que sigui de tramitacié urgent, de conformitat amb larticle 96 de la LCSP. :

Iv. DIS?OSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Catorzena. Execucio i supervisio de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars | al projecte que serveix de base al contracte | conforme a les
ordres | instruccions que en interpretacié tecnica del contracte doni/n al contractista el director
facultatiu de les obres i, s s'escau, el responsable del contracte desighat per Forgan de
contractacié, d'acord amb I'establert a 'article 41 de la LCSP.

E! responsable del contracte podra ser persona fisica o jurldica, vinculada a I'ens contractant o
aliena a ell, en eis ambits de la seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica,
que s'indicara, si s'escau a Papartat P del quadre de caracteristiques, supervisara I'execucié
del contracte comprovant que la seva realitzacié s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de trebail i documentaci6 relativa a la seguretat i salut en el treball

15.1 E! contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié del
contracte un programa de treball que incloura les dades que s'indiquen en larticle 144.3 del
- RGLCAP. :

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacit el contractista
presentara a 'Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. £l Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacié |, en
cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un termini
d'acord amb-la lmporténma de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies
naturals. :

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de
mes i mig des de la notificacid de P'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir el contractista els
terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencgar les obres al rebre autoritzacié
per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacié del termini per aguest motiu.

18



LUNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelades

Fdif. Serveis Centrals

Av. Paisos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel. +34 977 55 85 00
Fax +34 977 55 86 36
WL LY, Cal ’

Setzena. Compliment de terminis i correcta execucic del contracte

16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execucié de! confracte | dels
terminis parclals fixats en el programa de treball. ‘

16. 2 Si en relacié a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, TAdministracio podra optar, indistintament, en la forma i condicions
establertes en l'arlicle 187 de la LCSP per la resoclucié del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposicid de les penalitats establertes a larticle 196.4 i apartats segients de la LCSP,
L'Administracié tindra la mateixa facultat respecte de lincompliment, per causes imputables al
contractisia, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En ¢cas de compliment defectuds de la prestacid objecte del contracte ¢ per al supdsit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execucié en virtut de les quals e!
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mifjans personals ¢ materials o bé
quan s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social; de conformitat amb alld establert en
larticle 102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de ies corresponents penahtats en els
termes i condicions establerts en l'article 196 de la LCSP

16.4 Si I'Administracié opta per la lmposzcsé de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjangant la deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les esmantades certificacions. :

L'import de ia penalitat no exclou Iz indemnitzacié de danys i per;udlcls a qué pugui tenir dret
FAdministracié originats per la demora del contractista.

16.5 Si el retard fos:_'produ'ft per motius no imputables al contractista s’estarad al que disposa
Varticle 197.2 de la LCSP.

16.6 En tot cas, la constetucuﬁ en demora del confractista no requerira interpel-lacié o intimacié
prévia per part de 'Administracié.

Dissetena. Control en I'execucid del contracte

L'Administracid per mifja de la direccié de I'obra, efectuard la inspeccid, comprovacio i vigilancia
-per a la correcta realitzacié de 'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment del contracte,

Aquestes funcions s'entenen sense perjudici de les facultats de supervss:é gue corresponen al
. responsable del contracte previst per Varticle 41 de la LCSP.

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic que exigeixi el director de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d'aguest contracte.

Divuitena. Resolucio d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administracio i el contractista en 'execucié del contracte,
per diferéncies en la interpretacio del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es framitaran mitjiangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

( % UNIERSITAT
YT ROVIRA TVIRGIL
RECTORAT

19



llevat que motius d'interés public ho justifiguin ¢ la naturalesa de ies incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacio def contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Dinovena. Abonamen_ts al contractista

19.1 E! director facultatiu de I'obra expedira mensualmeht les certificacions que comprendran
I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant
els primers deu dies seglients al mes al que corresponguin.

~ 19.2 El contractista podra realitzar els trebalis amb major celeritat de ia necessaria per a executar
les obres en el termini ¢ terminis contractuals, Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,
‘qualsevol que sigui 'import del que s'ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
 que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicacié.

-19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticid escrita del contractista, per
operacions preparatdries realitzades, com poden ser instaliacions i adquisicié de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a 'execucié de I'obra, amb la forma i I'exigibilitat de les
garanties establertes en l'article 215 de ia LCSP i en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

19.4 E pégament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en l'article 200
de la LCSP.

19.5 En cas de contractes d'obres a tant algat o amb preu tancat, I'adjudicatari del contracte en el
termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccid de.les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisié i aprovacio.
En cap cas, el preu o el termini de l’adjudacamé patira variacid com a consequeéncia de l'aprovacio
d'aquest projecte.

19.6 El contractista podra transmetre els drets de cobrament en eis termes i condicions establerts -
en 'article 201 de ia LCSP.

Vintena, Responsabilitat

E! contractista respon de 'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb
les condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc | ventura i estd obligat a indemnitzar els danys i
- perjudicis que es causin a tercers com a conseqléncia de les operacions que requereixi
I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiéncia
immediata i directa d’'una ordre de ' Administracio. :

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels. defectes que
puguin advertir-se en la ‘construccié, sense perjudici -dels suposits de forga major establerts a
Farticle 214 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcié de les obres,
d'acord amb el que estableix 'article 219 de la LCSP.

Vint-i-unena. Altres obligacions del contractista

- 86n també obligacions del contractista les seglents:
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a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions v;gents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat | salut en ef treball.

El contractista s'obliga a aplicar en executar 'obra les mesures destinades a promoure la
igualiat entre homes i dones.

El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del
contracte, It doni el director de Fobra. .

El contractista ha de facilitar al director de 'obra i a PAdministracié I'accés a tota la informacio,
tant documental com de camp, que li reguereixin en qualsevol moment durant Fexecucit de

les obres.

El contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracio de la
Generaiitat derivades de I'execucié de l'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de P'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida per al
compliment de 'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat | salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rélols de senyalitzacié, |
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d'execucio
segons les determ;nacvons del clausulat espec[flc del plec de prescripcsons técniques
particulars..

El contractista s'ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de I'anunci de licitacid (limport maxim es determina a l'apartat N del
quadre de caracteristiques del contracte), de {a formalitzaci6 del contracte i de qualsevol
altre gue resulti d'aplicacié segons-!es disposicions vigents, en la forma i condicions que
aquestes assenyalin.

- Les derivades defs assalgs | analisis de materlais i unitats d'obres i dels informes
especlfics que el director facultatiu orden, sense perjudici d’aquells previstos en el plec
de prescripcions técnigues.

- Les derivades de les autoritzacmns flicéncies, documents i quaisevol informacié

. d'organismes oficials o particulars,

- El pagament de la taxa municipal per a ia sollicitud de Ia licencia urbanfstsca d'obres i de
lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s'escau i gqualsevol altre impost,
taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i guantia gue s'assenyalin.

- Les derivades de la installaci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al plblic sobre linici | final de I'obra i de la resta de mesures d'informacio que
s'acordin. El conjunt d'aguestes despeses no superara ei dos per mil del preu del
contracte.

El contractista esta obligat a instal~lér‘pel seu compte els Senyais necessaris per a indicar
faccés a Pobra, la circulacié a la zona gue ocupen els freballs | els Lpunts de possible perill a
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causa de l'obra, tant en 'esmentada zona com en els limits i rodalies, aixi com témbé a -
complir les ordres que rebi per escrit de la direccié referents a la installacié de senyals
complementaris o modificacid dels ja instal-lats.

A mes, el contractista ha de tenir cura de la conservacio | manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligat a la seva immediata reposicié. Les despeses que s’originin aniran
al seu carrec. '

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de Finici de les cbres, estd obligat a
instal-lar pel seu compte, previa la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable
del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre I'inict i la finalitzacit de les obres. ‘

Tambe, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacio, 'anunci sobre: I'inici i finalitzacié
de les obres, d'acord amb els criteris establerts per 'drgan de contractacis.

Alxl mateix, ha de comunicar a I'’Administracié, mitjangant la direccié facultativa de F'obra, les
incidéncies que puguin sorgir durant l'execucid a l'efecte de l'oportuna informacid als
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que
I Administracié aixi ho reguereixi.

El contractista ha d’assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris que
I'Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions técniques.

El contractista s'obliga al compliment de ot alid que estableix ja Llei organica 15/1999, de 13
de desembre, de proteccid de dades de .caracter personal i a la normativa de
desenvolupament, amb relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigéncia d’'aquest contracte.

La documentacid i informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasioé de

lexecucid de les obres derivades d'aquest contracte i que correspon a I'Administracié
contractant responsable de! fitxer de dades personals, t& caracter confidencial | no podra
ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja ¢ suport. Per tant, no se'n podra fer
ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a tercers fora de l'estricte ambit de
fexecucid directa del contracte, ni tan sols entre ia resta del personal gue tingui o pugui tenir
Fentitat que executa les cbres objecte d’aquest coniracte.

K)) L'adjudicatari esta obllgat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essent

h

pubhcs 0 notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte

En cas que I'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execucié es concretara
en Papartat. J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a Fannex 7.

Vinti-dosena. Prerrogatives de I'Administracié

Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I’érg'an de
contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereix el
seu compliment, modificar-los per raons d'interés plblic, acordarune la resolucié i determinar els

Aefectes d aquesta

Les resolucions de 'drgan de contractacio tenen caracter immediatament executiu i exhaufelxen
{a via administrativa.
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"Vint-i4rés¥ns. Modificacio del contracte

231 Una vegada perfeccnonat el contracte, lérgan de confractacid només pot introduir
modificacions per raons d'interés public i per a atendre a causes imprevistes, les guals han de
quedar degudament jusﬂftcacfes en i’expedient d'acord amb allb previst per Varticle 202 de la
LCSP.

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la
consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin
integrar-se en el projecte inicial mitjangant la seva correccid o que consisteixin en la realitzacié
d'una prestacid susceptible d'utilitzacio o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentacid preparatdria del contracte, que hauran de ser
contractades separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat
sense publicitat, sempre i guan concorrin els requisits establerts en I'article 1565,b) de fa LCSP.

23.2 Ni el director de I'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les
obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent projecte i del pressupost que en resuit.
S'han de seguir els framits previstos a I'article 217.3 1 4 de 1a LCSP i en larticle 102 dei RGLCAP |
g'ha de formalitzar en document administratiu.

23.3 So6n obligatdries per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes
amb el que estableix I'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats
d'obra o la substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aguesta sigui una de les
previstes en el contracte, sempre i guan no es trobin en els supdsits gue preveu la lletra e) de
larticle 220. En cas de supressié d’obres, el contractista no té dret a reclamar indemnitzacié. En
el supdsit que s'infrodueixin unitats d'obra no previstes en el projecte o que d!fEl’ElXFn
substanciaiment de les contemplades resulte d'aplicacié I'ariicle 217.2 de la LCSP.

Vint-i-quatrena. Suspensné del contracte .

En el cas que 'Administracio acordi upa suspensio de les obres s'ha d'aixecar 'acta de suspensié
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 203.1 de la LCSP.

L'acta de suspensi6, d'acord amb l'articie 103 del RGLCAP Phaura de signar un representant de
Fargan de contractacié i el contractista i s'ha d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
compiar de 'endema del dia en qué s'acordi la suspensié.

L'Administracio ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se i causin,

V1. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONT&AC?ACié_I REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinqueha. Cessié dels contractes
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per t’adjudicatari‘a un tercer,

prévia autoritzacid de 'Administracio, quan es compleixin els requisits establerts en Particle 209
de la LCSP sempre que ies gualitats teécniques o personals del cedent no hagin estat rad

determinant de I'adjudicacié del contracte.
4]
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26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacio parciai de la prestécié objecte d'aquest
confracte, d'acord amb el gue es preveu en apartat K del quadre de caracteristiques i pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

26.2 La celebraci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s ‘estableixen
en larticle 210.2 de la LCSP i a la Liei 32/2008, de 18 d’octubre, regufadora dela subcontractacsé. '
en el sector de la construccio i normativa de desplegament .

26.3 La infraccid de les condicions establertes en .i article 210 anteriorment esmentat per procedir
a la subconiractacié, aixI com la falta d’acreditacié de laptitud de! subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d'emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lioc a la imposicié al contractista d'una penalitat de fins un 50% de
l'import del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira,
per tant, la toal responsabilitat de I'execucié del contracte front a FAdministracié. El coneixement
que PAdministracid tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui no alteren la
responsabilifat exclusiva del contracttsta principal.

26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista 'execucio parcial del contracte amb per_soné.s
inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament juridic o compreses en algun deis supdsits
de l'article 49 de la LCSP.

26.6 El contractista ha d'informar els representants dels treballadors de la subcontractacis,
o acord amb la legislaci6 laboral.

26. 7 El pagament a subcontractistes | subministradors es regeix pel que disposa l'article 211 de la
LCSP.

26.8 Quan aixi es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria la
subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu
conjunt, no excedeixin del 30% de I'import del pressupost del contracte i sempre i quan concorrin
Jes circumstancies detallades en l'article 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una
condicié especial d’execucié del contracte als efectes previstos en els articles 196.1 1 206.9) de ia
LCSP. ‘

Vint-i-setena. Revisié de preus
La revisié de preus només serad procedent qdah el contracte s’hagi executat en un 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacié. La resta de condicions de la revisio

de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En tot cas, la procedéncia o no de la revisio de preus i la formula de revisi6 es detalla a I apartat
L del quadre de caracteristiques.

VIl. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Vinf—i-yuitena. Récepcié i liquidacio

La recepcié | liquidacié de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 205 1 218 de
la LCSP i els articies 163 a 168 del RGLCAP. -
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"Yinf-inovénd. Termini de garantia i devolucié o cancellacié de Ia garantia definitiva

El termini de garantia és 'assenyalat a Papartat M del quadre de caracteristiques | comencara
a computar-se a partir de la recepcié de les obres. Durant el termini de garantia de ies obres, el
contractista ha de complir el que disposa l'article 167.1 del RGLCAP. c

Un cop s’han complert pel contractista les obEEgaéions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira a dictar P'acord de devoluci6 o cancel-lacié de la garantia definitiva.

a) A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de! sector pﬂﬁlic.

b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova-el Reglament general de la Liel .
de contractes de les administracions pibligues, en tot alld que no estigui derogat per ia LCSP.

c) A la Llei 32/2008, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio i al Reial Decret 110€/2007 de 24 d'agost, que la desplega

d) Al decret 102/2008, de 6 de maig, de c_reac-ié del Registre d'empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié.

e) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacic dels mitjans electronics,
informatics | telematics en la contractacié de 'Administracié de la Generalitat, al Decret
107/2005, de 31 de maig, de creacid del Registre Electronic ¢’'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, | també ai Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiuv a les relacions

entre els ciutadans i 'Administracio de la Generalitat a través d' Intemet
Trentena. Resolucié dels contractes: causes i efectes

Les causes | els efectes de resolucié del confracte son les assenyalades als articles 206 a 208 |
220 a2 222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolucié del contracte les especificades en I'annex 8.

També és causa de resolucid del contracte, l'incompliment de Vobligacid del contractista de
guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent publ:cs o noforis estiguin
relacionats amb l'objecte del contracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a F'article 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Régim juridic del contractfe

Aguest contracte té caracter administratiu, | es regeix per aguest plec de clausules administratives
i pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, les clausuies dels quals es consideren part
integrant del contracte.

Aixl mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa seglient. -
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El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels. altres
documents contractuals que en formen part, i tambe de les instruccions o normes altres que
resultin d'aplicacié en ['execucié de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligacié de
complir-les.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de I'obligacié de comunicar
posteriorment les dades relatives a I'execucio contractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos

les questions que' sorgeixen sobre la Entar#retacié els dubtes que ofereixi el compliment, Ia
modificacio i la resoluci6 d'aquest contracte es resolen per forgan de contractaczé els acords. del
qual posen fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, i també contra els d'adjudicacio, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposicio davant el mateix drgan que ha dictat 'acte o bé un recurs contenciés administratiu, de
- conformitat amb el que dlSposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de reégim juridic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comu i la Llei 29/1998,de 13 de juliol,
reguladora de ia jurisdicclé contenciosa administrativa.

D'acord amb Tarticle 37 de la LCSP, en els contractes subjectes a regulacié harmonitzada, els
acords d'adiudicacié provisional, els plecs reguladors de la licitacié i els que estableixin les
caracterfstiques de la prestacidé aix/ com els actes de framit adoptats en el procediment
antecedent, sempre’ que aquests Ultims decideixin directament o indirectament ['adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
itreparable a drets o interessos legltims, s6n objecte de recurs especial en matdria de
contractacié amb anterioritat ‘a fa interposicié del recurs contencidés administratiu sense que
escaigui la interposicio de recursos administratius ordinaris contra aquests. Contra Ia resolucié del
recurs especial en matéria de contractacié nomeés procedira fa interposicié del recurs contenciés

f) Supletérsament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n

tingui, les normes de dret privat.
administratiu.

Aixl mateix, en els procediments per a ladjudicacié de contractes  subjectes a regulacid
harmonitzada, les persones fisiques o juridiques els drets o interessos legitims de les quals
~ g'hagin vist .afectades per decisions adoptades per FAdministracié i, en tot cas, els licitadors, -

podran sol-licitar 'adopcié de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en Iart;cie 38
dé la LCSP. _

Trenta-tresena. Jurisdiccid competent
L'ordre jurisdicciena% contenciés administratiu és el competent per a ia resolucio de les qliesticns

Htigioses relatives a la preparacid, l'adjudicacid, els efectes, el compliment | iextmmé d'aquest
contracte. .
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Entés i acceptaten la totai&at

Signat: L'empresa adjudicataria

 DILIGENCIA: Aguest Plec, d'acord amb alld que estableix I'article 99.6 de
ta LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Juridic i acompleix els requisits
que la vigent legislacio reguladora de contractes administratius estabieix
pel procediment cbert.

Tarragona, 3 d’agost de 2009

S

Mireia Herranz Aparicio
Técnica del Gabinet Juridic de la URV

UNIVERSITAT

 ROVIRA | VIRGIL
Francesc Xavier Grau Vidal Recrorar

Tarragona, 3 d'agost de 2008

' A empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s aprova ’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret
21872006, de 23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau 1 Vidal com a rector de la URV (DOGC _4641).
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ANNEX 0

MODEL DE SOL-LICITUD D'’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nlim. : }
(Presentar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

NOM | COGNOMS: _
MAJOR:D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:
NIF EMPRESA: '

CARRER O PLACA:

LOCALITAT i CP: ' CpP
PROVINCIA:

PAlS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLACA

LOCALITAT i CP | cp
TELEFON DE CONTACTE: '
FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

:1r. Sollicito que, per a participar en &l procediment obert per a la contractacio de les obres

2n. S'admeti la documentacié seglient:

- SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA
- SOBRE B: PROPOSICIO ECONOMICA | TECNICA

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGIL
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Deciaracié-responsab!e per a persona juridica

Enfna senyorfa . com apoderat/ada de ['empresa

e s segons escriptura d'apoderament ....... ..., vigent en data d'avui
declaro sota la meva responsabilitat que Fempresa a la qual represento com a licitador/a del
contracte .........cocevn

a) Esta facultada per a contractar amb I'Administracio, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es
froba compresa en cap de les circumstancies de prohibicid per contractar amb les
Administracions Pubhques :

b) Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
de-conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes ‘de les Administracions Publigues, aprovat pel Reial decret 1088/2001, de 12
d'octubre.

¢) Esta integrada per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Relal decret 364/2005 de 8
d'abrit . .

d) No forma part dels organs de govern o administracidé d'aquesta societat cap persona
d'aquelles a les que fa referéncia la Liei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats
d'alts carrecs, aix/ com la Liei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibiiitats del personal al
servei de I'Administracio de la Generalitat | la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim
d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.

e) En cas de tenir estabiiment, compleix fots els requisits | obttgac;ons exigits per la normativa
- vigent per a la seva obertura instat-facid lfuncuonament legal.

fiLa :nformamé | documents aportats en els sobres A i B s6n de contmgut absoiutament cert.

 g) La bustia electronica on realitzar les comunicacions | notificacions en e proceés de licitacio |,
si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacio, formalitzacié, modificacio, negociacio, execucié i
extincid normal o anormai del contracte 8s ...,

| per a gué consti signo aquesta declaraci6 responsable.
{lloc i data )

Signatura de Fapoderat

UNIVERSITAT
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ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona fisica

' En/na'senyon’a ........................................ SN en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ... que, .

a) Estic facultat/ada per contractar amb I'Administracio, ja que, tenint capaciiat d'obrar, no
em trobo comprésfa en cap de les circumstancies de prohibicio per contractar amb les
Administracions Publiques. .

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries | amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 1 14 del Reglamernit general de
fa Llei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reual decret 1098/2001,
de 12 d'octubre.

¢) No incompleixo cap d'aquelies circumstancies a les que as refereix la Liei 25/1983, de 26
de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i la
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d’ mcompatlbmtats dels alts carrecs al servei de
la Generalitat.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tols els requisits i obligacions exigits per ia
normativa vigent per a ia seva obertura, instal-lacié | funcionament legal.

e} La'informacio i documents aportats en els sobres A i B s6n de contingut absolutament
cert. A

f) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacid
i, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacid, formalitzacis, modafscacné negocnacsé
execucio | extincié normal o anormal del contracte s ...,

| par qué consti, signo aguesta declaracié responsable.
‘(ecidata)

 Signatura
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\-\’\’\’\’\".til'V.(_ﬂNNEx 2
DOCUMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA |
TECNICA
Solvéncia econdmica: Art. 64.1.a) i c¢) Liei 30/2007: Declaracié apropiada

d'entitat financera i declaracié sobre la xifra de negocis de 'empresa durant els
darrers 3 anys amb un volum minim de facturacio de 4.000.000,00 € anuais

Solvéncia técnica:  Art. 65.a) Llei 30/2007: Relacié d'obres executades en els
darrers 5 anys avalades per certificats de bona execucié per a les obres més
importants, amb indicacié de import, les dates i el lloc d'execucid de les obres.

ALTRES DOCUMENTS:

Pélissa d'assegurances d'acord amb E’establert a §’apartat G del quadre de
caracteristiques.

sz, UNIVERSITAT - _
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ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECONOMICA |

Elia Sr/SKa. oo e amb

residédncia a ..o B CBITEI e e
namero.......... cbamb NIF...o, , declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que sex;genxen per poder ser adjudicatari/aria del confracte ... , amb
expedient IMEro ..o , @8 compromet (en nom propi ...l / en nom i
representacio de 'empresa ..................) a executar-lo amb estricta subjeccié als requisits |

condicions estipulats, per I'import segﬂent d'acord amb la distribucié indicada al quadre:

PRESSUPOST DE LICITACIO "% PREU OFERTAT
LOT 1+ LOT 2. BAIXA (IVA exclds)
(IVA exclos) | =2346.90349€ X (1-%
| | BAIXA)
2.346.903,49 €

l.a baixa s'aplicara proporcionalment per igual als dos lots.

Terminid'execucid.....................

| per qué consti, signo aquesta oferta econdmica.

(lloc i data)

Signatura de l'adjudicatari o de J'apoderat
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ANNEX 4

DOCUMENTACIO DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
(SOBRE B)

1. Programa de freball de les obres que asseguri la seva execucié en els terminis - total |
parcials - i anualitats contractuals, gue descriguin les previsions de temps, en un diagrama
de barres obtingut a partir d'un estudi temps-activitat.

Si, d'acord amb Fannex 6, s'introdueix com a factor d'avaluacié d'aquest concurs la
possibilitat que 'empresa ofereixi I'execucio de les obres en un termini inferior al previst, i
aguest és ofert per les empreses licitadores, caldra presentar un programa de treball gue
asseguri 'execucid de les obres en els terminis — totals i parcials — i anualitats contractuals,
que descrigul ies previsions de temps en un diagrama de barres obtingut a partir d'un estudi
temps-activitat, acompanyat de les justificacions pertinents perqué FAdministracié compti
amb l'absoluta garantia que, en el termini ofert, pugui dur-se a terme de manera raonable
sense perjudici de la qualitat de l'execucitd de I'obra. En aquest cas el licitador podra
presentar, si aixf ho creu convenient, una Gnica variant com a preu ofert per executar les
obres en el termini reduit el gual constara en la propia proposicié econdmica que figura com
annex 3.

En el cas que 'empresa faci una reduccid del termini d'execucié | no presenti el programa de
treball, no és. valorara aguesta reduccié.

Es vetllard al maxim, la ponderacié i ei rigor en aquest extrem de Foferta, ja que una
reduccit del termini, excessiva o indegudament justificada, pot considerar-se temeraria.

2. Memoria que confingui els aspectes detallats a I'annex 6.
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ANNEX 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

- President o presidenta: El secretari ¢ secretaria general o persona en qui delegui

Vocals; - El/la gerent o persona en qui delegui ' ,
- Elfla cap del Servei de Recursos Econdmics o persona en gui delegui
- Un/a representant del Consell Social
- Un/a representant del Gabinet Juridic
- El/la promotor del contracte o persona en qui delegui

Secretari 0 secretaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de gestié de

'Oficina de Contractacio i Compres

34



UNIVERSITAT

" ROVIRA I VIRGILI

Campus Sescelades
Edif. Serveis Centrals
Av. Paisos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel, +34 977 55 85 00
Fax +34 977 35 86 36
wiww,urv.cat

ANNEX 6

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Oferta econémica:

Valoracio de I'oferta economica; 40 punts

Sistema de valoracié de les ofertes economiques

1) S'ordenaran les ofertes de major a menor .
2} Es calculara I'oferta promig (tetrica). Sense introduir en ‘el calcul les 2 ofertes extremes.
En el cas d’haver menys de 3 ofertes no se'n excloura cap.
Aquesta dferta s'assignara el valor 100%
3) Es calculara per cada oferta el seu valor equivalent a aquesta escala.
4} Es calculara l'oferta tedrica gue correspondria al valor 956% | aguesta sera l'oferta de
referéncia a la que s'assignara la maxima puntuacié 40 punts
5) A cada oferta s'assignara la puntuacid. corresponent segons la diferéncia amb relacio al
valor 95%, d’acord amb el seglient criteri.

~Valoracio

A les ofertes situades per sota d’aquest valor s'assignaran 40 punts — diferéncia %

A les ofertes situades per sobre d'aquest valor s'assignaran 40 punts — (2 x diferéncia %)
Es valoraran totes les ofertes presentades (que compleixin els articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP) _

Exemple d'aplicacié
Suposem que s'ha presentat 5 empreses A, B,C,DIE

A=15b

Oferta de referéncia (Or) { 5% per sota del promig ) = 95% = 121.91 = 40 punts,

Oferta promig (O} (sense AT E) = (135 + 130 + 120)

Taula equivalent de les ofertes i la seva puntuacio;

/3=128.33 = 100%

EQUIVALENT

A VALORACIO PUNTUACIO
A 165 120,78 +25,78 40 - (25,78 x 2) - 11,56
B:135 105,19 +10,19 40-(10,19x2) 19,62
C:.130 101,30 +6,3 40 - (6,3 x2) 27,40
On: 128,33 100 - - -
0O, : 12191 95 0 40 -
D:120 93,60 -1,8 40~1,5 38,50
E: 110 85,71 -9,29 40-9.29 30,71

‘En el cas d’obtenir-se un vato'r negatiu, aquest s'iguziara a 0.

Procediment per determinar ef caracter anormal o desproporcicnat de les ofertes, si
s’escau.

UNIVERSITAT
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A efectes de consideracié d'oferta temerarta s'estara subjecte a alid estabiert als articles 85.1 a
85.4 del RGLCAP.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:

- En el cas d'un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacio en més de 25 unitats
percentuais.

- Sihihados Eac:tadors la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta

- 8t hi ha tres licitadors, les gue siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmética de les ofertes presentades. En aquest cas s'excloura pel comput d’aguesta mitjana,

l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a

aguesta mitjana. En qualsevol cas es considerara desproporcionada la baaxa superior a 25
unitats percentuals.

- En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuais a

la mitjana aritmética de les ofertes presentades.

Si I'organ de contractacié considera que la baixa formulada com a oferta econdmica pot ésser
desproporcionada o temeraria, requerira I'informe téenic del servel corresponent, prévia
sollicitud d’'infermacié per escrit als licitadors que hagin formuiai una oferta d'aguest tipus per
tal que justifiquin la viabilitat de 'oferta. :

'Reduccié de termini:

S'introdueix fa possibilitat que 'empresa ofereixi dur a terme I'execucié de les obres en un termini
inferior al previst, que en cap cas no suposard que es pugui preseniar un altra proposicié
econdmica.

En-cas que I'Administracié accepti la proposta de reduccid del termini, aquest passara a ser
coniractual si en resulta adjudicataria empresa licitadora.

Es valorara amb la maxima puntuacid el termini més curt ofertat i la resta proporcionaiment
segons la férmula;’ '

Pt= §(Tc/Ti)

Onm ,

Pt=  Puntuacio de I'oferta.

Tc=  Termini més curt de les ofertes considerades

Ti=  Termini ofertat

Valoracié maxima per reduccié de termini _ 5 punts

Memodria explicativa:

1) Mitjans personals per a I'execucioé de les obres; _

Titols académics i professionals de I'empresari i dels seus directius, experiéncia de 'empresari i
dels quadres de I'empresa i, en particular, del o dels responsables de les obres. Compromis de

I empresa a tenir com a delegat d'obra, amb preséncia a

Fobra | amb capacitat suficient per a representar-ia en tot el que afectl fexercici d'aquesta i adscrit
amb caracter permanent a Fobra, un tecnic mitja o superior, amb acreditada experiéncia en
direccié d'obres, amb un minim d’un any d'experiéncia en el sector de la construccio.
-La valoracio es fard en funcié de grau d'idoneitat de tot quuap proposat per a l'obra objecte del
CONCUrs.
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[Caldra’ idieat el nom i els cognoms i el perfil técnic de Ees persones que es proposen, amb

WA

presénc;a permanent a I'obra, aixt com les Ultimes obres realitzades com a responsables.

2}  Programa de construccio de Ies obres que asseguri ia seva execucié en els terminis ~totals |
parcials- que descrigui les previsions de temps i els costos de cadascuna de les fases, en un
diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat. En cap cas no s'especificarad com
a referéncia el valor de l'oferta econdmica.

3}  Justificacic explicita de l'analisi i coneixement de les diferents partides del projecte |
praposta d'organitzacio dels trebalis. :

4}  Indicacio de les mesures de gestlé mediambiental gue 'empresari pugui
aplicar en executar el contracte.

5)  Actuacions en matéria de seguretat i salut, descripcio, si és el cas, d'equipament que millori
la seguretat | salut deis treballadors | descripcid del pla de formacid del personal de I'obra en
matéria de seguretat | salut (acreditant documentaiment la formacid prévia dei personal que
executard V'obra referent a les seves caracteristiques, els seus riscos i les mesures de proteccid
personal gue cal utilitzar).

8) . Refergncies a actuacions similars.

7} Estudi téchic justificatiu de l'oferta econdmica presentada que expliciti el coneixernent de les
diferents partides que.componen el pressupost del projecte. :

Criteris de valoracié: La ponderacié als efectes de la valoracié del concurs obert sera realitzada
mitjancant informe técnic, per la qual cosa es podra demanar tota la informacid que es necesslfi en
aquest sentit.

1} Valor Técnic dels mitjans personals per a 'execucit de les obres

_ '2) Pro‘gram'a de constrgécié. Terminis parcials
3) Analisi | coneixement de les diferents partides del projecte i proposta
d'organitzacio dels treballs.

4) Mesures de gestio mediambiental
8) Actuacions en materia de seguretat | salut
6) Referéncies a actuacions similars

7) Estudi técnic justificativ de Poferta econdmica

Maxima puntuacio memoria; ' 40 punts

L'extensio maxima del document Memdria explicativa que serd avaluat és de 3 DIN A4 per cada
tn dels apartats (7 x 3 = 21).

Els licitadors podran afegir la documentacié gue considerin convenient en un annex diferenciat de
la memoria, que no sera avaluat, -

Els criteris objectius (mesurables amb férmules) superen en puntuacio als criteris de valoracié
subjectius (no ponderables mitjangant formula).
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Criteris objectius 45 punts sobre 85 (53%)
Criteris subjectius 40 punts sobre 85 (47%)

COMITE DEXPERTS: NO
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ANNEX 7

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER
INCOMPLIMENT. ' :

Aquest contracte inclou: Moviment de terres, fonaments, sistema estructural, cobertes,
sistema de compartimentacié, sistema d'acabats interiors, sistenia de condicionaments i
instal-lacions | urbanitzacio, i no inclou el sistema d'envolvent, excepte cobertes. Aquesta
condici6 ha de ser acceptada explicitament als apartats 2 i 3 de la memoria explicativa.

" L'adjudicatari d'aquest contracte haura d' integrar en el seu pla de treball i el seu pla de
seguretat el corresponent al projecte de s:stema envolvent (excepte coberta) que sera
ob;ecte d’una licitacié mdependent

AT.0 Documentacié contractual

Plec de Bases de la licitacio

Planols del projecte '

Memoria del projecte i els seus annexos

Plac de Prescripcions Técniques Particulars del projecte

Quadres de preus, justificacié de preus | el pressupost de 'obra

Estudi de Seguretat i Salut del projecte

Projecte de Hlicéncia ambiental

Pia de Treballs amb fixacié de mensualitats

Pla de control de Qualitat del projecte

Requisits fonamentals del Contracte d’assegurances “Tof risc construccio” | cemﬂcat
acreditatiu del citat Contracte

Protocol d'emergéncies

Copia de la garantia definitiva

Visat del delegat d’obra del coniractista pel col-legi professional corresponent.

A7.1 Condicions d’execucio

E! Contractista haura de lliurar Fobra en condicions d ésser utilitzada, sense gue en cap cas
pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot | que variin els preus
de mercat dels materials emprats a la construccio, salaris o qualsevoi altra partida
necessaria per dur a terme la construcci6.

A7.2 Penalitats

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de Pobra, el Cantractista serd objecte de penalitzacié consistent en la deduccid
d'un percentatge D=100x[{{r-2)/tt] de I'import de contractacié de I'obra, on “tr" representa el
retard en el termini total | s'expressard en setmanes i “it’ és el termini de l'obra també
expressada en setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

L'Administracid podra retenir la garantia definitiva per fal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacié per
danys i perjudicis, si s'escau.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confacc;onaré un nou Pla

de Treballs que haura d’aprovar la URV.
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A7.3 Aboﬁaments al contractista




‘La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes,
una certificacié d'obres fins arribar, a Facabament de I'obra, al preu total contractat.

Les obres que modifiquin Fabast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli,

El contractista disposara de 4 dies habils per donar ia seva conformitat a 'esmentada
certificacio i relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de
la seva disconformitat del qual haurd de donar trasliat a la Direccié Facultativa de I'obra.
Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant
els punts de disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini.méxim de 8 dies
habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista,
pugui contestar a aquest a les reclamacions gue hagin estat formulades,

E! Project Manager emetra la conformitat de la certificacid mensual a partir de la certificacié i
relacid valorada confeccionada per la Direccio Facultativa de I'Obra, gue tindra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucid, el Coniractista hagués executat de forma
incompieta obres incloses en el Contracte, | dins del Pla de Treballs establert, i sera
d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio de les obres
elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus.

E! Project Manager estendra la conformitat de la-certificacio del mes amb data de I'tltim dia
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacic.

Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificaci6 de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anira adregada a: "Universitat Rovira i Virgili”,

L'abonament de les factures tindra Hoc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i
- Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedicié de la factura, sempre i
“quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data
d' expedtc&é

Per a ia cessié o endés de quaisevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de fa Universitat Rovira i Virgili. :

A7.4 Modificacions

Les medificacions que siguin fruit d'errors en els projectes, 0 que es produeixin per causes
que poguessin haver estat previstes, o derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia
per part del Contractista o els seus col-laboradors en 'elaboracié de I'oferta o en Pexecucio
de les obres, no seran considerades com a Canvis [ per tant no suposaran una variacio en el
preu o condlctons del contracte.

- Modificacions a iniciativa de 'URV. ‘ '
La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de -
volumetria, distribucié d'espais interiors o variacions de requeriments tecnoldgics de les
instal-lacions, aixl com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqléncia
de serveis afectats per les obres no identificats fins aguell moment, sempre que el total de la
valoracié de les esmentades modificacions, sumades algebraicament no sobrepassin, en
més o en menys, el 10 % del preu. :

Es consideraran canvis que suposen variacié de I'abast de 'obra contractada Gnicament els
refatius als conceptes indicats al paragraf anterlor. Aquests canvis s'anomenaran "Proposta
de Canvi' o PDC, | seran presentats per la Direccié ¢’Execucid en nom de la URV al
Contractista per a la valoracié inicial dei seu possible impacte en el cost, termini o condicions
contractuals.

40



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Carmpus Sescelades
Edlif. Serveis Centrals
Av. Paisos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel, +34 977 55 85 00

Fax +34 S S5 Bntnctista disposard d'un termini de 7 dies feiners per lliurar a la URV, a través de la

Direccié d’Execucio 'esmentada valoracié, determinant quan no fos possible precisar-la amb
exactitud, uns limits maxims i minims de valoraci¢, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcid de ia valoracié inicial de la PDC, la URY
a través de la Direccio d'Execucid, notificara al Contractista la confirmacié per part de la
URV, en el seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pel Contractista, procedint
simultaniament a la valoraci¢ definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi infrodu’t com la seva valoracié definitiva donaran llec a I'emissié, per part de
FURV, a través de la Direccid d'Execucio, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC), que .
findra valor contractual, -

L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aguest sigui pres en
consideracié a efectes de modificar les seves condicions contraciuals inicials, excepte que ia
URV mitjangant el Project Manager i notifiqui la PDC corresponent, a través del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindrd dret a cobrament o a modificacié de cap
termini modificat amb el canvi, excepte si 'oportuna ODC ha estat emesa | aprovada pel
Project Manager | autoritzada per la URV.,

Cas que finalment no garribl a un acord en la valeracid, el Project Manager, amb
Fautoritzacid de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost,
termini o condicions contractuals de la mateixa, El Contractista executara sense demora
FODC en part o en la seva totalitat, segons. les instruccions del Project Manager, | sense
perjudici del seu dret d'instar 'arbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista.

Els Canvis proposats per I'Adjudicatari durant I'execucié de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a 'apartat anterior s'anomenaran “Peticié d'Ordre de
Canvi® (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direccio d'Execucio,
amb la seva valoracié d'impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament
justificada | aprovada per la Direccié d'Execucié. Aquesta POC serd contestada en el termini
de 30 dies naturals a comptar des de la recepcit de la POC mitjangant una ODC, en cas
d'acceptacié per part de la URV previ informe favorable del Project Manager, 0 amb una
desestimacié en cas de ser rebutjada.

Ei Contractista no podra executar m reclamar cap compehsacné per canvis que no hagin
estat tramitats mitjangant I'esmentat procedlment i hagin estat inclosos en la corresponent
obcC. - _

Aguells canvis o alteracions del Projecte realitzats per 'adiudicatari sense seguir 'esmentat
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacié en
termini o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aguest
cas, es podra obligar al seu enderrocament i restitucio a la seva condicié original, tot aixo a
carrec de |'adjudicatari.

- Régim juridic de les modificacions.
L'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual, i per aixd s'haurd de
procedir a la seva signatura per totes les parts.

En cas que el Confractista, la Direcci6 d'Obra ifo la Direccio d'Execucid, coneguin
lexisténcia d’'una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat
d'introduir un canvi, haura de nofificar-ho a la URV mitjangant la Direccié d’Execucié en el
termini maxim de 15 dies habils, a través de I'emissid de la corresponent POC. Cas que
aguesta notificacié no es produ[s dins d'aguest periode, el Contractista no tindra dret a que

I'esmentat esdeveniment sigui reconegut com a canvi. ‘
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- En aquells casos gue es considerin d'urgéncia | que puguin posar en perill la seguretat de
les obres, el Coordinador de Seguretat | Salut, fa Direccid d'Obra, |a Direccié d'Execucid, la
URYV, podran sollicitar verbalment 'execucio dels treballs. El Contractista estara obligat a
executar d'immediat aquests treballs de caracter excepcional i haurd de sol-licitar 'emissié
de la POC corresponent en el termini més breu possible, d'acord amb el procediment previst |
en aquesta Base.

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar
les QDC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si
el seu increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000) EUROS, ta URV
podra donar la seva acceptacié per escrit al Project manager per a que la notifiqui a
Contractista, de tal manera que aquesta pugui procedir a executar els treballs. En el termini
~de 15 dies feiners el Project manager haura d'emetre la corresponent ODC. En cap cas e}
numero d'ODC acceptades per escrit i pendents d'emissié podran superar, en el preu del
contracte, un acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

- Per valorar aquestes modificacions s'aplicara el que resulti del quadre de preus de I'obra.
Conceptes inclosos en el preu:

Tant en el preu inicial com en els preus unitaris s'entendran inclosos sense que la relacid
que segueix sigui limitativa, siné merament enunc:ativa

-Despeses | impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I exécuc:é de 'obra,
Amb relacio a I'obtencié de les corresponents llicéncies municipals, el contractlsta haura de
considerar els [mports seglents,

~ ‘ PEM ICIO (3,38%) TAXES (1,24%)
LOT1 1.484.485 38 € 50.175,61 € 18.407,62 €
LoT2 475.835,52 € 16.083,24 € 5.900,36 €
LOT 1+LOT 2 1.960.320,90 € 66.258,85 € 24.307,98 €

Aquests costos estan inclosos en la seva oferia.

Al procedir al tancament del contracte, Padjudicatari haurd de justificar que ha realitzat
aquests pagaments mitjangant la presentacid a la URV dels corresponents rebuts.

'Si per alguna circumstancia no es realitzessin aquests pagaments total o parcialment, la
URV aplicara, en el moment de liquidacié d'aquesta obra, la deduccio corresponent.

-Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements | assaigs, conirol de malerials, control d'execucid, proves | recepcié de
{'obra.

-Retols o tanques mformatwes d'acerd amb les mstruccsons del Departament competent,
fins a un maxim de dos.

-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per & l'execucit de les
obres, a excepcit feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

~Conservacié de l'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia.

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars | equips de maguinaria. -
-Despeses d'installacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i gines.

-Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquména i materials.
-Despeses de proteccié d abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

—Despeses de muntatge, conservacué i retirada d’instal lacnons per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a 'execucié de l'obra, aixf com drets taxes o
imports de presa de corrent, comptadors | altres elements.
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fj;;l’fﬁ;béé”ﬁéges i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definifives o provisionals del Projecte.
-Despeses d'explotacit | utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres,
-Execucié, remocié, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
‘camins d'accés | desviaclons d'alglies | la nefeja | arranjament de la zona d'obres,
compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs | abocaments, després de
Facabament de I'cbra.
-Adquisicio' o lloguer de ferrénys per a instal-lacions, preses de cofrent, abocaments f
préstecs,
-Despeses de reparacio | reposicio de camms i serveis que afectin al Contractista per a la.
realitzaci6 dels treballs.
-Conservacio i policia de la zona d’obres durant Pexecucié; el subministrament, col-locacié i
conservacio de senyais i elements de seguretat dins de Fobra i de les zones de tercers i en
les zones d'inici i final de 'obra; la guarda de l'obra i la-vigilancia d'afeccions a tercers amb
especial atencit al transit. '
- Despeses derivades de la tanca d'obres a proteccio en relacid a la perillositat i motéstles
produides per les obres.
-Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicaci¢ per a ia correcta explotacid de les obres objecte
del contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les companyies
subministradores i a les cbres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.
- Despeses derivades de |a legalitzacio de totes les instai-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccid | visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i edificaci¢ | d'altres documents de
cardcter técnic vincuiats a 'execucit de ies obres.

- Connexicns de les xarxes de drenatge | recollida d'aigles a Ea xarxa de cEavegueram
existent. ‘

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos gue poguessin derivar-se amb motiu de 1a realitzacid de freballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts
a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats
perfodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin conseqliéncia directa de la
necessitat de recuperar refards respecte d'alid establert ai Programa de Treballs no
imputables a causes de forga major.

-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacio, minves | pérdues, etc

- Les despeses d’ execucio del Pla de Seguretat | Salut _

-Seran a carrec dei Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

S6n a carrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de I'obra, que PROJECT MANAGER efectuara
directament ¢ mitjangant la contractacid de serveis a tercers. PROJECT MANAGER
facturard mensualment al Contractista Pimport corresponent a les factures acreditatives dels
assaigs realitzats, que hauran d'estar visades per la Direccié Faculiativa, el qual el pagara a
60 dies de la data de [a factura.
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b) Les despeses derivades de la sollicitud d'autoritzacions, permisos i llicéncies
- inclosa la llicéncies d'obra i llicéncia ambiental, amb la finalitat d'accelerar flur concessio.

c}E! Contractista també es fara carrec, si €s el cas, de les despeses derivades de I'execucié
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest Gitim
cas, les despeses s'abonaran d'acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi
realitzat els treballs, que hauran d'estar visats per la Direccid Facultativa, contra [a partida -
corresponent prevista en el projecte.

En cas dincompliment per part del Confractista en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament que

hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d'aquestes =

quantitats, URV cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de
venciment de Fobligacié del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés i la
férmula del caleul a aplicar s6n els seglients:

Per al seu cé!cui s'aplicara la formula:
I=(CxRxT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins ia
data de pagament real.

El tipus d'interés sera e! EURIBOR +1

Per EURIBOR s'entendra el t?pus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBOR0O1 de
FAgéncia Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del mati,

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil
anterior al del venciment originari de la quantitat endarrerida.

Ne es ceriificara a comple d'abassegaments de mateﬂals ni de despeses de primera
instal-lacio.

Els preus un:tarls de les diferents unitats d'obra es con&deraran preus tancats a tots els
efectes. ‘ ‘

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar
gls corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars. :

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics
gue es detallen, son a risc i ventura del Contractista i figuren Unicament a efectes d'emprar-
ios en la valoracié de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicio i justificacié dels preus unitaris s'emprara Unicament per determinar el preu
d'unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resolucio de l'obra.

~ A7.5 Cessi6 de la posici6 per part de ia Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgilt podra en tot cas cedir a un tercer el ot 1 en cas de considerar-ho
convenient. El lot 2 es subrogard a 'Ajuntament de Reus, o l'ens instrumental que el
consistori determini, immediatament després de ia seva adiudicacié definitiva. Tots els drets
i obligacions a qué fa referéncia el plec en relacid al lot 2 seran, per tant, cedits a
FAjuntament de Reus o 'ens instrumental que el consistort determini.
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Fax 34 VR7.6 Récepcio i “as built”

WAWW VY, O

La recepcio de les obres es regira pel que s establezx alarlicle 218 de 1a LCSP.,

Si les obres es troben en bon estat, el representant de FAdministracié les donara per rebudes |
aixecara la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb la recepcid de les obres el contractista lliurara planols as buiff tant d'obra civil com
d'instal-lacions d'acord amb la realitat final de I'obra.

A7.7 Devolucid o cancel-{acid de la garantia definifiva '

Dins del termini de 15 (guinze) dies anteriors al compliment del termini de garantla el director
facultatiu de I'obra redactara un informe sobre 'estat de les obres. :

Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
larticle 219 de la LCSP | es procedira a la devolucié o cancellacié de la garantia, a la
iquidacié del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

Cas que informe no sigui favorable | els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
Fexecucié de l'obra | no a Fus del que s'ha construit durant el termini de garantia, el director
facuitatiu procedira a dictar fes instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié
del que s’ha construit, | se i concedird un termini per fer-ho durant el qual continuara
encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre cap guantitat per ampiiacio
del termini de garantia.

A7.8 Termini

L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en la data convinguda per reaittzar fa
comprovacio del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s’ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin’ d'un termini
comptador des det comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a
l'acta de rep!antefg

El termini d'execucio de les obres, dins del quat hauran de guedar totalment finalitzades, en
forma qué es pugui procedir a ia seva recepcid, es fixa a l'apartat D del quadre de
caracteristiqgues comptats des de la data indicada en I'apariat anterior. El Contractista restara
obligat a més a complir esfrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs,
tant pel que fa referéncia a limport o percentatge d'obra executada en determinades dates
com pel que fa a la finalitzacié d’'unitats d'obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi & complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, & un termini addicional gue no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable sclament a la part d'chra afectada.

AT7.% Direccié Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que i
siguin dictades per la Direccié Facuitativa per a la regulacio de les relacions enfre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de contrel, amidament, valoracié | d'informacio
reiacionades amb 'execucio de les obres.

El PROJECT MANAGER ifo la Direccio Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en
curs de realitzacid, que no s'execufin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacid definitdrig de les obres.

Les instruccions de la Direccid Facultativa al Contractista s'emetran per escrit | quedaran
recollides en ei corresponent Liibre d'Ordres, que haurd d'ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. Ei Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio Facultativa son vinculants per a 'empresa constructora | han de
quedar degudament reflectides en un suport documen-taimgue Lrp,\%gﬁmﬂttergcsons. o}
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manipulacions posteriors. PROJECT MANAGER i I'Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental,

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestio, coordinacié i'impuls de
les activitats.
l.es responsabilifats de caracter técnic correspon ala Dlreccxé Facultativa.

A7.10 Project_e ‘

Els treballs objecte del contracte sén definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les
seves dimensions, materials que les componen | les seves condicions, com a la forma en que
ha de dur-se a terme P'execucid, condicions que ha de reunir !obra executada proves de
qualitat i mesures de seguretat i salut.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall | els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny | materials, el Contractista formulara els
planois detallats d'execucid que la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant .
-adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aguests a rad dels planols dei
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents. '

Aguests planols hauran de formular-se amb suficient aritelacaé que fixara la Direccio
Facultativa, a la data programada per a 'execucié de la part d'obra a qué es refereix i hauran
d'ésser aprovats per la Direccid Facuitativa.

5.3.- En concordanga amb el que esta establert en 'apartat 1.2, el contractista restard obtigat,
quan la Direccid Facuitativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes.
en el Projecte. .

Aixl mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat | salut previstes en la normativa de prevencid
de riscos laborals | en 'Estudi de Seguretat | Salut. La interpretacio | definicié d'aquestes
condicions correspondra al Ceordinador de Seguretat i Salut.

A7.11 Seguretat i Salut durant I'execucio de 'obra

E! Coordinador en matéria de Seguretat | Saiut durant 'execucio de l'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la méxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'esiableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-i
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en lamcie 24 de'la
Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

El Contractista haura d'actuar d’acord amb les normes | instruccions complementaries que i
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat | Salut per a la regulacid de les relacions entre
. ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d'informacié, relacionades amb laplicacid | execucid del Pla de Seguretat | Saiut i el
compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut (a mformac;é necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997

Si el Coordinador de Seguretat | Salut o qualsevol altra persona integrada en ia Direccié

Facultativa de fobra observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre 'execucio de treballs
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szp}e?ﬁﬁﬁats o de la totalitat de 'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu | imminent per a la seguretat i salut dels trebaliadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d'execucié
de I'obra, de l'evolucid dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i de les
possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran 'aprovacio expressa def Coordinador de Seguretati Salut,. -

Els intervinents en 'execucié de 'cbra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats en -
matéria de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat | Salut, per escrit |
de forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes,
el Pla de Seguretat | Salut estara a disposicio permanent de ies esmentades persones | drgans

aixl com de la Direccid Facultativa de 'Obra.

Ei Pla de Seguretat | Salut estara a disposicio permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social | dels técnics dels Organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de
FAdministracid Publica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenément responsable de la correcta aplicacié |
execucié del Pla de Seguretat | Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d'execucié del Pla de Seguretat | Salut per aplicacio
dels preus unitaris sobre els amidaments reals, de ia mateixa manera que la certificacié de la
resta d'obra. La relaci¢ valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel
coordinador de seguretat i salut.

En cas d'incompliment def Pla de Seguretat i Salut en el Trebali per causa imputable al
Contractista, | sense perjudicl de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, URV, a instancia
de PROJECT MANAGER, pcdra suspendre 'abonament de la partida corresponent ala
retribucid en concepte d'elaboracio, aplicacio i execucio det Pla de Seguretat i Saiut en el
Treball.

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el lliore d'incidéncies i el gestionara
d'acord amb el disposat per lart.- 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que -

s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio. hd
A7.12 Pla de Treballs
12.1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici | final de les diverses activitats en

les que es descompon Fobra, aixl com les obres elementals subjectes a terminis parciais
d'acabament.

122 Soté requeriment del PROJECT MANAGER el Contractista actualitzara el Pla de
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte i dicti PROJECT MANAGER o la
Direccio Facultativa, i deseﬂvoiupant el format i model establert.

12.3 Quan es medifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es
procedira a la reprogramacid de lPobra, obienint-se un nou Pla de Treballs que es
desenvolupara segons el format i model establert.

Per dur a terme 'esmentada actualitzaci¢, a les unitats d’obra que es modifiguin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir eis
opertuns rendiments (per extrapolacio, interpolacio o proporcionalitat), aguests s'establiran de
forma contradlctcbr[a 32 UNIVERSITAT
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Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte -
es mantingui dins dels limits previstos en el confracte, el Conifractista vindra obligat a mantenir
els preus unitaris | els rendiments concrefats en la documentacid del Projecte. En
consegtiéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -
en el seu cas- a les modificacions, augments o dlsmmuc:ons de les cbres contractades, dsns
dels limits convsnguts :

L’actuahtzacné del termini total sestabhré com a conseqUéncaa de l'actualitzacid del Pia de -

Treballs, 1 aguest sofrira un retard quant & la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacié, augment o disminucid de les obres contractades resultés necessan alterar el cam/
critic del Pla de Treba_lis, i amb aixo retardar la data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres i/o reposicié de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el
Contracte, s'establiran de forma contradictéria els sobrecostos en els que hagi incorregut el
Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards | alteracions, es pugui establir
un nou Pla de Treballs, el caml critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més
de 15 dies, cas en el que el Confractista no podra reclamar cap lipus dextracost o
compensaci6 economica. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no
podra excedir la quantitat de (Pressupost d’'Execucié per Contracta de I'obra x 6% / termini
contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del termini total de Ies obres sense tenir
en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, 'existéncia de retards en la data d'inici de les obres | reposicié de serveis,
donara lloc a 'establiment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execuci6 de Yobra, si aquests afecten al cami critic.

12.5 L 'alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el ¢ontracte per causa
de Pincompliment de les mesures de seguretat | salut determinara laplicacié de les
penalitzacions previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les
obres, el Contractista haura de donar compliment ai protocol establert en ef Contracte.

AT.13 Control de Qualitat

Fins I'1,6% del preu, esta inclds a l'oferta del coniractista que abonara les factures

corresponents . Per damunt d’aquest valor les abonara ia URV.

La URV i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconezxements comprovacnons i

assaigs que creguin oportuns en gualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual

haura de facilitar al mé&xim llur execucié, posant a disposicid eis mitjans auxiliars i el personal
que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions

de les obres derivades d'aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en gualsevol morrient el
contingut, desenvolupament, | seguiment que e{ contractista efectui del Pla de Qualitat elaborat
com a conseqliéncia del compliment de la norma ISO 9001 ¢ 1SO 9002. Aquesta auditoria
s'efectuard en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

El Contractista haurd de facilitar l'accés a l'obra de la Direccié- Facultativa, fa URV ilo
Yassisténcia técnica del control de quahtat amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la
quatitat de l'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER i/o la Direcciod

Facultativa, que siguin repeticid d'alires que hagin donat resultats defectuosos, seran
repercutits integrament al Contractista. :
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PROJECT MANAGER i la Direccit Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme
‘el control de qualitat necessari sobre 'execucié de 'obra (Pla d'Autocontrol de Qualitat), per tal
de garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ¥o les que caiguin,
definides en qualsevol cas per fa Direccid Facultativa de 'Obra o per PROJECT MANAGER,
per assolir el comportament adequat de l'obra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou ia
complimentacio dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona execucié de
Fobra (PPI 1 fitxes de control), previstos en 'esmentat Pla d'autocontrol, amb Ia freqiiéncia que
s'estableixi juntament amb la Direccidé Facultativa de l'obra, abans de finici dels treballs.
Aguestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs
corresponents a aquest autocontrol hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i
acceptat per PROJECT MANAGER.

En qualsevol cas, el Confractista serd plenament responsable de la qualitat de l'obra que
exacutl, | d'acord amb alid establert en aquests Plecs.

A7.14 Mitjans del contractlsta per a 'execucid deis treballs

El Contractista esta obligat a tenir en I'obra Pequip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
qualificat que resulta de la documentacié de I'adjudicacio | resta establert en el Pla de Treballs.
Aixi mateix, designard les persones que assumeixin per la seva part la direccid dels treballs
que hauran de fenir facultats’ per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccio
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentarnse de la zona de
Fobra.

Tant la idoneitat de les persones gue conststuesxzn aguest grup directiuv com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aguella facultat.
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciptina de tot el persona! assignat a
lobraidela seva guatificacio i espec;ahtzaclé

Aix mateix la Direccio Facultativa tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de 'apartat anterior, d'aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del fercer | successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

"El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla de Treballs shagi compromes a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat l'expressa autoritzaclo de la Direccio Facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com ['Gs d’explosius (s
és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d'abocaments controlats i altres d’aplicacio, el
Contractista 'adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat | vigilancia, fotes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de 'obra i de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat | Saiut | el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir 'estricte compliment
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborais | qualseval altra normativa
que la desenvolupt o sigui d’aplicacié.

L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatglistics |
gcoldgics de Yentorn.

El Confractista disposard dels mitjans, installacions | serveis auxiliars i de reéolzamen%,
previsios en la seva oferta técnica | detallats en els annexos.
UNIVERSITAT
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A7.15 Informacié a preparar pel contractista

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a forigen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies
d'obra mes importants. La Direccio Facultativa o e PROJECT MANAGER designat per la URV
podran definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer
_ dia de [a setmana) el seu pla de-treballs diari de la setmana segiient a la Direccié Facultativa.
Aixl mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacié dels resuitats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de 'obra, ¢ en les
dates que fixi la Direccid Facultativa.

Complementariament la Direccid Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podra demanar al Contractista el liurament d'un comunicat especial {(diari, setmanal o amb la
periodicitat que s'estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebrg abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui. La manca- d'informacié o endarreriment en la seva
© framesa seran causa de penalitzacio segons contracte.

Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar consténcia formal de les dades basiques de
la forma del terreny gue obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inict de les obres
aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixd Gltim,
a més, haura d'esser degudament comprovat | avalat perla Direccid Facultativa, préviament a
la seva ocultaci6. A més, el Contractista estd obligat a facilitar a la Direccid Facultativa
gualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a 'exacucié de les obres.

La URV no es fa responsabie d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacié
formal de ['obra ocuilta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés
la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.
Abans dels fres dies (3) seglients a la signatura del Contracte, el contractista s'obliga a facilitar

al Gerent d'Obra el teléfon de localitzacié del ca;.) d’'obra durant les 24 hores del dia per a
eventuals incidents greus a Pobra.

A7.16 Penalitzacions

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escalent la facultat resolutdria que concedeix el Contracte
a la URV, aquesta tindran dret a aplicar | percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de lobra executada.

- Deficiéncia ilo endarreriments en la informacié o incompliment del protocoi d'emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.-

- Incompliment d'ordres de la Direccid Facultativa.

- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autorztzacnons permisos ‘o licéncies
atorgades pels organismes competents.

16.1 - Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada
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instruccions emeses pel personal facultatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la seva
demoticid. :

16.2 - Penalitzacions per deficiéncies ifo endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d'emergéncies .

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol
d'emergéncies, fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris o es donés lloc a costos
no previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a cérrec del
Contractista.

16.3 - Penaiitzacio per manca de compliment del termini total _

£n cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucié de 'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
percentatge D= 100x[(ir-2)/tt] de Import de contractacié de F'obra, on “i” representa el retard
en ei termini total | s'expressara en setmanes | "#t” és el termini de F'obra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccionara un nou Pla de Treballs
que haura d'aprovar URV.

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacié per incompliment dels {erminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats gue segons el Pla de Treballs
vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aguesta penaEttzacué consistira en una retencid d'un 10% de la diferéncia entre fimport
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i limport real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
Fimport de la certificacié del mes en el que es calculi.”

Es calcularan a la fi de cada wimestre natural, actualitzant-se segons [fevolucié de. Fobra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantiat resultant al final de l'obra
s'aplicara a la llqwdacné de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas. :

16.5 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de fa Direccio Facultativa _

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccio
Facultativa, de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument
el correcte desenvolupament de les obres, ia Direccid Facultativa podra proposar a URV una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aguest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacié, URV ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se 'oportuna reparacio, es podra aplicar la
penalitzacié fins una guantia maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara
efectiva en Iz certificacid mensual del mes en curs.

L'aplicacié de ires penalitzacions d'aquest tipus comportard Eobltgamé del Contractista de
substituir aE Delegat 0 al cap d'Obra.

16.6 - Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat | Salut.

. Cas de gue el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat | Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat | Saiut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat | Salut podrd proposar a URV una penalitzacié economica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid,
URY ho comunicara al Contractista per {al de que subsani lincompliment de forma immediata.

De no produir-se Foportuna subsanacid, es podra aphcar la penalitzaciod fins una quantia
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maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual
del mes en curs.

{'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara lobligacié del Contractista de
substituir el Delegat d'Obra o al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos
o licencies atorgades pels organismes competents,

. Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant
Fincompliment, per part del Centractista, de qualsevulla condicié a [a s'hagi subjectat
Fatorgament d'autoritzacions, permisos o Hicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d'hora o fraccié de temps en exces
sobre Fhorari autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacié,
PROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest import, [a garantia constituida.

A7.17 Subcontractacié _

Ei Confractista, amb estricte compliment del gue disposa la Llei Reguiadora de Ia
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, podrd subcontractar parcialment les obres
objecte del present concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60%
de limport de ladjudicacié. Per al comput d’aquest percentatge maxim no es tindran en
compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, enienent-se per
tals les que es troben en aigun dels supdsits previstos en article 42 del Codi Civil,

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
~confractistes pel que fa a l'execucié dels treballs subcontractats | de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge
- de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas
per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran,
per tant, relacionant-se exclusivarnent amb el Coniractista a tots els efectes,

El Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els
. terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre
URV i el Contractista.

El Contractista haurd d'informar, per escrit | amb Fantelacié suficient, a URV i al Coordinador
de Seguretat i Salut als -efectes previstos en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals, de fots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del
subcontractista, les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacié de I'aptitud
per executar-a per referéncia als elements técnics | humans de gue disposa i la seva
experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués ia classificacié adequada per realitzar la
part del contracte objecte de subcontractacié, la comunicacié daquesta circumsténcxa eximira
al contractista de la necessitat de justifi car laptitud d'aquell.

A l'escrit dirigit a URV s'adjuntard una declaracié del subcontractista, donant fe gue no esta
incurs en suspensié de classificacio, | que no esta inhabifitat per a contractar ni comprés en
cap deis supdsits que determinen [a prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes
“establerts a la Llei 3072007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public, en endavant
LCSP, i que compleix la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals i de libertat
sindical.
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A mes de Panterior, s'adjuntaran les certificacions admtnlstratlves expedldes per orgamsme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries | de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als
articles 13 i 14 del Reiat Decret 1088/2001 de 12 d'octubre.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensié de classificacions, inhabllitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits
gue determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractusta en els termes estableris per la
LCSP.

En gqualsevol caé, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de Fexecucié del Contracte enfront de La URV d'acord amb el -
Contracte. :

El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de ia
clausula 12.2 no alterara la responsabilitat _exc!usiva def contractista.

Previ a I'inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista g'obliga a disposar de
acceptacio expressa | per escrit per part d'aguell del Pia de Seguretat | Salut aprovat, de ia
que en donard trasiiat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista introduira
modificacions at Pla de Seguretat | Salut en cas gue el fercer contractista ho consideri adient,
amb l'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat | Salut. -

L'acceptacio 'expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatdria per al tercer
contractista | successius contractistes d’'aguest, sense ta qual .no es podrad donar iﬂlCl als
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a Pexecucit de l'obra,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessio dels drets econdmics que es
deriven de fa contraprestacié acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en 'obra. Al respecte, una relacid de funcions que li corresponen és la seguent‘
(relaci6 no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, supiint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, comi a Unic responsable enfront URV | la Direcci6
Facultativa de la totalitat dels treballs.

-Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

-Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tahcaments, etc.)
-Compliment de les mesures de Seguretat | Higiene.

-Subministrament de les dades requerides per la Direccid Facultativa dels industrials
subconfractistes, entre d'altres Ies relatives a control de qualitat.

-Vigilancia de 'execucio dels treballs dels industrials i resolucio de les possibles znterferéncses '
enire ells.

A7.18 Risc de 'chra
L'execucié del Contracie es realitzara a risc i ventura del Contractista.
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En consegliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccid, a risc i ventura del Confractista, excepte en els seglients suposits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacid imprudent per part de] Contractista:

-incendis causats per electricitat atmosférica.

-Els fendmaens naturals d'sfectes catastrdfics, com sismes submarins, terratrémals, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals marltims, inundacions i altres similars.

-Destrosses ocasionades wolentament en temps de guerra, robatorls tumultuaris o alteracions

greus de l'ordre piblic.

La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver complert
amb la seva obligacid de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs | abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte de l'oferta, per tant es responsabilitza de la seva
oferta, del postericr desenvolupament dels freballs i, en conseqiiéncia, de 'execucié de 'obra
fins al seu lliurament en perfectes condicions d'tis i en la forma i condicions convingudes.

~Sera obligaci6 del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc | es derivessin de 'execucit de les obres aliiberant a
URYV de tota responsabilitat o reclamacié que i fos exigida al respecte:

Sera responsable ‘entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts peis edificis adjacents, | els
falussos de les obres, en tois els casos en qué aquests danys i periudicis hagin Jd'ésser
indemnitzats.

B Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en
el seu cas, dels del personal que ! presti serveis | dels de les altres persones per qui hagl de
respondre, d'acord amb [a legisiacio vigent.

El Contrac;tiéta respondra igualment de tots els danys causats a 'obra per tercers, abans de la
- seva recepcié.

El Contractista respondra aixl mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que |i siguin
mputables

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, URV podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessénes per ev;tar o reparar tals danys per manca de
vigilancia. - _

El Contractista sera responsable de quanis perjudicis es deriviri de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevoi classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
fimitar Vafectacio a alld indispensable i projectar | programar 'oportuna substitucid en el seu
cas. ‘

Si I'obra s'arruinés totalment o parcialment amb postericritat al termini d'expiracié de la
garantia per vicis oculis de la construccio, degut a incompliment confractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a pariir de la
data que resulli anterior entre la de recepcid o lestimada de conclusid de les obres.
Transcorregut aquest fermini sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

A7.19 Asseguranca vigent durant les obres
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Fax 3¢ SE "¢ Bhifactista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construecio” que

acompleixi satisfactdriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la
poiissa d'asseguranca figurard com a bensficiaris | URV.

PROJECT MANAGER haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranga. L'asseguranca
haura d'estar vigent fins a la recepcié de I'obra i durant &l termini de garantia fins a 'aprovacio
de l'acta del certificat de la fi del perlode de garantia i haurd de presentar-se a laprovacio de
URV abans dels quinze dies (15) seglients a la signatura del Contracte i haura de contractar-
se abans dels vint dies (20) seglients a aguesta signatura. Per tal d'acreditar davant URV la
contractacié de I'asseguranga requerida, el contractista aportard la polissa corresponent
acompanyada per un certificat, emés per la companyia asseguradora o pel corredor que 'hagi
mtermediat que s’haura de complimentar seguint el model que s'estableixi.

En el supdsit gue s'incrementés l'import de F'obra contractada, també s’haura d’lncrementar
'tmport de lobra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevoi d'aquests termes, el Contractista serad plenament i
Integrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament
foportll Contracte d'asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i
estan facultades per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que -
generi aquesta repercussio.

A7.20 Altres obhgacu)ns de! contractista

E! Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trcbar~se al corrent en
tot moment de les ob!zgac&ons que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, | de prevenci¢ de riscos laborals i Seguretat i Salut en el freball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter excluszu i amb tota indemnitat de
d'URV, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de controf per part de URVY, sense que aixd impligui no obstant cap obligacié per
aquesta Ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que i sigui requerit per URV fenir
complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterlor, posant a disposicid de
URV, en tot moment, els documents | comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad de
la constitucid de fiances dimanants d’aguest |, en ¢! seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte d'aquell | de les seves revisions.

El Confractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra ¢
a terceres personas com a conseqiéncia de la realitzacié dels freballs encomanats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacid vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

El Contractista es responsabiliza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacid dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la Eegsslac:té v;gent establedd amb caracter
preceptiu.

El contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en l'execucio de les

obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de ia
normativa ambiental, def Pla de Medi Ambient aprovat per la Direcci6é Facultativa d'Obra, i de

fes mesures de proteccit incorporades al Projecte.
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El contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que informi sobre
Finici i finalitzacio de les obres segons model establert en el Contracte.

~ A7.21 Obligacions de caracter social

Ei contractista haura de complir les seglients condicions referides al seu persona! i al personal
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracid aquells
subcontractistes la relacid contractual dels quals, continua o discontinua, amb ladjudicatari es
prevegt superior a l'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40%
del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podré també computar aquell
personal procedent dinstitucions de reinsercié social que sigui contractat per les obres del
contracte maigrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la dlspombmta’i del mercat laboral de la construccio ho perimeti, el
percentatge de personal femeni sobre el total dels nous empleats contractats per a
Fadjudicacié de! contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana naczonal del sector de la.
construccio,

c) Que, sempre que la disponibilitat det mercat laboral de la construccié ho permeti, durant
l'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construccio relativa al
percentatge del personal femeni s'entendra referida a les dades de fenquesta de poblacié
activa a desembre de ['any immediatament anterior a I'adjudicacid del contracte. ‘

Per tal de congixer la disponibilitat del mercat de la construccié a que es refereix la
conhtractacié del personal femeni i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les
lfetras b) i ¢) s'atendrd a alld que certifiqui el Servei Catalz d'Ocupacid sobre l'existéncia de
demandes de treball femeni i de persones amb discapacitat en la construccié per a cobrir els
flocs de treball necessaris per a 'execucié del contracte. El contractista, cas de no assolir els
esmentats percentatges de coniractacié, haurd de justificar la manca de disponibilitat aportant
foporiuna certificacié del Servei Catala d'Ocupacid, justificacio que s'entendra produida cas
que el Servei no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

L'URV podra en qualsevol moment demanar al coniractista la justificacio del compliment de les
anteriors condicions de caracter social.

L'adjudicatari es responsabmtza de garantir fobservanga de ies condicions de caracter social
per part dels subcontractistes la contractacié laboral dels quals s'hagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicéncies - ‘
Amb Pantelacié necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Trebalis, el Contractista haurd de sollicitar dels organismes, administracions | empreses que
correspongui  les corresponents auteritzacions o permisos que requereixi Focupacio,
manteniment ¢ reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevcl altra actuacid
similar que comporti 'execucié de I'obra.

URV podra avangar la sol-licitud d'autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi fexecucid
de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especiaiment eis que es refereixen a vies
de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessio.
En aguest cas, URV facilitara al Contractista tota la informacié i documentacid referent a les
esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d'adjudicacid de I'obra, fent-se
carrec el Confractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a obtencié de les
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o e autofftZEcions, permisos i flicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus plblics que
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comportin.

I'obtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu d'increment
del termini ni det preu contractual.

Seran a carrec de! Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, etc. (i els pagaments que comportin). necessaris per a la obtencid de
Falta/permis/legalitzacid de totes les instal-lacions, inclosa la llicéncia d'obres i d'activitat.

A7.23 Supervisio i inspecci6 de les obres

URV o Fentitat que designi per aguesta tasca supervisara | podra inspeccionar en fof moment
_ les obres objecte del Contracte, sense perjudicl de les actuacions de supervisio | inspeccio que

pugui efectuar qualisevol altre organisme administratiu que fingui competéncia.

A7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucio de les obres
L'empresa adjudicataria def contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els
retols, publicacions, avisos i alires comunicacions de caracter general que finguin una relacié
directa amb l'execucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d’acord amb les
regulacions contingudes a la Llei 1/1898, de 7 de gener, de politica linglistica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de URV, publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

URV es reserven el-dret de fer, editar, projectar i, en gualsevol forma; explotar directament o
matjaﬂgant acords amb tercers quants reportatges. fotografics, cmematogr&f cs | de tot tipus
cregui oportuns de les obres que s'executin pel Contractista.

A7.25 Aprofitament de material | objectes trobats durant Fexecucié de les obres .
El Contractista no podrd exigir el dret d’explotacid de les mines o materials que com a.
conseqliéncia de les obres apareguessin,

No obstant aixd, el Contractista podré servir-se d'aquells minerals ¢ roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Liei de Mines- que directament concorrin a salisfer les necessitats de la
construccio de fobra, sempre gue es trobin en terrenys de domini public.

El Contractista tindra f'obligacio de fer servir, per extreure les anfiguitats | objectes d'art que
poguessin frobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aguests treballs |i ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacio del termini d'execucid de Pobra, en el seu cas. Tot aixé sense perjudici de complir
amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre Ia terra vegetal extreta durant 'execuci6 de les obres, gue
quedara en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direccié Faculta’ﬂvau sigui necessari per
af'obra.

A7.26 Régim de garanties
S'incorporard ai Contracte una copia de la garantia constituida pe! Contractista d'acord amb el
Plec de Bases de la licitacio, quedant F'original en poder de URV,

Aquesta garantia afiancara I'exacte compliment per part dei _Contractista de totes | cadascuna
de les obligacions que ii pertoquin com a conseqliéncia del Contracte, i estara vigent fins el
moment de la recepci¢ de les obres. o i UNIVERSITAT 4
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En el supdsit que dacord amb el .prev'ist en contracte, sincrementés Timport de fobra
contractada s'haura també d'incrementar import de la garantia

La: garantla constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte,
de la seva execucid o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les quantitats que en
el seu cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepcio, del rescabalament de
qualsevol dels danys | periudicis dimanants de lincompliment de les obligacions del
Contractista, i, amb caracter general, del compliment de fotes les obligacions que pertoquen al
Contractista.

En qualsevol dels suposits previstos en 'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, 1 per
la seva exclusiva determinaci6, contra la garantia constituida i disposar, en conseqliéncia, de
les quantitats a gue arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, ot aixd sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els
quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la liure disponibilitat de la garantia per URV,
Punica obligacié dels quals sera la de reintegrar en ei seu dia les sumes disposades si aix!
resuités procedent.

Lievat de causa justificada, Fesmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del
mes seglient al de la signatura de 'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d'una garantia
per aguest nou import, i la nova garantia continuara afiangant, en aquesta quantitat ja reduida,
les obligacions del Contractista durant el periode assenyaiat. :

La garantia, originaria o bescanviada, serd tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a
la fi del periode de garantla de l'obra.

La cancel lacit o devolucié de la garantia no obstara a que subszs’se;xg la responsabilitat legal
del Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el
termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

A7.27 Certificacio de les obres.
La Direccié Facultativa de 'Obra preparard mensuaiment, a la data del dia 15 de cada mes,
una certificacié d'obres fins arribar, a l'acabament de 'obra, al preu total contractat.

L'obra certificada es calculard, a criteri de la Direccid Facuitativa de 'obra i sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es
certificaran amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli,
obtingut de conformitat amb les previsions del coniracte.

El confractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a l'esmentada
certificacio i relacié valorada o, en cas conirari, per emetre informe raonat de les causes de [a
seva disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facuitativa de Fobra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils
comptals des de la data de presentacité de les reclamacions per part del contractista, pugui-
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formuiades. '

PROJECT MANAGER emetra ia conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacié
" | relacié valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de {'Obra, que findra el caracier
d'abonament a compte. : ‘ '

Quan per causa de suspensid, resolucié, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins dei Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
execUtada, prenent-se com a base Unica per a la valoracid de les obres elementals
incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus.
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AT7.28 &ecepclé de les obres

Almenys frenta dies abans de la completa fi nalltzamé de les obres, el Contractista mformaré a
URV de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perqué es dugli a terme [a
recepcit d'aguesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
freballs encomanats al Confractista com a consegliéncia del Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s'especifica.

URV fixara la data d'ingpeccid conjunia de les obres, prévia a la seva recepcid, dins dei mes
seglient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en ei seu nom, han
d'efectuar la inspecci6, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcié, ho
especificard en forma raonada, i el Confractista a tenor d’aguesta comunicacid haura de
continuar les obres fins el seu acabament. o

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecard la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aguesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcio, es considerard que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini
d'execucid d'aquestes a efectes de la penalitzacid prevista. En el termini de vint dies des de la
data de [a inspeccid conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva
recepcid, URV comunicard per escrit al Contractista que s'ha rebut les obres. URV es fard
carrec d'elles. A partir 'aquesta data comengard a comptar el termini de garantia,

Per a la recepcit seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucio
de 'obra, les proves efectuades per la Dsrecmé Facultativa i la inspeccié directa de les obres
executades.

Quan com a resultat de 'esmentada inspeccit conjunta de les cbres | de les dades i informes -
complementaris d’aguesta, URV estableixi que les obres na es troben en ben estat o no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiéncies s'apreciessin, | URV assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
Fefecte, aixi com el termini maxim per a la seva exgcucio. ,

Si passat e termini assenyaiat i reconegudes de nou les obres, no es frobessin conformes, la
URV procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma gue estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En fal supdsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del fermini | guants d'alfres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres
per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
" hagués concedit al Contractista per a reparar eis defectes observats. ‘

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusio de les obres,
als efectes de les responsabmtats dei Contractista per incompliment del termini, penaiitzacions
i quants aitres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista,
el fermini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. :

"~ Al menys 60 dies abans d'expirar el pericde de garantia, la URV notificara - aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzacié de dit perfode, si
es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del perfode
donant-se per finalitzat aquest periode..
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A la recepcio de l'obra, a ia inspeccid prévia | a 'acta de certificacio de la fi del perlode de
garantia hi assistira un representant d'URV ailxi com altres Intervencions Delegades. La
recepcié de les obres s'entendra feta per compte d'URV, essent aquesta Institucié la que
adquireix originariament les obres executades,

Atesa |a naturalesa | dest! de les obres objecte del present concurs, ambdues parts
contractants convindran que la URV, cas que a la vista de la informaci6 facilitada per la
Direccio Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment
finalitzades a la data prevista en el contracte, podra acordar I'entrada en servei de f'edifici
totalment o parciaiment abans de la total finalitzacié de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servel es produgixi a la dala previsia en contracte o en una data posterior. En
aguest cas, la URV comunicara al Contractista la data d'entrada en servei, total o parcial, de
l'edifici amb una antetacié minima de 10 dses naturals.

Les parts convenen que fentrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepcid o
finalitzaci6 de les mateixes ni, per tant, donara floc a l'inici del cdmput dei periode de garantia
establert. Aixl mateix, I'entrada en servel de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d'execucio que, en el seu cas, corresponguin.

El Contractista no podra facturar'né reclamar a URV cap ti;ﬁus d’extracost, compensacié
indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de 'entrada en servei de -
les obres en els termes previsios.

Cas que transcorreguts fres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no

s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra

- interessar de la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat | que comenci a comptar el

_perfode de garantia. L'adopcio de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de
les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de la
inspeccio conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui. -

A7.29 Abonament de |les certificacions. . -

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Uitim dia

" d'aquest | dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la certificacio estab!erta en
Contracte : ‘

Abans del dia 10 del mes segtient al de la ceriificacié de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER les corresponents factures que aniran adregades a la URV pel que fa
referénciaallot1ia I'Ajuntament de Reus o Fens instrumental que el consistori determini, pel-

que fa referencia al lot 2. -

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament d’'URV | 'Ajuntament de
Reus o I'ens instrumental que el consistori determini, després dels 60 dies transcorreguts des

de la data d'expedicié de la factura, sempre. | quan aquesta hagi estat conformada per -

PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d’expedicié

Per a la cessi6 0 endos de qualsevoi conformitat de certificacic es necessatara la previa-
conformitat dURV.

A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el confractista estara obligat, durant tot el periode de durada del confracte, a
renovar i aportar a-la URV el Certificat de Contractistes, emeés per Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de ['emissié de 'anterior Certificat.

‘S'abonaran separadament els lots 11 2.
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30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o}
del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensid dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio,
levat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camf{ critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas eh el que el Contractista no
podra reclamar cap tlipus d'extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la

~ suspensid donarad lloc a 'estabiiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels

retards produits | augment del termini total d’execucié d'obra, si aquests afecten el caml critic
de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra
excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini contractual de
Iobra) euros per cada mes d’mcrement del termini fotal de les obres, sense tenir en compte fa
primera quinzena.

30.2 Si la suspensid fos fotal, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la resolucid de la contracta | a una indemnitzacio del 6% de limpert d'execucié
miaferial contractat de l'ohra que resti per executar de fa que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per
aplicacié d'alld establert en els punts 12.4 1 30.1.

A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS des de Ia recepmé de les cbres, el
Contractista sera responsable d’executar en 'obra tota classe de correccions i reparacions que
PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment al
temps de l'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia ies condicions del projecte |
execucid. Sera a més responsable de la conservacit de les obres i instal-lacions, llevat en alld
referent a lexplotacid normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
freballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als’
serveis ordinaris de la URV. En el primer supdsi, si el Contractista no complis els terminis |
condicions assenyaiats per la conservacid i funcionament, la URV, prévia comunicacié per
escrit al Contractista, podra encarregar directament aguells treballs als seus serveis de
conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels trebalis
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra
empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb [I'linica excepcio de l'import dels
materials consumits per a 'explotacio, tals com els carburants | de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a conseqgliéncia de danys causats per tercers, sempre gue pugui
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

AT7.32 Resolucié

32.1.- Et contracte quedara resolt de ple dret en els seglients supdsits: |

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucié o extincio de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o fransmissions d'empreses o
de branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb l'entitat absorbent o résultant de la
fusié {en el primer cas, quedant subrogada en fots eis drets | obligacions dimanants del
contracte) o amb ['entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en
tots els drets | obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al

acordar-se l'adjudicacio).
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32.2.- URV podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els segUents
supbsn:s

- La declaracié d'insolvencia de la societat adjudicataria en gualsevol pfocediment i en cas de
concurs, l'obertura de la fase de liquidacié o 'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de fobra)
mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
de Trebalis s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'cbra dins del termini tolal assenyalat
anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i Jes condicions
facultatives que regeixen l'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracit de les obres.

- L'incompliment del que disposa la Liei Reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la
Construccid.

- Lincompilment de les obligacions previstes amb relacié a 'ls del catald I, en general,
¥ Encompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'lis del catala que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de polltica lmngtaca i de les disposicions que la
desenvolupen. ,

- EF mutu acard amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
contractista i que raons d'interés pubhc facin innecessaria © inconvenient la permanénCIa del
contracte.

32.3.- El contractista podra acordar ia resolucié del Contracte cas que es produeixin els
seglents suposits: .

- La suspensi6 del comengament de les obres per termini superior 2 sis mesos, per part de
URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de Padjudicacio del
contracte, per causa imputable a URV.

-La suspensié total de tes obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- El mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a! contractista
i que raons d'interes public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurréncia de qualssevulla de ies causes assenyalades a les clausules 32.21 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parls, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

© 32.5.- La resolucié del Contracte per part de URV per qualsevo! de les causes mencionades a
ia clausula 32.2, produira, llevat dels supdsits de resolucio anteriors al comengament de les
obres els seglients efectes:

. Es procedird a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i serd satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de cerfificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié del punt 16.4 i de les condicions de pagament
acordades. Decidida la resolucié per la URV, es comunicara per escrit al confractista el qual
estara obligat a abandonar fobra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia
de qlestions econdmigues per resoldre ni la manca de liquidacic de l'obra puguin ésser
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4-1834€¢ per no abandonar-la en aguest termini. Des d’aquest moment la URV podra continuar
les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les installacions | obres auxiliars instailades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, | en tot cas, facultant a la URV per
prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre gue -en tot 0 en part- i convingui
per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure decisié de la
URYV, a titol d'adquisicio o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans
de la constructora que continués les obres, en un | altre cas amb valoracid contradictoria i
recorrent, a falta d'acord entre les parts, ‘al procediment arbitral previst en el contracte en
defensa dels seus drets | amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i alfres condicions
determinades per URV en tant no es resotgpin definitivament les discrepancies. :

La URV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aguesta arribi, els danys i perjudicis
causats | siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacio
d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’'URV de reclamar al Contractista 'excés
que eventualment no restés cobert per limport de la garantia, sense perjudici del dret del
Contractista a exercitar les accions, reclamacions | rescursos gque estimi que |} assisteixen
contra la liquidacio comunicada per la URV, ‘

32.6.- La resolucié pel Contractista per gualsevol de les causes mencionades a la clausula
32.3 sera comunicada per escrit a URV. E! Contractista vindra obligat a abandonar 'obra en un
termini no superior a un mes; URV ho podra prendre possessio de les obres en tant no hagi
liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen al
Contractista. La liguidacit de les obres, es realitzara conforme ai que esta disposat en la
clausula 32.5.

La URV haurd de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de
la data de resolucid, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aguesta
devolucit.

32.7.- La URV, mitjancant 'abonament al Contractista de import de Yobra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en T'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d'Execucio Material confractat gue resulti per
I'obra pendent d'execuci6 al temps de declarar la resolucié de la gue es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les guantitats que el Contractzsta en el seu cas, hagués rebut per
aplicacit d'allo establert en el punt 12.4. .

Aixl mateix, en aguest suposit de resolucié unilateral del Contracte per part de la URV, haura
de fornar-se ai Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de ia data de
resolucid, llevat gque existeixin causes contractuals justificades per a denegar aduesta
devoiucio. :

La URV no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o
degudament garantit mijangant aval bancari, els drets que en ei cas de desestimacié unilateral
assisteixin al Contractista.

A7.33 Régim juridic

L'ordre jurisdiccional administratiu  serd competent per a resoldre les controvérsies enfre les
parts en relacio als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta licitacié,
d’acord amb alld previst a l'arficle 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar accions
judicials, se sotmeten expressament a la jurisdiceio | competéncia dels Jufjats i Tribunais de la
ciutat de Barcelona, amb rentncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Resta entés que en cap cas podré el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
* sota fonament o al-legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
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naturalesa ¢ entitat, i hagin aquestes donat lloc onoa procediments arbitrals, judicials o
contencids de qualsevol indole, :

Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a piblic del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

A7.34 Contracte d’ésseguranga: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les podlisses d'asseguranga de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactériament els requisits que es determinen a
continuacid. Qualsevo! excepoié requerara la .prévia acceptacid expressa per part de la
Unevers:tat Rovira i Virgili.

A.- REQUISITS GEN ERALS:

1.- A les polisses d'assegurances figurard com a prenedor de Passeguranca el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacié.

2.- Figuraran com a assegurats addicionais de les polisses ka Universitat Rovira i Vlrgm

3.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a 'obra.

4.- Les polisses hauran d'ésser confractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacntat i solvéncia acreditada.

5.-S'admetran les exclusions de riscos i franguicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixd, 'import de les franquicies que es
puguin donar, en cas de sinistre, seran - a caérrec del contractista adjudicatari d'aquesta
licitacio.

B.- REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1 L asseguranga haura d'ésser del tipus "Tot risc construccid” i contractada especialment pei
cobriment dels riscos de 'obra adjudicada. :

2.- Figuraran com a beneficiaris ia Universitat Rovira i Virgili.

3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcid de I'obra adjudicada,

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s'incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura d'incrementar,
en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d'aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del
prenedor de l'asseguranca comunicar a l'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte executiu. :

8.-’'asseguranga quedard prorrogada durant el perfode establert de manteniment ifo
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

7.-L’asseguranca de bens cobrird la indemnitzaciéd per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal lacions (cost de material | de ma d'obra) realitzals i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments. 100% del yaibr de 'obra.

b) Despeses de desenrunafr}ent: 10% del valor de I'ocbra, minim 100.000 €.

c) Mesures de 'Autoritat: 5% del valor de l'ocbra, mlnirﬁ 1{}0.500 €

d) Hores extraofciinarie's i treballs urgents: 10% del valtor de I'obra, minim 100.000 €.
e} Honoraris professionéls 5% el valor dé {'obra, minim 100.000 €.

- ) Actes de caire politic o social {vaga motf, commeocié civil i terrorisme); 15% dei valor cie
['abra, minim 100.000 €. _
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o ) WiitEniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en ef contracte.

h} Béns preexistents: quan es precisi garantir-ios.
. C- REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.-L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civit d'Expictacié: Les indemnitzacions que assegurat hagués de safisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o
béns, per accid o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
conseqliéncia d'accidents relacionats amb I'execucié de 'obra, aixl com gualsevol reclamacid
contra la Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i
de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabititat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental ‘

f) Responsabilitat Civil dels Técnics | Titulats en plantilla de les empreses assegurades.

g) Despeses de defensa Civil | Penal

h) Fiances judicials per cobriment de responsabmtats

i} Alliberament de despeses

2- i_a-duradé de la polissa sera fins lacabament | recepcié de I'obra adjudicada. -

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civit d’Explotaci6 i
Patronal hauran de ser com a minim , d'acord amb I'apartat G de! quadre de caracter!sttques i
en qualsevol cas, el sublimit per vlctlma no podra ser inferior a 150.000€,

En qualsevol cas, el subiimit per victima no pedra ser inferior a 150.0600 €

4.- La pdtissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en els apartats Ai C.
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CERTIFICAT D’ASSEGURANGA TOT RISC CONSTRUCCIO

Aquest certificat és anicament informatiu de Pexisténcia d’una asseguranga del tipus
“Tot risc construccié” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de fes
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per
l'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacié.

Ef Sr.)’La Srac.viiiin, (indicar nom i carrec de la persona que Signa)............ en
representacid de ... {indicar nom de [a Companyia asseguradora o
Cormedon.........oue. en la seva qualitat de ............ {companyia asseguradora 0 ASsessor -
d'Assegurances).......ce. '

CERTIFICA QUE:

Lempresa constructora adjudicataria - disposa. d'una
polissa de tot risc de construccié amb el n® - contractada amb l'antitat
asseguradora que cobreix els danys a l'obra:

. Denominacio:

» -Clau d'obra; _

. Pressupost d'cbra: ' €

Prenedor de

Passeguranca:

Assegurats addicionals:

| per a que consti als efectes oportuns, s'emet el present documenta ........ UUTIUTORI a ..
de . de 200, , :

(Nom de la persona que signa)
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Fax +31 SCERTIFICAT D’ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Aquest ceriificat és dnicament informatiu de Pexisténcia d’una asséguram}a -de
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condiclons generals, particulars | especials d’aquesta, que han estat acceptades per
l'assegurat i que regeixen la cobertura de la polissa que s’indica a continuacio.

EI Sr/la Sra...... Cereernnann {indicar nom | ca}r}'ec de la persona que signa).......... en
rapregentacié de ... (indicar nom de Ja Companyia asseguradora o
corredor)..........o...... en la seva gualitat de ...........(companyia asseguradora 0 Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L'empresa constructora adjudicataria disposa d'una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb l'entitat
asseguradora ' que cobreix eis danys a tercers que es puguin produir
com a conseqiancia de 'execucio de 'obra: ‘

e Denominacié:
N Clau d'obra;
. Pressupost d'obra; . €

Prenedor de
Fassegurancga:
Assegurats addicionals:

Limits de suma
assegurada:
(expressat en Euros)

L'asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals,
materials | perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes
assegurades que per a cadascun dels riscos s'indiquen fof
seguit:

Limit per

. Limit per Limit per Franquicia

Risc assegurat sinistre anualitat victima

Explotacié

Patronal

Periode de vigénciade = S'inicia el dia; i finalitza el dia:

l'asseguranca:

| per a que consii als efectes oportuns, s'emet el present documenta ... a .
AE . s de 200..

{Nom de la persona que signa)
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‘ANNEX 8 -
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les assenyalades a la clausula trentené del Plec de clausules
administratives particulars. ‘ ‘
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ANNEX 9
DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OSLIGACIONS RISCOS LABORALS

Eifia senyot/a , amb NIF
nGm. com a , de
"l'empresa amb ef NIF
num. declara, sota la seva responsabilitat, que |empresa gque

representa complelx amb lofes les obligacions referents a la prevencié de riscos laborals
dels seus treballadors, d'acord amb la Liei 31/1995 i la resta de normativa vigent.

Liocidata

‘Signatura

; UNIVERSITAT
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RECTORAT
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ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

El SENYOIBL ..ot s amb
residéncia...................... TR , al carrer ..... e e UMY L , 1 amb
NIF ... {en nom i representaciod propla/de Fempresa ... ; amb
una participacid g la UTE d'un ........ %.

El senyorfa......... T PO amb - residéncia a
.......................................................... , al carfer e OML L Tamb
NiF ... . {en nom i representacio prbpla/de §empresa ................................. , amb
una part%c_:pac:c‘) alaUTEdun........ %.

B SENYOI B oottt cit et et e n e caa e aee amb residéncia a
.......................................................... ,al carrer Lnam, L., Pamb
NIF {en nom i representacid prbplalde !empresa e , amp
uha participacic ala UTE d'un ........ %
etc ...............

es comprometen, d'acord amb el gue preveu larticle 48 de la LCSP, en cas de resuitar

adjudicataris  del - contracte... ... a formalitzar, en
escnptura publica, la Unib Temporal d'Empresesfaris | a nomenar - el
Sra amb DNIL.........l. representant tnic/a de la Unig, en

els termes establerts a 'esmentat article 24 del RDL 2/2000.

La durada d'aguesta Unié Temporal sera cosncndent amb la del contracte fins a la seva
extmcuﬁ

(Signat.ures, lloc | data)
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