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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT
NUim. de Pexpedient: OB 57/10
A. Objecte: AMPLIACIO | REFORMA DE LA BIBLIOTECA A LA SEU DEL CAMPUS BAIX
PENEDES

Codi CPA: 41.00.40
- Codi CPV: 4500000-7

B. B Dades economiques:

B1. Determinacié de| preu: per unitats d’obra que figuren en el projecte (preus unitaris)

B2. Valor estimat del contracte:'673.927,65 € IVA exclos (inclou previsié de modificacié d'un
16%) . .

B3. Pressupost de licitacié:

import total:  709.089,09€, (IVA inclos)
IVA exclds: 586.024,04€
VA suportat: 123.065,05 (21%)

B4. Lots: no

C. Existéncia de crédit:

C1. Partida pressupostaria: 7610002-4024-62204
C2. Expedient d'abast pluriennal; no
C3. Financat amb fons europeus: no

D. Termini de durada del contracte i acté de comprovacié de replanteig: 8 mesos a
comptar de la data de I'acta de comprovaci6é de replanteig que s’ha d’efectuar en un termini
maxim d'un mes des de la data de formalitzacié de! contracte.

Termini d'execucid | 30%: 2 mesos 60%: 4 mesos 100%:8 mesos
mesos)

E. Tramitacié de I'expedient: procediment obert (arts. 138 i 157 a 161 del TRLCSP) i

tramitacié ordinaria {art. 109 TRLCSPY/

F. Solvéncia i classificacié empresarial:

F1. Solvéncia: Els empresaris no espanyols d'estats membres de la Unio Europea -hauran
d'acreditar la suficient solvéncia econdémica i financera i técnica, d'acord I'annex 2 del Plec de
cldusules administratives particulars.

F2. Classificacié empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoles
I empreses estrangeres d'Estats no membres de la Uni6é Europea:

Grup: C
Subgrup: Complet
Categoria: E
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Quan es doni la circumstancia prevista en el paragraf segon de Particle 65.1.del TRLCSP,
possibilitat de suplir mitjangant subcontracte la classificacit exigida per un determinat grup: No
es dona aguesta circumstancia _

G. Altra documentacié a presentar pel licitador amb l'oferta més avantatjosa: No
es requereix

e Polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un import minim d'1.500.000€, d’acord
al previst a l'apartat A.7.34 de annex 7 del Plec de cldusules administratives particulars

H. Garantia provisional: no s'exigeix d'acord amb l'article 103 del TRLCSP

I. Garantia definitiva: 5% de I'import d’adjudicacié, IVA exclos segons I'art. 95 del TRLCSP

J.Condicions especials d’execucié: les detallades a l’annex 6 del present plec

K. Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no
excedeixi el 60% del limport de Fadjudicacié. :

L. Revisio de preus: No procedeix atés que el termini d'execucié és inferior a 1 any.

M. Termini de garantia: 2 anys des de la data de l'acta positiva\de recepcio de les ohres.

'N. Import maxim de les despeses de publicitat {licitacié i formalitzacié del contracte) en
anuncis oficials: Aniran a carrec de 'adjudicatari, un import méaxim de 850,00 € (DOGC)

0. Admissio de variants: NO

P. Modificacié del contracte: S, fins a un maxim d'un 156 per cent d’acord amb els termes
establerts a FANNEX NUM: 8 A))

Q. Responsable del contracte (nom i cognoms): Ramon Aloguin Pallach, cap del Servei de
Recursos Materials de la URV. Ramon.aloguin@urv.cat '

R. Perfil del contractant: htips://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descripcid: L'objecte del contracte é&s la realitzacié de les obres compreses en el projecte dascrit
a l'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per I'Administracié.

Els planols, els plecs de prescripcions tecniques particulars, la memaria, en els aspectes assenyalats
en l'article 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus
del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives particulars, tenen caracter
contractual i regeixen I'adjudicacié i I'execucié del contracte d'obres. En conseqgiiéncia, han de ser
signats, en el moment de 1a seva formalitzacié, per I'adjudicatari, en prova de conformitat,

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si n'hi ha, a Papartat B del quadre de
caracteristiques. -

Si‘i d'acord amb 'establert a I'apartat B dei quadre de caracteristiques, 'objecte de! contracte admet
fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzaci6 independent de cada iot.

1.3 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura de ia Classificacio de
Productes per Activitats, d’acord amb el reglament (CE) nim.451/2008 del Pariament Europeu i del
Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificaci¢ estadistica de praductes per
activitats (CPA) i es derroga el Reglament (CCE) ntim. 3696/93 del Consell, de 29 d'octubre de 1993,
relatiu a la classificacio estadistica de productes per activitats {CPA-2002) en la Comunitat Europea, i,
en el seu cas, de Ia de lots, que s'esmenta també a Papartat A del quadre de caracteristiques.

1.4 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comi de
Contractes (CPV), d'acord amb el reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissi6, de 28 de novembre
de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu | del Consell, pel qual
s'aprova el Vocabulari Comu de Contractes publics, CPV, | les directives 2004/ 7/CEE i 2004/18/CEE
del Parlament Europeu i Consell sobre els. procediments dels contractes pubiics, en allé referent a la
revisio del CPV, s'aplicara en el cas que el pressupost de licitaci6 sigui igual o superior als imports
que es determinin a larticle 14 del Text refés de la Liei de contractes del sector public aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). S'esmenta també a
Papartat A del quadre de caracteristigties.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte son les que consten en el plac
de prescripcions técniques.

Tercera. Dades econdmiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinaci6 del preu del contracte sera el que s’indica a lapartat B.1 del
quadre de caracteristiques. .
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3.2. Ef valor estimat del contracte s'assenyala a "apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost de licitacié es determina a P'apartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest
és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit:

S'han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar lexisténcia de cradit per al pagament de
I'objecte del contracte. La partida pressupostaria a ia qual s'imputa aquest crédit és la que s'esmenta
a l'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de linici de la seva
execucié, fa realitzacio de la despesa quedara condicionada a l'existéncia de credit adequat i suficient
en el moment de 'adquisicié del compromis de despesa. En aquest suposit s’ha de donar compliment
a alld establert a l'article 67.2 d) del RGLCAP. ,

Quan el termini d’execucié del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari i s’autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es fara constar a 'apartat C.2 del quadre de caracteristiques, tenint
en compte el que preveu l'article 47 de la Liei general pressupostaria 47/2003, de 26 de novembre.
Cinguena. Termini de durada del contracte

5.1 El| termini d'execucid del contracte és el que s'estableix a l'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixin en el programa de treball
que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de l'acta de
comprovacié del replanteig. )

5.2 L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim fixat en Papartat D del
quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacid del contracte.

5.3 L’acta de comprdvacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles. ) :

Sisena. Tramitacié de Pexpedient
La tramitacio de lexpedient és la que es disposa a l'apartat E del quadre de caracteristigues.

En cas que 'expedient sigui declarat de tramitacié urgent, els terminis per a la licitacio, adjudicacié i
formalitzacié del contracte es reduiran a la meitat, d'acord amb l'article 112.2 b} del TRLCSP.

Perfil del contractant

En el perfil del contractant de I'organ de contractaci es publicara I'adjudicacio del contracte, aixi
com qualsevol altra dada I informacié referent a la seva activitat contractual, d’acord amb l'establert
en i'article 53 del TRLCSP. '

L’accés public al perfil del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira 1 Virgili
indicat a I'apartat R del quadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar
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Estan facultades per subscriure aguest contracte les persones fisiques o jurfdiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
larticte 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a I'article
80 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en rarticle 73 del
TRLCSP; que acreditin la solvéncia que es requereixi en Papartat F.1 .del quadre de
caracteristiques del contracte; i que gaudeixin de I'habilitacis empresarial o professional que, si
s'escau, sigui exigible per dur a terme P'activitat o prestacio que constitueixi 'objecte del contracte.

Aixf mateix, les persones juridiques, per ser adjudicataries dels contractes, és necessari que les
prestacions del contracte estiguin compreses en les finalitats, objecte 0 ambit de Tactivitat que
d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals les siguin propies, a més, han de disposar d’'una
organitzacié amb elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte

(article 57 del TRLCSP) '

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Uni6 Europea o
signataris de 'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant la inscripcié en els
registres corresponents o la presentacié de les certificacions que s'indiquen en Fannex 1 RGLCAP
(article 58 del TRLCSP). Aixi mateix, han d’acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i tdcnica
o professional, dacord amb el que disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP, segons s'indica en
lannex 2.

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mijangant un informe de la missi¢ diplomatica permanent o de I'oficina consular d’'Espanya
del lloc on tinguin el seu domicil, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local, en
Iambit de les activitats que abasta l'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els
requisits establerts en l'article 55 de] TRLCSP. :

L’Administracié pot contractar amb unions ‘d’empresaris que es constitueixin temporaiment a aguest
efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no se'ls hagi adjudicat
el contracte. Aquests empresaris queden obligats sofidariament davant FAdministracid i han de
nomenar un representant o apoderat unic amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obiigacions -que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa, (article 59
del TRLCSP)

No poden concérrer a la ficitacio les empreses que hagin participat en l'elaboracié de les especificacions
tecniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacié pugui provocar
restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses
licitadores. (article 56 del TRLCSP)

Vuitena: Classificacio i solvéncia del contractista

En els contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui d'import igual o superior a 350.000 £, IVA
exclos, el contractista ha d’acreditar la seva classificacié empresarial, detallada en I'apartat F.2, del
quadre de caracteristiques (article 65 del TRLCSP). ‘

En cas que una part de la prestacié objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una dsterminada habilitacié o autéritzacio professional, la classificacié en
el grup corresponent a aquesta especialitzacié, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel compromis de
I'empresari de subcontractar f'execucid d’aquesta porcié amb altres empresaris que disposin de
Fhabilitacié i, si s'escau, classificacié necessaries, sempre que Fimport de la part que aquests han
d'executar no excedeixi el 50% del preu del contracte (article 65.1, segon paragraf, del TRLCSP.
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Quan el vator estimat del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no €s imprescindible 1a
classificacié de 'empresa, assenyalada igualment a P'apartat F.2 del quadre de caracteristiques,
perd, si g'aporta, acredita la seva solvéncia (article 74.2 TRLCSP). Les entitats que no gaudeixin
d’aquesta classificacié han de justificar que compleixen els requisits de solvencia, de conformitat amb
alld establert a apartat F.1 del quadre de caracteristiques d'aquest plec i a Fanunci de licitacio, i
amb el que estableixen els articles 75 1 76 del TRLCSP.

En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Uni6é Europea o signataris de
I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 66.1 1 84 del TRLCSP i
l'articte 9.2 RGLCAP.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 76 del TRLCSP. Per fal de determinar
la solvéncia de la uni6 temporal, s'acumula I'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, totes les empreses
integrants de la uni6 temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves classificacions per
reunir els grups | subgrups indicats a I'apartat F.2 del quadre de caracteristiques {(article 52
RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unio empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea i estrangers
que sf ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificaci6, i
aquests (ltims, la seva solvéncia econdmica, financera i taécnica o professional (art. 59.4 del
TRLCSP)

Novena. Presentacié de proposicions

9.1. Els licitadors, d’acord amb l'article 26 del Reial Decret 817/2009, han de presentar, dins el termini
i Phora maxims de recepcité de proposicions que s'assenyalen a I'anunci de licitacié, i en els plecs, o
en el seu cas en el perfil del contractant, les seves proposicions, per qualsevol dels dos conductes
seglients: ’

- Presentaci6 a les dependéncies de I'Oficina de! Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona, Tel. 977 658040 i Fax. 977 287035.

- Per correu sempre dins el termini establert; en aguest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a l'drgan de contractacio la remissio de
I'oferta mitiangant télex, telefax (977 297035) o telegrama el mateix dia. La comunicacid per correu
electronic (registre.general@urv.cat), també sera valida si consten la ransmissi¢ i la recepcio de les
dades i del contingut Integre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el remitent i el
destinatari. ' '

L’ incompliment de I'acreditaci6 de! dia, hora i minut de presentacié o tramesa, aixi com el de posar en
coneixement de l'organ de contractacio durant el mateix dia que s’ha fet la presentacié o la tramesa
fora de les dependéncies de la Universitat son causa de no admissi6 de les proposicions enviades
d'aquesta forma.

Si després de deu dies naturals des de fa finalitzacio del termini per a la presentacio de proposicions
no ha arribat a [a Universitat l'oferta aquesta no sera admesa en cap cas. ‘

Si s'amplia el termini de recepcié de proposicions, per retard en la publicacio de l'anunci o perqué
torgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu dies naturals
seglients al d’acabament del termini de presentaci6 de proposicions, s’ha de comunicar als licitadors
la nova data d'obertura de proposicions.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa .de
contractacio.
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9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d’'enviar als interessats, si no s’ha facilitat
l'accés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de la
recepcié de la corresponent sollicitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri el
termini de presentacio d’ofertes.

Les proposicions s6n secretes. i la seva presentacié suposa I'acceptacié incondicionada del contingut
del present plec, aixi com del plec de prescripcions t&cniques per part del licitador, i la declaracio
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposicié. Aquesta s’haura de presentar, d'acord
amb larticle 26 del Reial Decret 817/2009, en tres sobres tancats, juntament amb una sol-licitud
d’admissi6 (annex 0) dels sobres AB i C a I'efecte del registre d'entrada de pliques. En els tres
sobres s'ha de fer constar fobjecte del contracte que s'expressa a l'apartat A del quadre de
caracteristiques, el nom i cognom o rad social del licitador i la signatura del qui presenta l'oferta.
S’haura d’entregar impresa a doble cara, preferentment i numerada. En'cada sobre s’ha d'incloure un
index amb el seu contingut. :

Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, copia legitimada per notari 0 copia
compulsada pel Registre General de la URV, excepte en els casos en qué es digui expressament que
pot ser una cdpia o una fotocdpia simples. ‘

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacio traduida de forma oficial al catal i/o al
castella. : ’ :

9.4 Contingut de les proposicions

:| SOBRE A: documentacié administrativa dels licitadors, d'acord amb article130 TRLCSP

SOBRE B: que contindra Gnicament aquells aspectes tacnics relacionats amb Fexecuci6 del contracte,
la valoracit dels quals no sigui automatica, siné que respongui a criteris que depenguin d'un judici de
valor, d'acord amb flarticle 150.2 TRLCSP i 26 del reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Segons
annex 4 d’aquest plec.

SOBRE C: oferta econdmica i, si s’escau, propostes d’execucié del contracte en relacié amb aguells
aspectes que hagin de ser valorats de forma automatica, d'acord amb formules aritmétiques o no,
que no requereixen valoracio subjectiva, d’acord amb el que estableix Particle 150.2 TRLCSP. Segons
model de 'annex 3 d'aquest plec i d'acord amb I'establert a 'annex 6.

La inclusié en el sobre A de I'oferta econdmica o de documentacié corresponent al sobre B o
al sobre C que pugui ser determinant per a la valoracié final comportara l'exclusié del
licitador. Aixi mateix, [a inclusié en el sobre B de I'oferta econdmica o de documentacié
corresponent al sobre C que pugui ser determinant per a la valoracié final comportara
I'exclusio del licitador

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

Es consignara en la part exterior d’aquest sobre, en forma ben visible; el quadre seglient:

SOBRE A
DOGUMENTACIO GENERAL

Tito! del contracte:
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el ¢as:
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LICITADOR O LICITADORA

Nom i coghoms o raé social:
NIF:

Adrega:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic: -

Persona de contacte

Data i signatura:

En el sobre A, que s'ha de presentar tancat, s’hi ha de presentar la segtient documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL: -

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre'Electrbnic d’Empreses Licitadores (RELI). de la
Generalitat de Catalunya '

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones juridiques s'acredita mitjangant
l'escriptura de constitucié o de modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible .
conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant 'escriptura o el document de
constitucié, els estatuis 6 'acta fundacional en qué constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s'escat, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de I'empresa.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unié Europea o d’'Estats signataris de FAcord
sobre 'Espai Econdmic Europeu han d'aportar la documentacié que acrediti que consten inscrites en
els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a l'apartat 1 de Fannex |
del RGLGAP. ' ‘ ‘

Els empresaris estrangers no compresos en 'apartat anterior han d'aportar un informe emes per la
missi6 diplomatica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lioc del domicili de lempresa, en
el qual consti, prévia acreditacio per I'empresa, que figuren inscrits en el registre local professional,
camercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el trafic local dins 'ambit de
les activitats que abasta I'objecte del contracte. Les persones fisiques o juridiques d'estats no
pertanyents a la Unié Europea han de justificar mitjangant informe de la respectiva missi6 diplomatica
permanent espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
‘procedéncia de 'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d’empreses espanyoles en |a
contractacié amb 'Administracid i amb els ens, organismes o entitats del sector ptiblic assimilables
als enumerats a larficle 3, de mianera substancialment analoga. En els contractes subjectes a
regulacid harmonitzada, si es presenta un informe de la missié diplomatica permanent d'Espanya que
acrediti que TEstat del qual son nacionals ha signat I'Acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg, no cal provar la reciprogitat. '

En el supdsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacio, per integrar una unio
temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge de la participacié de
cadascuna d'elies en l'entitat, | la persona o ens designat perqué, durant la vigéncia del contracte,
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exerceixi la plena representacié de totes davant I'Administracié. Aix! mateix, ha de constar el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal, en cas de resultar adjudicataris. El
document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar signat pel representant de cadascuna de
tes empreses que integren la uni6. (annex 10) .

b) Acreditacié de la representacié i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient per
fer-ho i una fotocopia compulsada pel Registre General de la URV o legitimada notariaiment del
document nacional d'identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquests poders hauran d'ésser
validats per un advocat del Gabinet Juridic de la Universitat Rovira i Virgili havent-se d’incloure
Fesmentada validacio a la documentacid a presentar. A més, cal presentar una declaracio
responsable de la vigéncia de poders, degudament signada i d'acord amb el mode! que s'adjunta com
aannex 11,

Per fer la validaci6, el poder ha de reunir els segiients requisits:

- Ha de ser escriptura publica,
- Ha de ser copia auténtica o testimoniatges notarials.
- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

Amb caracter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents /o validacions
d'escriptures de poders, podran presentar la documentacié a partir de la data de publicaci6 d’'aquest
procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s'escay, i, com a
maxim, 3 dies habils abans de 'acabament del termini de presentaci6 d’ofertes.

Per compulsar: Registre General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I'Escorxador, sin, 43003
Tarragona. Tel 977 558009

Per validar: Gabinet Juridic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tel
977 558482 '

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentacioé, sind
que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

c) Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera i técnica
D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d’aquest plec.

d) Declaraci6 responsable de 'empresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions de

contractar amb 'Administracié previstes en l'article 60 de la TRLCSP i, especialment, de trobar-se al

corrent del compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el model que
- s'adjunta com annex 1.

En el supdsit que 'empresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d'obiigacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislaci6 vigent aplicable,
aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracié responsable, especificant el suposit legal
d’'exempcid que hi concorre.

Tot i que no és obligatori, s recomana presentar dins del sobre "A", si se’n disposa, les certificacions
acreditatives d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Sccial, juntament amb
la documentacié relativa a I''mpost sobre Activitats Econdmiques, per part de l'empresa ficitadora, per
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tenir-les com a presentades per al cas de ser requerida amb posterioritat en el tramit previ a
'adjudicacio del contracte. :

e) Garantia provisional, quan resulti exigible’ d’acord amb l’apaftat H} del quadre de
caracteristiques del contracte. :

La garantia provisional es pot constituir:

a) En efectiu o en valors de deute public, amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d’acord amb els requisits de I'article 56 RGLCAR i els maodels que
figuren en els annexos It i 1V de la mateixa norma.

L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjangant aval presentat davant organ de contractacio, o bé, dipositat a la Caixa General de
Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i
condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de credit,
establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i 'annex V RGLCAP. (annex 14}

c) Per contracte d’asseguranga de caucié presentat davant 'drgan de contractacio, o bé, disposat a
la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves
sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i
annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caucié. (annex 15) :

En el cas d'unions temporals d'empresaris, les garanties provisionals podén constituir-se per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi
solidariament a tots els integrants de la unié temporal. '

'La garantia provisional s'extingeix automaticament i s’ha de retornar als licitadors immediatament
després de P'adjudicaci6 del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a l'adjudicatari fins
que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la
seva proposici6 abans de 'adjudicaci. : . '

f) Submissié als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d'aportar una declaraci¢ de submissio als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb rentincia expressa al seu propi fur.

g} Grup empresarial

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracié sobre el grup empresarial a qué pertanyen,
amb indicaci6 de les empreses que el compenen i la denominacié de! grup.

h) Compliment de la normativa d'integracio de discapacitats
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Si s'escau, s'ha d'aportar la declaracié responsable de qué la plantilla de 'empresa esta integrada
per un nombre de trebailadors amb discapacitats superior al 2%, o que s'ha adoptat alguna de les
mesures aiternatives previstes a 'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Si 'empresa disposa en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%,
per poder fer Us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d’empat, previst en la clausula onzena, apartat
3, en els temes establerts en la Disposicié addicional quarta del TRLCSP, haura d'aportar Ia
documentacié acreditativa d’aquesta circumstancia.

i) Sucursal a Espanya

Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea han d’acreditar que tenen oberta
una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves operacions, i
que consten inscrites en el Registre Mercantil. :

j) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s'escau, declaracié responsable que acrediti que I'empresari disposa d'un pla d'iguaitat
d'oportunitats entre les dones i els homes. ' :

k) Declaracié de compromis d’adscripcié a I'execucié del contracte de mitjans materials ifo
personals, quan aixi es requereixi a I'annex 2.

) Declaraci6 responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencié de riscos
laborals (annex 9) '

m) Declaraci6 responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracid, quins documents i dades incorporats en el
sobre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El model de declaracié
g’indica com annex 13 d’aquest plec.

9.4.2 Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de ia
. Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona,
teléfons d'informacio 935 528 136 1 935 528 098; hitp://www.gencat.net/economialjcca) només estan

obligades a incorporar en el sobre A la documentacié segiient:

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants
per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaraci6 responsable sobre que les dades que consten en el RELI s6n vigents. (annex 12)
- Resguard acreditatiu de la constituci6 de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentacié acreditativa de que I'empresa disposa en la seva plantilla d’'un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer I'lis del dret preferent, en cas d’empat,
previst a Ia clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en la Disposicié addicional
qguarta del TRLCSP.
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-+ Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracio responsable
que acrediti que empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

- Declaracié de compromis d’adscripcié a I'execucié del contracte de mitjans materials ilo
personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.

- Declaracié responsable sobre el compliment de les obllgamons sobre prevencié de riscos
laborals (annex 9) _

- Document de compromis de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses, en cas

de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis,si s’escau, ha
d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unié i s’ajustara
al model que consta en Pannex 10.

- Declaraci6 responsable_ de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, si s’escau, mitjangant aquesta declaracid, quins documents i dades.
incorporats en el sobre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confldenclals El
model de declaracié s’indica com annex 13 d’agquest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE B (documentacié técnica relativa als criteris d’adjudicacié
ponderables en funcié d’un judici de valor)

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre segtient:

SOBRE B
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI DE VALOR )

Titol del contracte:
Namero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
NIF:

Adreca:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentacié relacionada amb els criteris
d'adjudicacié que s'hagin de ponderar en funci6 d'un judici de valor i que es relacionen a Fannex 6. La
documentacié corresponent a la proposta técnica sajustara als continguts assenyalats en 'annex 4
d'aquest Plec. ‘

La inclusié en el sobre B de I'oferta econdmica o de documentacié corresponent al sobre C
que pugui ser determinant per a la valoracié final comportara I'exclusio del licitador.

Aixi mateix, la manca de documentacié per a la valoracié d'un o més criteris d'adjudicacié
- ponderables en funcié d'un judici de valor implicara la seva no valoracio
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En el suposit que s’admetin variants, els licitadors hauran de presentar una memaria en relacié amb
aquestes variants. En Papartat O del quadre de caracteristiques s'establira si s'admeten o no
variants i sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seva presentacio.

Declaracié responsable de confidencjalitat de dades. i documents. Les empreses licitadores

hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades incorporats en la
proposicié del sobre B s6n, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El model de
declaraci6 s’indica com annex 13 d'aguest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE C (oferta econdmica i, si s’escau, documentacié técnica
corresponent a criteris d’adjudicacidé quantificables de forma automatica)

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglient:

SOBRE C , )
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIO AUTOMATICA)

Titol del contracte:
Nimero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si &s el cas;

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
“NIF:

Adrega:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic;

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sobre C tota la documentacid relacionada amb els criteris
d'adjudicacié que s'hagin de valorar de forma automatica i que es relacionen a I'annex 6.

En tot cas, la proposicié econdémica s’ha de presentar conforme al model que s'adjunta com a
annex 3 d'aquest Plec. La documentacié corresponent a la proposta tecnica que estigui relacionada
amb la valoraci¢ d’aquests criteris de valoracié automatica també s'incloura en el Sobre C | s’ajustara,
si s'escau, als continguts assenyalats en Pannex 4 d’aguest Plec.

Quedara exclds el licitador o licitadora que no hagi inclés en aquest sobre la proposicié econdmica,
- Pel que fa a la resta de criteris, la manca de documentacié que impedeixi dur a terme Ia valoracié d'un
o diversos criteris avaluables de forma automatica comportara la no valoracio dels criteris
corresponents.

La inclusi6 en el sobre A o B de l'oferta econdmica o de documentacié corresponent al sobre C
que pugui ser determinant per a la valoracio final comportara I'exclusié del licitador.

Desena. Mesa de contractacid

La Mesa de contractacié esta integrada pels membres que figuren a I'annex 5 d’aquest Plec (art. 320
- del TRLCSP). Si atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacié, de conformitat amb rart. 150.2
- TRLCSP, cal constituir un comité d’experts o encomanar Favaluacié dels criteris no reconduibles a
férmules a un organisme especialitzat aixi s'indicara a ’annex 5.
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Finalitzat el termini de presentacié d'oferies, el funcionari/a responsable del Registre General
estendra una certificacid on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per correu amb
els requisits de ta clausula 9.1 perd encara no rebudes o, en el seu cas, referent a |'absencia de
icitadors que, junt amb els sobres, trametra a ia secretaria de la Mesa de contractacié designada per
I'drgan de contractacié o, en el seu cas, a 'organ que gestioni el contracte.

Tot seguit es qualificara préviament la_documentacié general sobre A) relativa a la capacitat i la
solvéncia aportada per les empreses | presentada en el termini establert i en la forma escaient, i es
desestimarad automaticament aquelles empreses que no aportin tota la documentaci6 requerida o que
no acreditin la capacitat i/o la-solvéncia sol-licitades.

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats perqué els corregeixin o esmenin, davant la
propia Mesa de contractacié, en un termini no superior a 7 dies naturals per subsanar-les, en
compliment de I'establert a l'art. 27.1 del Real Decret 817/2009.

Sens perjudici de la comunicacié als interessats, 'organ de contractacio ha de fer piblica aquestes
circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant.

Aixl mateix, i d’acord amb Farticle 22 RGLCAP, la Mesa pot sol-licitar a 'empresari els aclariments
que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perqué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d’un termini de cinc dies naturals.

Onzena. Valoracié de les proposicions

11.1 Valoracié del sobre B

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els defectes 0
omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als criteris de
selecci6 establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitaci6, les rebutjades i
les causes del seu rebuig. .

D'acord amb l'article 27 del Real Decret 817/2009, en el dia, lloc i hora indicats a 'anunci de la
licitacié, que no sera superior a 7 dies naturals a partir de I'obertura del sobre A, tindra lioc l'acte
pliblic d'obertura dels sobres B de les empreses que hagin resultat admeses, el contingut dels quals
és la proposta técnica amb criteris d’adjudicacié ponderables en funcio d'un judici de valor.

La Mesa comprovara que en I'esmentat sobre B hi constin tnicament els documents exigits pel Plec
de Clausules Administratives Particulars en Pannex 4. En aquest acte només s’obrira el sobre i
s'entregara la documentacié a 'organ encarregat de la seva valoracio.

_ Lainclusié en el sobre B de I'oferta econdmica o de documentacié corresponent al sobre C
que pugui ser determinant per a la valoracié final comportara Fexclusio del licitador.

La Mesa podra sollicitar els informes técnics que consideri necessaris per poder efectuar la
valoracié de la documentacié continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacié al judici de
valor efectuat, si s’escau, pel comité d’experts o organ técnic especialitzat constituit de
conformitat amb el TRLCSP.

11.2 Valoracié del sobre C
Un cop valorades les propostes dels licitadors per part de la ponéncia técnica de la Mesa de

Contractacié, aquesta notificara en el perfil del confractant de la Universitat Rovira i Virgili
(hitps://seuelectronica.urv.cat/perfil coniractant) el dia, lloc i hora en qué tindra lloc l'acte pablic dels
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sobres C, el contingut dels qual és l'oferta econdmica i si s'escau, la proposta técnica amb criteris
d'adjudicacié quantificables de forma automatica. '

En aquest acte public, i préviament a Pobertura publica dels sobres C, s'informara de la puntuacié
obtinguda pels licitadors en relacié a la documentacié continguda en el sobre B.

Pel cas que no s'hagin establert criteris dependents d’Un judici de valor, i en conseqiiéncia no es
prevegi un sobre B, es procedira a 'obertura del sobre C en acte public Unic en la data i hora que
s'indiqui a I'anunci de licitacié.

11.3 Criteris de valoracié de les ofertes

Per a la valoraci6 de les proposicions i la determinacié de Foferta econdmica més avantatjosa s'ha
d'atendre als criteris de valoracié que es determinen en ’annex 6.

La Mesa podra demanar els aclariments que estimi oportuns als licitadors i licitadores en relacié a la
seva oferta i a la totalitat de la documentacié aportada. També pot acordar 'exclusié d’un licitador o la
no valoracié d'algun o varis criteris de valoracié que es determinen en 'annex 6, en els supdsits
esmentats en Ia clausula novena d'aquest plec de clausules administratives. g

El contracte s'adjudicara a I'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada, tenint en
compte els criteris de valoraci¢ esmentats en "annex 6

Els licitadors o licitadores que hagin aportat la documentacié acreditativa de disposar, en la plantilla de
'empresa, d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a qué es refereix la clausula
9.4.1 h) i la clausula 2.4.2 d’'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en ladjudicaci6, en els termes
establerts per [a Disposici¢ addicional sisena, apartat 1, sempre que la proposicié presentada iguali en
els seus termes a la més avantatjosa segons els criteris que serveixin de base per a I'adjudicacio
concretats al annex 6 del Plec de clausules administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relacié laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, té preferéncia en Padjudicacié del contracte el
ficitador que disposi def percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

11.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacio de tes ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur a
terme d’acord amb el procediment establert a I'annex 8.

11.5 Requeriment de documentacié al licitador amb I'oferta més a\}éntatjosa

D'acord amb larticle 151.2 del TRLCSP lorgan de contractacié requerira al licitador que hagi
presentat |'oferta econdmicament més avantatjosa que, dins dels de deu dies habils comptadors des
de l'endema de la recepci6 del requeriment, presenti la documentacié que es relaciona a continuacio:

El licitador que hagi presentat l'oferta econdmicament més avantatjosa si_no_esta inscrit en el

Reqistre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI), o si_ho estd perd les dades que hi figuren

no sén vigents presentara la documentacié segtient:

Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributaries i amb
fa Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixi com el document d'alta en I'lmpost
sobre Activitats Econdmiques, d’acord amb I'article 15 de la mateixa norma.
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Per tal que 'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributaries 1 de les obligacions
amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacié segtient, en ‘aquells casos en que no hagi
estat possible ta seva obtencidé per I’Admlmstrac:lé mitjangant aquells mitjans a que fa referéncia
F'article 1561.2 del TRLCSP:

1. En relacié amb lmpost sobre Activitats Econdémiques:

- Si l'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de 'impost sobre Activitats
Econdmiques i esta obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d'alta de
Fimpost relatiu a I'exercici corrent en Pepigraf corresponent a 'objecte del contracte o el darrer
rebut de 'lmpost, acompanyat d'una declaracio responsable de no haver-se donat de baixa en
la matricula de T [mpost

- Silempresa proposada es troba en algun supdsit d’exempcié recoflit en Fapartat 1 de l'article
82.1 del text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 6 de marg)
aportara una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal d’exempcid i el
document de declaracié en el cens d'obligats tributaris. .

2. En relacié amb la resta d’obligacions tributaries i amh les obligacions amb la Seguretat
Social: )

- Certifiéat positiu de 'Agéncia Estatall &’Administracié Tributaria acreditant que 'empresa es troba
al corrent d'obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb
PEstat. )

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de i’empresa amb la Seguretat Social

- Certificat positiu, emes per les intervencions delegades i territorials, acredttatlu gue empresa es
troba al corrent de les obligacions tributaries amb I'Administracié de la Generaliitat de Catalunya.

No obstant aixd, quan 'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
que es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstancia s'acreditard mitjangant una declaracié
responsable.

A tal efecte son valides les certificacions, impreses per via telematica, informatica o electronica, de
caracter positiu i acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria de ta Seguretat Somal
d’acord amb les previsions de l'article 15.4 del RGLCAP

L’drgan de contractacid en el mateix requeriment i atorgant el mateix termini de deu dies habils,
sol licitara al licitador que aporti la documentacié seglient.

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicid de mitjians que s’hagi compromés a dedicar o .
- adscriure a 'execucié del contracte d’acord amb l'article 64.2 del TRLCSP.

- - Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar
Pescriptura piblica de constitucié de la unié temporal en la qual consii el nomenament del

representant apoderat Unic de la uni6 amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantla definitiva, d’'acord amb el que s'estableix a la
clausula dotzena d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacié corresponents,
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- Qualsevol altra documentaci6 que especificament i per la naturalesa del contracte, s'especifiqui a
lapartat G del quadre de caracteristiques del contracte,

En cas que no es constitueixi la garantia o no s’aporti la resta de documentacié esmentada en
aguesta clausula en el termini establert s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta. En aquest
cas, ['Administracid, abans de procedir a fer una nova convocatéria, requerira la mateixa
documentacit al licitador o licitadors seglients, per Fordre en qué hagin quedat classificades ies seves
ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el
licitador requerit disposara d’'un termini de deu dies habils per constituir la garantia definitiva i aportar
tota la documentacié abans esmentada.

11.6 Adjudicacié

Quan per a l'adjudicacit del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, I'drgan de
contractacit ha d’acordar, en un termini maxim de dos mesos (quan s’hagi establert com a criteri Gnic
d'adjudicacio el preu, el termini maxim és de quinze dies des de Fendema de I'obertura de les
proposicions), a comptar des de lobertura de les proposicions, mitjangcant resolucié motivada,
‘l'adjudicaci¢ al licitador que presenti la major puntuacié (161.2 del TRLCSP) tenint en comple sls
criteris de valoracio esmentats en I'annex 6.

D'acord amb l'article 151.3 del TRLCSP, l'adjudicacié es produira dins dels cine dies habils seglients
a la recepcio de la documentacié esmentada en els paragrafs anteriors. Si l'drgan de contractacis no
adjudiqués el contracte d’acord amb la proposta formulada per la mesa de contractacié, haura de
motivar [a seva decisié, de conformitat amb l'article 160.2 del TRLCSP.

Notificacié als candidats o licitadors i publicitat de les adjudicacions

L'adjudicacio del contracte ha de ser motivada i s'ha de notificar als candidats o licitadors, tal i com
disposa l'article 151.4 del TRLCSP. aixl com també s'ha de publicar, simultaniament, en el perfil del
contractant de I'drgan de contractacié. :

Ii. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Dotzena. Garantia definitiva

12.1 El licitador que hagués presentat ['oferta econdmicament més avantatjosa haura d’acreditar la
constitucid de la garantia definitiva per l'import que s'assenyala en I'apartat i del gquadre de
- caracteristiques (5% de limport d'adjudicacio, IVA exclds; en cas que el preu es fixi amb preus
~ provisionals, el percentatge s’ha de calcular en base al preu maxim fixat: en cas que el limport def
contracte es determini en funcié de preus unitaris, import de la garantia es fixara en base al
pressupost base de licitacié) en el termini méaxim de deu dies habils, a comptar des de F'endema
d’'haver rebut'el requeriment (art. 151.2 del TRLCSP). Cas d'incompliment d'aquest requisit per
causes imputables al licitador, I'Administracio no efectuara radjudicacié al seu favor, essent
d'aplicacié el disposat en Flltim paragraf de P'article 151.2. del TRLCSP. :

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjecci6, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilitzacic en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les seves sucursals.
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b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per aigun dels bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia reciproca
autoritzats per operar a Espanya que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
Fapartat a). (annex 14)

c) Per contracte d’asseguranga de caucid, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb
els requisits dels articles 57, 58 i annex Vi RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de caucio, que s'ha de dipositar en algun dels establiments
esmentats en I'apartat a). (annex 15)

12.3 En el cas d’uni6 temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat | del
quadre de caracteristiues i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unio.temporal.

12.4 La constitucid de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 98 del TRLCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva, i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d'asseguranga de caucio. :

12.5 En casos especials, 'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementaria de fins el 5% de I'import ¢’ adjudlcamé del contracte, de manera
que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 100 del TRLCSP.

12.7 En cas d'amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
Iad;udlcatan esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la garantia no
minvi per aguest motiu, havent de quedar constancia documentada de I'esmentada reposicio.

12.8 Quan a consequiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda proporcid
entre la garantia | el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des .
de la data en qué es notifiqui a 'empresari I'acord de modificaci6. A aquests efectes, no es
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a consequéncia d'una rewszé de
conformitat amb el que disposa el TRLCSP.

12.9 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
Padjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que el contractista no ajusti o reposi la garantia.
corresponent en els suposits esmentats en aquest apartat i en els dos- anteriors, 'Administracié pot
resoldre el contracte.

12.10 En cas que no es constitueixi la garantia per causes imputables al licitador, ' Administraci6 no
efectuara 'adjudicacié al seu favor, essent d'aplicacié el disposat en I'(iltim paragraf de l'article 151.2 .

A}

Tretzena. Document de formalitzacié i publicacié al perfil del contractant

13.1 L'adjudicatari esta obligat a la formalitzacié del contracte en document administratiu, que en cap
cas pot implicar alteracié dels termes en que s’ha fet 'adjudicacié (art.156 del TRLCSP). Tanmateix,
ladjudicatari pot sollicitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

En el cas de contractes susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio conforme disposa
Particle 40.1 del TRLCSP, la formalitzacio de! contracte no podra realitzar-se abans de que transcorrin
quinze dies habils des que es remeti la notificacié de F'adjudicacio als licitadors i candidats. Un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat recurs que comporti la suspensié, I'drgan de
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contractacié requerira a l'adjudicatari perqué formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc
dies a comptar des del seglient a aquell en qué hagués rebut el requeriment, -

En els casos en que no sigui possible a interposicié del recurs especial en matéria de contractacid, el
termini per a la formalitzaci6 del contracte no podra superar el termini de quinze dies habils des de
la recepcié de la notificacid de I'adjudicacié per part dels licitadors i candidats en la forma prevista a
i'article 151.4 del TRLCSP.

13.2 El contingut del contracte ha de ser I'establert en Iarticle 26 del TRLCSP i en Farticle 71 del
RGLCAP. '

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, 'Administracio pot
acordar la seva resolucié, amb incautacio de la garantia sobre I'import de la garantia provisional que
en el seu cas s’hagués exigit.

13.4 En el supdsit que la manca de formalitzacié sigul imputable a Administracié, s'indemnitzara al
contractista pels danys i perjudicis que la demora Ii hagi pogut ocasionar, amb independéncia que el
contractista pugui sollicitar la resolucic del contracte.

13.5 La formalitzacio del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar 'execucié llevat gque es
tracti de tramitaci6 d’emergéncia de conformitat amb Farticle 113 del TRLCSP. '

:13.6 La formalitzacié del contracte es publicara en el perfil del contractant de I'drgan de contractacio i,
si escau, en el DOGC, BOE i en el DOUE, d’acord amb l'establert a I'article 154 del TRLGSP.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Catorzena. Execucid i supervisié de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccit a les estipulacions contingudes en el plec de clausules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les ordres i
instruccions que en interpretacié técnica del contracte doni/n al contractista el director facultatiu de
les obres i, si s'escau, el responsable del contracte designat per I'érgan de contractacio, d'acord
amb |'establert a I'article 52 de la TRLCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o juridica, vinculada a 'ens contractant o aliena
a ell, en els. ambits de Ia seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica, que
s'indicara, si s'escau a l'apartat Q del quadre de caracteristiques, supervisara I'execucié del
contracte comprovant que la seva realitzacio s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

15.1 El contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié del contracte
un programa de treball que incloura les dades que s'indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié-de Fadjudicacio el contractista
presentara a PAdministracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas
negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un termini d'acord
amb fa importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball serd de mes i
mig des de la notificacié de I'adjudicaci¢ de I'obra. Si per incomplir el contractista els terminis indicats
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en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres al rebre autoritzacié per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per aquest motiu.

Setzena. Compliment de terminis i correcta execucio del contracte

16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execuci6 del contracte i dels terminis
parcials fixats en el programa de treball.

16. 2 Si en relaci6 a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes
a ell imputables, FAdministraci6 podra optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en
larticle 213 del TRLCSP per la résolucio6 del contracte amb peérdua de la garantia o per la imposicié de
les penalitats establertes a l'article 212.4 | apartats segiients del TRLCSP. L’Administraci6 tindra la
mateixa facultat respecte de lincompliment, per causes .imputables al contractista, de l'execucid
parcial de les prestacions definides en el contracte. '

16.3 En cas de compliment defectudés de la prestacié objecte del contracte o per al supdsit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucié en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé gquan
s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allo establert en l'article
118 del TRLCSP es podra acordar la imposicié de les-corresponents penalitats en els termes |
condicions establerts en farticle 212 del TRLCSP.

16.4 Si 'Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjangant fa deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin
d'abonar al contractista o sobre la garantia’ que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de tes esmentades certificacions. .

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I'Administracio originats per la demora del contractista. .

18.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s’estara al que disposa l'article
213.2 del TRLCSP. ‘

16.6 En tot cas, la constitucié en demora del contractista no requerira interpel-acio o intimacié prévia
per part de 'Administracio. ’ :

Dissetena. Control en 'execucio del contracte

L'Administracié per mitja de la direccié de l'obra, efectuara la inspeccié, comprovacio i vigilancia per a
la correcta realitzacié de 'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per ai correcte
compliment del contracte.

Aquestes funcions s'entenen sense perjudici de les facultats de supervisic que corresponen al
responsable del contracte previst per l'articie 52 del TRLCSP.

El delegat d'obra del éontractista haura de ser el técnic que exigeixi el director de 'obra amb
experigncia acreditada en obres similars a les que s6n objecte d'aquest contracte.

Divuitena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'Administracié i el contractista en Pexecucio del contracte, per '
diferéncies en la interpretacid del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
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condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP. :

Lievat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitaci6é no determinara la paralitzacié del coritracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
| _ Dinovena. Abonaments al contractista

12.1 EI director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran I'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant efs primers
deu dies segiients al mes al que corresponguin. '

19.2 El contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de ta necessaria per a executar les
obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui 'import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacid.

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista, per operacions
preparatories realitzades, com poden ser installacions i adquisici6 de materials o equips de
maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra, amb la forma i Vexigibilitat de les garanties
establertes en I'article 216 del TRLCSP i en els articles 155, 156 i 157 del RGLCARP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis i condicions establerts en I'article 216 del
TRLCSP.

19.5 En cas de contractes d'obres a tant algat o amb preu tancat, F'adjudicatari del contracte en el
termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccit de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisit i aprovaci6. En
cap cas, el preu o el termini de ladjudicacié patira variacio com a conseqliéncia de l'aprovacit
d'aquest projecte.

19.6 El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en
l'article 218 del TRLCSP.

Vintena. Responsabilitat .

El contractista respon de I'execucio correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar éls danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqiigncia de les operacions que requereixi I'execucio
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i
directa d’una ordre de 'Administracio.

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin
advertir-se en la construccié, sense perjudici dels supdsits de forga major establerts a Particle 231 del
TRLCSP i tambeé per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcié de les obres, d'acord amb el que
estabteix I'article 236 del TRLCSP.
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Vint-i-unena. Altres obligacions del contractista

S6n també obligacions del contractista les seglents:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia faboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destlnades a promoure la igualtat
entre homes i dones. .

El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técnica del
contracte, il doni el director de I'obra.

E! contractista ha de facilitar al director de I'obra i a FAdministracié I'accés a tota la informacio,
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 'execuci¢ de les
obres.

El contractista ha de conservar el liibre d'ordres.

El contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb 'Administracio de la Generalitat
derivades de Iexecuci6 de 'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, el contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d’'emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de l'execucid de les

* prestacions objecte del contracte.

En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentacié iécnica requerida per al:
compliment de lobjecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla
de seguretat | salut, si escau, els rétols informatius de 'obra, els rétols de senyalitzacid, i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’'execucié segons
les determinacions del clausulat especific de! plec de prescripcions técniques particulars..

El contractista s’ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de I'anunci de licitacié (Fimport maxim es determina a I'apartat N del quadre de
caracteristiques del contracte), de la formalitzacio del contracte i de qualsevol altre que resulti
d'aplicacié segons les disposicions.vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes especifics
que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aguells prewstos en el plec de prescripcions
técniques.

- Les derivades de les autoritzacions, licéncies, documents i qualsevol informacio
d'organismes oficials o particulars.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-icitud de la llicéncia urbanistica d'obres i de
I'mpost sobre construccions, installacions i obres, si s'escau i qualsevol altre impost, taxa,
compensacié, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que s'assenyalin.

- Les derivades de la installacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre linici i final de f'obra i de la resta de mesures d'informaci6 que
s'acordin. E! conjunt d’aquestes despeses no stuperara el dos per mil del preu del contracte.
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h) El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l'accés
a f'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
I'obra, tant en 'esmentada zona com en els Iimits i rodalies, aixi com també a complir les ordres
que rebi per escrit de la direccié referents a la instal-lacio de senyals complementaris o
modificacio dels ja instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells | senyals
esmentats | estara obligat a la seva immediata reposicié. Les despeses que s'originin anirah al
sel carrec.

i) El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de I'inic de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable del
contracte, la tanca publicitaria que informi sobre linici i la finalitzacio de les obres,

També, esta obligat a publicar en un diari de gran circulacié, I'anunci sobre Finici i finalitzacié de
les obres, d'acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacio.

Aixi mateix, ha de comunicar a 'Administracié, mitjancant la direccio facuitativa de l'obra, les
incidéncies que puguin sorgir durant Pexecucié a l'efecte de 'oportuna informacié als ciutadans i
administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que I'Administracié aixi
ho requereixi.

El contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d'informacié als ciutadans | usuaris que
I'Administracio decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions técniques.

J) L’empresa contractista s'obliga al compliment de tot alld que estableix Ia Liei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i al compliment de les mesures
de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei organica 15/1999 indicada i a la resta de normativa de
desenvolupament, amb relaci6 a les dades de caracter personals a les quals tingui accés durant
la vigéncia d'aquest contracte. '

La documentacit i informacio que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasie de
Fexecucit de les obres derivades d’aquest contracte i que correspon a I'Administracio contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de
reproduccié total o parcial per cap mifja o suport. Per tant, no se'n podra fer ni tractament ni
edici6 informatica, ni transmissié a tercers fora de l'estricte ambit de I'execucié directa del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir Pentitat que executa les
obres objecte d'aquest contracte. .

k} El contractista esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essent
publics o notoris estiguin relacionats amb I'objecte de! contracte

) En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execuci6 es concretara en
Papartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a Pannex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjecci6é als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, T'érgan de
contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
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compliment, modificar-los per raons d'interés public, acordar-ne {a resolucio i determinar els efectes
d'aquesta. :

Les resolucions de I'drgan de contractacio tenen caracter immediatament executiu i exhaureixen la
via administrativa. -

Vint-i-tresena. Modificacld de! contracte
I’drgan de contractacié només pot introduir modificacions en el contracte quan aixi s'hagi previst en

l'apartat P del quadre de caracteristiques d'aquest plec o bé en l'anunci de licitacié.(article 106 del
TRLCSP)

Les modificacions no previstes en el plec o en I'anunci de licitaci6, només es podran dur a terme en
els casos | amb els limits establerts a I'article 107 del TRLCSP.

Les modificacions del contracte que, per raons d'interés public, acordi Forgan de contractacié en els
supdsits esmentats en els dos paragrafs anteriors i complint els requisits establerts en els articles 1086,
107 i 108 del TRLCSP, seran obligatories per als contractistes

Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb el que es disposa a l'art.
156 del TRLCSP. ‘

En cas que el contracte admeti modificacions, les seves condicions, abast i limits es troben detallats
en l'annex 8 A) del present plec.

Vint-i-quatrena. Suspensid del contracte

En el cas que 'Administracié acordi una suspensio de les obres s’ha d'aixecar l'acta de suspensio
corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 220.1 de la TRLCSP.

L'acta de suspensi6, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP lhaura de signar un representant de
I'drgan de contractacio i el contractista i s'ha d'estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de I'endema del dia en qué s'acordi la suspensio.

L’Administracfé ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinquena. Cessi6 dels contractes

Eis drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits pel contractista a un tercer, prévia
autoritzacié de 'Administracio, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 226 det TRLCSP
sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad determinant de
Iadjudicacio del contracte, (sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat
raé determinant de 'adjudicacié del contracte). '

Vint-i-sisena.'Subcontractacié
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26.1 El contractista pot concertar amb tercers 1a realitzacio parcial de la prestaci6 objecte d'aquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en l'apartat K del quadre de caracteristiques i pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aguest mateix apartat.

26.2 La celebracio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits que s'estableixen en
larticle 227.2 del TRLCSP i a la Llei 32/2008, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el
sector de la construccié | normativa de desplegament.

26.3 La infraccio de les condicions establertes en Particle 227 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractacit, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié, poden donar lloc
a la imposicié al contractista d’una penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira, per
tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a 'Administraci6. El coneixement que
I'Administracié tingui dels contractes celebrats o Fautoritzacio que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

26.5 En cap cas pot concertar-se pel contractista I'execucio parcial, del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o compreses en aigun dels suposits de
l'article 60 del TRLCSP.

26.6 £l contractista ha d'informar els representants dels treballadors de la subcontractacié, d'acord
amb la legislacié laboral,

i

26.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l'article 228 del
TRLCSP. -

26.8 Quan aixi es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria la
subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt,
no excedeixin del 50% de limport del pressupost del contracte i sempre i quan concorrin les

circumstancies deftallades en l'article 227.7 del TRLCSP. Aquesta obiigaci6 es considera una condici6
especial d'execucio del contracte als efectes previstos en els articles 212.1 { 223 f) del TRLCSP.

“Vint-i-setena. Revisi6 de preus
La revisi¢ de preus només sera procedent quan el contracte s'hagi executat en Lm 20% del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicaci6. La resta de condicions de la revisié de

preus es regeix pels articles 89 a 94 del TRLCSP.,

En tot cas, la procedéncia o no de la revisio de preus i la formula de revisi6 es detalla a Papartat L
del quadre de caracteristiques.

Vil. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepci6 i liquidacié

La recepci6 i liquidacié de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 222 i 235 del
TRLCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. :

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de ia garantia definitiva
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El termini de garantia és 'assenyalat a I'apartat M del quadre de caracteristiques i comencara a
~ computar-se a partir de la recepcié de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, el
contractista ha de complir el que disposa l'article 167.1 del RGLCAP. '

Un cop s'han complert pel contractista les obfigacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
_garantia, es procedira a dictar 'acord de devolucié o cancel-laci6 de la garantia definitiva.

Trentena. Resoluci6 dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resoluci6 del contracte sén les assenyalades als articles 223 a225i1237a
239 del TRLCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment &s causa de resolucié del contracte les especificades en 'annex 8 B)

També és causa de resolucio del contracte, Fincompliment de I'obligacié del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a Particle 109 del RGLCAP.

~ Trenta-unena. Reégim juridic del contracte

Aquest contracte té caracter administratiu, i es regeix per aquest plec de clausules administratives i
pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, les clausules dels quals es consideren part
integrants del contracte.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segiient:

a) Al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de
contractes del sector pablic (TRLCSP).

b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques (RGLCAP).

¢) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP

d} A la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya. ' :

e) A la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de I'lis dels mitjans electronics al sector public de Catalunya

f) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacié dels mitjans electrnics,
informatics i telematics en la contractacié de 'Administracio de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creaci6 del Registre Electronic d’'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i
YAdministracié de la Generalitat a través d'Internet. _

g) Supletdriament g'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no n’hi hagi, les
‘normes de dret privat. o '

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
“documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin
d’ap[icacio en I'execuci6 de la cosa pactada, no eximeix I'adjudicatari de l'obligaci6é de complir-les.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de lobligacic de comunicar
posteriorment les dades relatives a I'execuci6 contractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos i mesures provisionals
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Les questions que sorgeixen sobre la interpretacit, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificacié i la resolucié d'aquest contracte es resolen per 'drgan de contractacio, els acords del qual
posen fi a la via administrativa. ‘

Contra aquests acords es pot interposar un rectrs potestatiu de reposicié davant el mateix drgan que
ha dictat I'acte o bé un recurs contenci6és administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
30/1892, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comu i 'article 75 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost , de régim juridic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya, aixi com, la Liei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiceid contenciosa administrativa, :

En els casos de contractes de serveis no subjectes a regulacid harmonitzada, també es pot
interposar un recurs potestatiu de reposicié davant el mateix drgan que ha dictat 'acte o bé un recurs
contencids administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
regim juridic de les administracions ptbliques i del procediment administratiu comu i la Llei 29/1998
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa,

En els casos de contractes de servels subjectes a regulacié harmonitzada, d'acord amb alld establert
per larticle 40 del TRLCSP, es pot interposar el recurs especial en matéria de contractacié amb
anterioritat a la interposici6 de recurs contencios administratiu sense que escaigui la interposicio de
recursos administratius ordinaris, contra els anuncis de licitacio, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractacio, els actes de tramit
adoptats en el procediment d'adjudicacié sempre que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicaci6, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims, i contra els acords d'adjudicacié. Es considera
actes de tramit que determinen a impossibilitat de continuar el procediment els actes de ta mesa de
contractacié pels quals s'acorda I'exclusié de licitadors, en les terminis i condicions establertes pels
articles 40 i seglients del TRLCSP. Contra la resolucié del recurs especial en matéria de contractacio
nomes pracedira ia interposicié del corresponent recurs contenciés administratiu, sens perjudici, si
escau, dels supdsits especials de nul-litat contractual de 'art.37del TRLCSP,

La interposicio del recurs contra algun dels actes previstos en l'article 40.1 1 2 del TRLCSP, s’haura
anunciar préviament mitjangant escrit que especifiqui I'acte objecte d'aquell, presentant davant
F'organ de contractacié en el termini de quinze dies habils comptats a partir del seglient a aquell en
que es remeti la notificacié de 'acte impugnat, tal i com preveu l'article 44 del TRLCSP.

Aixi mateix en els procediments per a Fadjudicacié dels contractes definits al paragraf anterior les
persones fisiques o juridiques els drets o interessos legitims de les quals s’hagin vist afectades per.
decisions adoptades per i'‘Administracié i, en tot cas, els licitadors, podran sol-licitar l'adopcié de
mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en article 43 del TRLCSP.

Trenta-tresena. Jurisdiccié competent
L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per resoldre les questions litigioses

relatives a ia preparaci6 i l'adjudicacié d’aquest contracte, i també les sorgides sobre la interpretacis,
la modificacié, el compliment, els efectes i extincié.
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Entés i acceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicatéria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d'acord amb alld gue estableix l'article 115.6 del
TRLCSP, ha estat examinat pe! Gabinet Juridic i acompleix els requisits que la
vigent legislacié reguladora de contractes administratius estableix pel
procediment obert.

Tarragona, 24 d'octubre de 2012

Mireia Herranz Aparicio
Técnica del Gabinet Juridic de la URV

El rector’

; UNIVERSITAT
W ROVIRA | VIRGILI
RecTORAT

Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 24 d'octubre de 2012

| A lempara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova TEstalut de la Universitat Rovira 1 Virgili, medifical per I'acord
GOV/23/2012, de 27 de marg de 2012, 1 ¢l Decrel 85/2010, de 18 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de [a URV

(DOGC 5634).
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ANNEX 0
MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nim. )

*ATENCIO: aquest model ha d’anar fora dels tres sobres, Els sobres A,BiC, amb la resta de
documentacio, han d’estar tancats.

L'empresa esta inscrita en el Registre Electronic ' Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya St [ ] NO []

(Presentar a I"'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

NOM | COGNOMS:
MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:
PELS PODERS ATORGATS EN DATA:
EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:
NIF EMPRESA:

CARRER O PLACA:

LOCALITAT i CP: - | cP
PROVINCIA:

PAlS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLACA

LOCALITAT i CP ' CP
TELEFON DE CONTACTE: . B

FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Sol'licito que, per a participar en el procediment obert per a la contractacio del
P800 0080009004 :

2n. S'admeti la documentacié seglient:

SOBRE A: DOCUMENTA(}I(’) GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia)
SOBRE B: PROPOSTA TECNICA (documentacié relativa als criteris que depenen d’un judici de

valor)
SOBRE C: OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relativa a criteris avaluables de

forma automatica)

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol-licitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI
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ANNEX 1
- Declaracio responsable per a personajuridica

Enfna  Senyorfa ....ccciinseieninne S com apoderatfada de I'empresa
....................................... segons escriptura d’'apoderament ............, vigent en data d’avui, declaro
sota la meva responsabilitat que 'empresa a la qual represento, com a licitadorfa del contracte

a) Esta facultada per a contractar amb I'Administracié, ja que, tenint capacitat d’'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstancies de prohibicid per contractar amb les Administracions
Publiques. . :

b} Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢) Que l'empresa, en compliment de l'article 38.1 de {a Liei 13/1982, de 7 d'abril, (assenyaleu una
de les tres opcions)

O Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no
inferior al 2% son treballadors minusvalids.

|:IHa adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril.

0 Esta integrada per un nombre de treballadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta sotmesa a
la previsid de 'esmentat precepte.

d) No forma part dels organs de govern o administracié d'aquesta sccietat cap persona d'aquelles a
les que fa referéncia la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixi
com 1a Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de |'Administracié
de la Generalitat i a Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs
al servei de la Generalitat.

e) Que 'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matéria
laboral | de seguretat social aix{ com tambe d'obertura, instal-laci6 i funcionament legal.

f) Que fa informacié i documents aportats en els sobres A, B i C sén de contingut absolutament cert.

g) Que autoritzo a I'drgan de contractaci¢ a obtenir directament dels drgans administratius
competents les dades tributaries i de la Seguretat Social | els documents registrals que es

“reguereixin en aquest procediment i a facilitar les dades | documents en relacié amb el present
contracte i, si s'escau, les seves prorrogues.

O
I:lNo

h) La bustia electrdnica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacio i, si
s’escau, els posteriors tradmits d'adjudicacié, formalitzacié, modificacid, negociacid, execucid i
extincid normal 0 anormal del contracte 8s ... vvirrieneninenieen

| per a qué consti signo aquesta declaracié responsable.
{(lloc i data ) '
Signatura de I'apoderat
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ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona fisica

ENM@ SENYOIMA oottt st esas -en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ...l que,

a) Estic facultat/ada per contractar amb 'Administracio, ja que, tenint capacitat d’cbrar, no em trobo
comprésfa en cap de les circumstancies de prohibicid per contractar amb les Administracions
Pdbliques.

b} Estic al corrent en el compliment de les seves cbligacions tributaries 1 amb la Seguretat Sccial de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 [ 14 del Reglament general de la Llsi de contractes
de les Administracions Plbliques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

¢} No incompleixo cap d’aquelles circumstancies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 de
desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixl com la Liei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de 'Administracio de la Generalitati la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.

d) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matéria
lahoral T de seguretat social aixi com també d’chertura, instal-lacié i funcionament legal. ‘

e) Que la informacié i documents aportats en els sobres A, B i C son de contingut absolutament cert.

f) Que autoritzo a I'drgan de contractacio a obtenir directament dels érgans administratius competents
les dades tributaries i de la Seguretat Social i els documents registrals que es requereixin en aquest
procediment i a facilitar les dades i documents en relacié amb el present contracte i, si s’escau, les
seves prorrogues.

DSi

DNO

h) La bustia electrdnica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitaci6 i, si
s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzacié, modificacié, negociacié, execucié i extinciéd
normal o anormal del contracte €S ....ovvvvvevvvveiciiiniecne,

| per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.
(Hocidata) :
Signatura del apoderat
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ANNEX 2

DOCUMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA 1 FINANCERA | TECNICA

PER A EMPRESES ESTRANGERES COMUNITARIES | lESTATS MEMBRES SIGNATARIS DE
L’ACORD SOBRE ESPAI ECONOMIC EUROPEU:

La solvéncia econdmica i financera (Art. 75 del TRLSCP), s'haura d'acreditar per la totalitat dels
mitjans segilents:

Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant Pexisténcia d'una
asseguranga d'indemnitzacid per riscos professionals.

Els comptes anuals presentats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a mitja
alternatiu d’acreditacio, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

Declaracio sobre el volum global de negocis en I'ambit d'activitats correspenent a I'objecte del

‘contracte, referit com a maxim els tres Gltims exercicis disponibles en funcié de la data de creacié

o d'inici de les activitats de I'empresari, en la mesura que es disposi-de les referénmes d'aquest
volum de negocis amb un minim anual de 2.500.000,00 euros, IVA exclds.

La solvéncia técnica {Art. 76 del TRLSCP), s’haurad d'acreditar pel mitja segt]eni:

Relacid de les obres executades en el curs dels cine Gitims anys, avalada per certificats de bona

. execucié per a les obres més importants; aquests certificats han d’indicar F'import, les dates i el

Hoc d'execucié de les obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professio i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els certificats han de ser
comunicats directament a I'drgan de contractacid per 'autoritat competent.

Caldra certificar un total d’obra executada superior a 10.000.000 euros en el curs dels cinc Ultims’
anys.

Classificacié empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoles i
empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea, segons apartat F2 del Quadre de.
Caracteristiques

Grup: €
Subgrup: Complet
Categoria: E

ALTRES DOCUMENTS

No procedeix
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ANNEX 3
MODEL D'OFERTA ECONOMICA

Elfla SI/SIa. et i e b s et ves amb residéncia a
. 2| R oY= £ 1< OUUURORU R namero............ , i amb
NIF....coemne , declara que, assabentat/ada. de les condicions i els requisits que s'exigeixen per
poder ser adjudicatarifaria del contracte ................. , amb expedient nUMero .........cccceevevenee , €8
compromet (en nom propi ..o / en nom i representacié de empresa .................. Ya
executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

Preu de licitacio (PL) Preu oferta (PO) Coeficient de Baixa (Cb)
(IVA exclos) (IVA exclos) Cb =PQ/PL

{amb 5 decimals)

585.628,04€ XXXXXXXNXXKXKK HXXKXXKHXK

El coeficient de baixa {Ch, amb 5 decimals) s’aplicara als preus unitaﬁs del projecte licitat.

» TOTAL

........................... € (import en lletres i en ndameros), de la qual......cconaomna€,
corresponen al preu del contracte i ....ceeviiinennnnecd € corresponen a I'lmpost sobre el Valor
Afegit {.....%IVA).

» TERMINI D’EXECUCIO (no valorable)

Termini d’execucio de 'obra: mesos

| per qué consti, signo aguesta oferta econdmica.

(lloc i data)

Signatura de I'adjudicatari o de 'apoderat
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ANNEX 4

' (SOBRE B)

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI
DE VALOR

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuacié hauran d’'estar signats pel -
licitador. Incloura els seglients documents:

Documentacié técnica (Ponderable en funcié d’un judici de valor)
NMemoria explicativa

L'extensié maxima del document memoria que sera avaluat és de 6 DIN A4 {a dos cares)

Els licitadors podran afegir la documentaci¢ que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memoria, relligat a part i que no sera avaluat. En el cas que algun dels documents de la memoéria
tingui un namero de pagines superior a la indicada, només s'avaluaran les primeres fins al ndmero
previst,

0) Index del contingut d’aquest sobre

1) Estudi técnic de 2 DIN A4 (a dos cares} que acredm el coneixement de les diferents partides que
componen el projecte. La justificacié que es demana haurd de fer explicitament referéncra al
coneixement de l'edifici existent que és objecte de 'ampliacid proposada.

2) Proposta d'organitzacié dels treballs, en 2 DIN A4 (a dos cares) descripcio de l'organitzacié del
Pla de Treball adaptat al termini gque s'indica a l'apartat D del quadre de caracteristiques. Amb fixacié
de mensualitats percentuals i sense indicacions economiques absolutes ni informacié referent a
l'oferta econdmica.

3) Indicacié de les mesures de gestid mediambiental en 1 DIN A4 (a dos cares):
Especifiques per I'objecte del concurs, que 'empresari aplicara en I'execucid del contracte.

4} Actuacions en matéria de seguretat i salut en 1 DIN A4 (a dos cares):

Especlfiques per I'objecte del concurs. Descripcid, si és el cas, d’'equipament que millori la seguretat i
salut dels treballadors i descripcio del pla de formacié del personal de Pobra en matéria de seguretat i
salut acreditant la formacio prévia del personal que. executard Yobra referent a les seves
caracteristiques, els seus riscos i les mesures de proteccié personal que cal utilitzar.
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El contingut de la proposta técnica s’ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentacio pugui establir el plec de prescripcions técniques. Si no hi ha cap requeriment especific, la
proposta técnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin congixer de forma clara i
entenedora la proposta d'execucié del confracte que presenta el licitador o licitadora.

La documentacié corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada amb la valoracié dels
criteris establerts en I'annex 8 s'ha d'inctoure en el Sobre B.

En el cas de qué segons I'apartat K del quadre de caracterfstiques es permeti la subcontractacio, els
licitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable on expliqui la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap cas podrd excedir del
percentatge que s'estableix a f'apartat K del quadre de caracteristiques, i el nom o perfil empresarial,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes. -

La inclusié en el sobre B de ['oferta econdmica o de documentacié corresponent al sobre C
que pugui ser determinant per a la valoracid final comportara I'exclusié del licitador

Ei licitader presentara la documentacié exigida en document original, copia o fotocdpia degudament
legalitzada, o bé compulsada administrativament excepte aquella que sigui especifica per a la present

- convocatdria, la qual haurd de ser original. Les empreses estrangeres presentaran la documentacié
traduida de manera oficial al catala o al castella.

(SOBRE C)

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA

Of'erta Economica

Tots els fulls a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuacié hauran d'estar signats pel
licitador. Incloura els seglients documents:

0.- index del contingut d'aquest sobre.

1.- L'oferta econdmica redactada segons el model que figura a Fannex 3 i fixant el seu termini de
valldesa L' oferta no podra ésser superior al pressupost de licitacio.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses que siguin necessaries per a la prestacié de
I'objecte del contracte i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici
industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
l'execucit de l'obra, aixi com fotes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat.

Qualsevol variacit del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

Els licitadors hauran d'ofertar un coeficient de baixa sobre els preus unitaris, sense poder fer
variacions en la descripci6 dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en
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els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El Licitador tampoc
podra modificar, en cap cas, I'import de les partides al¢ades a justificar, ni limport de la partida algada
de cobrament Integre per a Seguretat i Salut.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'cbra, inclouen els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alid establert en el Projecte de
l'obra. -

Laplicacio del coeficient de baixa ofertat pels licitadors sobre la descomposicié i justificacid dels preus
unitaris, aixl com els rendiments i els preus basics, seran a lur risc i ventura 1 no tindran una altra
finalitat contractual que la seva possible utilitzacio en el calcul de preus contradictoris o treballs per a
administracié pel que fa als preus basics | rendiments, mentre que la descomposicio i justificacio dels
preus unitaris s'emprara Unicament per determinar el preu d'unitats incompletes en cas de
penalitzacid o rescissi¢ de I'obra.

2.- Proposta de subconfractacié. En el cas de qué segons lapartat K del quadre de
caracteristiques es permeti la subcontractacio, els licitadors hauran de.presentar en el sobre C una
declaracié responsable on expliqui la part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu
import, que en cap cas podrd excedir del percentaige que s'estableix a fapartat K del quadre de
caracteristiques, i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia
professional o t&cnica, dels subcontractistes. A
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ANNEX 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Presidenta: La vicegerent o persona en qui delegui :
- Vocals: Un cap d'area o coordinador/a de la Geréncia, segons la naturalesa del contracte

Un representant del Consell Social

Un técnic/a del Gabinet Juridic

- Un técnic/a del Servei de Recursos Econdmics

El promotor/a del contracte o persona en qui delegui
Secretari/aria: un funcionari/aria que tingui atribuides funcions de gestid de I'Oficina de Contractacio i
Compres '

COMITE D’EXPERTS:NO es constitueix atés que els criteris avaluables de forma automatica per
aplicacio de formules fenen una ponderacio supérior a la corresponent-als criteris la valoraci¢ dels
guals depenen d'un judici de valor.

Membres: No procedeix.
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ANNEX 6

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de FPoferta econdmicament més
avantatjosa s’atendra als criteris d'adjudicacid segiients:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

Valoracioé de la Memoria técnica

La ponderacio als efectes de la valoracié def concurs obert sera realitzada mitjangant informe técnic,
per la qual cosa es podra demanar tota la informacié que es necessiti en aquest sentit.

Valoracié maxima per memoria técnica ............. . 36 punts
1= EStUditBCNIC s e s e s (14 punts)
8) Previs e 2,8 punts {20%;)

Reconeixement objecte obra
Implantacié en obra
. Estudis accessos
by ANAlsIS ..o e, e eanees 1,4 punts {10%)
Documentacié del projecte
Pes relatiu de les partides i els capftols
Condicionants i programacié
Dimensiconat | organitzacio d'equips
c) Procés d’execucid ..., 1,4 punts (10%)
Replanteig i coordinacid d'obra i instal-lacions
Seqliéncia dels treballs
Zonificacid dels treballs
d) Treballs d'obracivil  .......ccocooiiiie 4,2 punts (30%)
Moviment de terres
Estructura i cobertes
Tancaments primaris
Tancaments secundaris
Fusteties
Manyeria
Revestiments
Sostres
Paviments
Acabats
Urbanitzacié
e) Treballs d’instal-!acions.............c.coeoveveceeeee. 4,2 punts (30%)
Sanejament
Electricitat .
Fontaneria
Gas
Climatitzacio
Altres instal-lacions
Posta en marxa
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2- Proposta d’organitzacid dels treballs. Analisi i coneixement de
les diferents parts del Projecte. . i s e
a) Mitfans... ..o e 3,0 punts  (25%)
Anaiisi de condicionants
Estudi rendiments-carregues de treball
Dimensionat d'equips-maquinaria
b) Organitzaci® ..o 2,8 punts (20%)
Procediments/descripcié dels treballs
Compres/Subministraments
Preparacio de mostres :
CC) Planificacid e 7 punts (50%)

Diagrama Gantt 1
Diagrama Gantt 2 / Pert
Previsi6 cerfificacions mensuals
d) Altres ... JRRTTUORR FSUTURURUPUSUROU 0,7 punts (5%)

Horaris acordats amb URV
Disponibilitat festius / cap de setmana

3- Mesures de gestié mediambiental especifiques per I'objecte del
CONCUPS  1oviirisisnsssnsnissarmesmsssanrrarsressrssasssssbasassesosestnsseasssssesssnssrenssssens
a) GENerC ..o 0,72 punts (18%)
Caracter genéric de I'exposicio
Caracler especific de 'exposicic -
Sistema gestio 1ISO 14001
by Organitzacid ... 1 punts (25%)
Elaboracié Pla de vigilancia / gestié ambiental
Pia de residus - bones practiques
Procediments emergéncia
Processos de formacid/informacié del personal
Seguiment subcontractistes
Organigrama-Responsabilitats ‘
c} Afectacid alentorn ..o 0,8 punts  (20%)
Genéricament :
Afectacié sdl
Contaminacid aciistica
Qualitat de I'aire
Afectacid espai plblic
Neteja vehicle/vials
d} Gestid . e 0,72 punts (18%)
Genéricament ‘ .
Dimensionat/tdentificacio/Avaluacio
Classificacié - zonificacié
Materials (certificat ambiental - recuperables)
Gestors autoritzatsftransport
&) Mesures estalvi energétic ..., 0,64 punts (16%)
* Racionalitzacié/seguiment consum
Dimensionat-manteniment d'equips
Gestid consum d'aigua :
Us energies renovables -
f) Altres ... et 0,12 punts (3%)
inversid costos Indirectes
Compensacié paper/arbres
Informacto dels requeriments legals
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4- Actuacions en matéria de seguretat i salut especifiques per
Fobjecte del CONCUIS ... e reerins (4 punts)
a) -General......ccoc.vcoeec e 0,72 punts (18%)
Caracter genéric de ['exposicid
Caracter especific de 'exposicid
Sistema gestid (OHSAS o altres)
b) Organitzacid ........ccomeeeviieniinenecrac e 2,16 punts (54%)
Protocolsfprocediment operatiu o
Avaluacié riscos per aclivitats
Analisi situacions emergéncia
Mesures especifiques en instal.lacions i equips
Informacio-formacié-participacid
Coordinacié/control subcontractacié
Crganigramaffuncions agents preventius
€) DOGUMENtACIO  .oviveiiiiiercvcecse e 0,96 punts (24%)
Revisid de 'Estudi Seguretat i Salut
Analisi Estudi Seguretaf 1 Satut / Millores
Revisié pressupost seguretat i salut _
d) Altres O SO OUUUTUU PR P PUPN 0,16 punts (4%)
Vigilancia-tancament obra
fesures de conciliacid laboratffamiliar

La valoracié de les ofertes es basara en Poptimitzacié dels aspectes expressats en I’Annex 4

L'extensié maxima del document memdria que serd avaluat és de 6 DIN A4 (a dos cares) amb les
condicions establertes en 'annex 4.

Els licitadors podran afegir Ja documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memoria, relligat a part i que no sera avaluat.

La puntuacié de les proposicions técniques sera la suma de les puntuacions obtingudes per cadascun
dels aspectes abans enumerats, d'acord amb els criteris descrits que s'arrodoniran a dos decimals.

2) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMATICA PER APLICACI® DE FORMULES (SOBRE C) ‘

Valoracit de la Proposta econdmica

Valoracié maxima de Poferta econdmica ... ssssssss e - 40 punts

Pel calcul de la puntuacié corresponent a l'oferta econdmica es defineixen els entorns
seglients,

Entorn a) Ofertes les baixes de les quals, en percentatge, siguin iguals o superiors a BM i inferiors
BR, {= BM+2) . |

[Bi<BR,iBi2BM]

Entorn b} Ofertes les baixes de les quals, en percentatge, siguin iguals o superiors a BR, (= BM-2) i
inferiors a BM. _
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[Bi<BMiBizBR;]

Entorn ¢) Ofertes les baixes de les quals, en percentatge, siguin iguals o superiors a BRy (= BM+2).
[Bi 2BR4]

Entorn d) Ofertes les baixes de les quals, en percentatge, siguin inferiors a BR; (= BM-2).

[ Bi < BRg]

La puntuacioé assignada a cadascun dels entorns es determina per les seglients formules,

Entorn a) Pi = 36 + {Bi —~ BM) on s’atorgaran 36 punts a l'oferta, la baixa de la qual sigui igual a la
haixa mitjana (BM)

-Entorn b) Pi = 34 + {Bi — BR,} on g'atorgaran 34 punts a l'oferta, la baixa de la qual sigui igual a la
baixa de referéncia BR; (= BM-2)

Entorn ¢} Pi= 38 + (Bi — BR,) x 2/ (B¢ — BR4) on s'atorgaran 38 punts a I'oferta, la baixa de la qual
sigui igual a la baixa de referéncia BR; (= BM+2), fins els 40 punis que s'atorgaran a
Foferta amb la maxima baixa.

Entorn d) Pi = 34 - (BR, ~ Bi) x 2 on es puntuaran de forma decreixent a raé de 2 punts per unitat
percentual de baixa respecte a BR,. En cas de resultat negatiu, Pi s’igualara a 0.

Definicions:

Baixa mitjana (BM): és el sumatori de totes les ofertes presentades dividit pel nimero de ofertes
presentades, expressat en % de baixa (amb 2 decimals) respecte al preu de sortida. '

Baixa de referéncia 1 (BR1): Es la que correspon a l'oferta tedrica la baixa de la qual és superior en 2
punts percentuals a la baixa mitiana {(BR1=BM+2).

Baixa de referéncia 2 (BR): Es la que correspon a 'oferta tedrica la baixa de Ia quial és inferior en 2 punts
percentuals a la baixa mitjana (BRo=BM-2}

Bt : Maxima baixa de les ofertes presentades, expressada en %,
Bi : Percentatge de baixa corresponent a la oferta i

Pi : Puntuacié assignada a l'oferta i

RESUM DE LA PUNTUACIO:

Criteris subjectius - | 38 punts
Criteris objectius 40 punts
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Durant el periode d’examen de les ofertes presentades al procediment, la URV podra demanar tots els
aclariments que cregui oportuns sohbre aspectes de l'oferta i per tant, I'ofertant estara obligat a
exposar-los de la manera que i siguin requerits. -

La valoracié es produira dins del termini maxim d¢’un mes a comptar des de la data d'obertura del
Sobhre B.

Un éop s'hagi fet aquesta valoracio, en el perfil del contractant de I'drgan de contractacio es fara
pUblica fa data de I'acte public d’obertura dels sobres C.

En aquest acte pablic, la Mesa donara a congixer en primer lloc la puntuacié atorgada als criteris els
quals depenen d'un judici de valor establerts en aquest Annex 8 i després procedira a I'obertura del
contingut del Sobre C

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes, si s'escau

En relacié amb el criteri preu, d'acord amb larticle 152 del TRLCSP | a efectes de consideraci6
d'oferta temeraria, s’estara subjecte a allo establert als articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:

En eI cas d’un sol licitador, el preu de l'oferta sigui inferior al pressupost base de licitacié en
més de 25 unitats percentuals.

Si hi ha dos licitadors, el preu.de I'oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
Ialtra oferta.

Si hi ha tres licitadors, el preu de I’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a
la baixa mitjana.

En cas de quatre o més l|c|tadors Ies ofertes les baixes de las guals {Bi) siguin superiors en
més de 5 unitats percentuals (amb 2 decimals) respecte a la baixa mitjana (BM).

Si l'organ de contractacié considera que la baixa formulada com a oferta econdmica pot ésser
desproporcionada o temeraria, requerird a 'empresa afectada un informe justificatiu de la viabilitat de
la seva oferta, que haurd de ser lliurat en el termini maxim de tres dies habils des de la notificacié. A la
vista d’aquest informe i del que elaborara el servei técnic corresponent, la Mesa de contractacié podra
declarar 'oferta anormalment baixa, per tant, aquest criteri d'adjudicacié no sera valorat.
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ANNEX 7
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER INCOMPLIMENT.

A7.0 Documentacid contractual

Plec de Bases de Ia licitacié

Planols del projecte

Memdria del projecte i els seus annexos

Plec de Prescripcions Técniques Particulars de! projecte .

Quadres de preus, justificacid de preus i el pressupost de 'obra

Estudi de Seguretat i Salut del projecte

Estudi de projecte de llicdncia ambiental

Pla de Treballs amb fixaci6 de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte .

Requisits fonamentals del Confracte d’assegurances “Tot risc construccué i certificat acreditatiu
del citat Contracte

Protocol d'emergencies

Copia de la garantia definitiva

Visat del delegat d'obra del contractista pel col legi professional corresponent

A7.1 Condicions d’execucio

El Contractista haura de lliurar l'obra en condicions d'ésser utiliizada, sense que en cap cas
pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de
mercat dels materials emprats a la construccit, salaris o quatsevo] altra partida necessaria per
dura terme fa construccio.

A7.2 Penalitats

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucid de I'obra, el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en ia deduccié d'un
.percentatge D=100x[{tr-2)/t] de I'import de contractacié de I'obra, on "tr” representa el retard en =~
el termini total i s'expressara en setmanes i “tt” és el termini de 'obra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

- \
L'Administracié podra retenir la garantia definitiva per tal d'dssegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, [ per garantir la indemnitzacié per danys i
perjudicis, si s'escau.

Si el retard és produit per motius. no imputables al contractista, es confeccionard un nou Pla de
Treballs que haura d'aprovar la URV.

A7.3 Abonaments al contractista

La Direccié Facultativa de PObra preparara mensualment una cerlificacié d'obres d'acord amb el
percentatge equivalent dels treballs realitzats fins arribar, a 'acabament de T'obra, al preu total
contractat. )

Les obres que modifiquin "abast dels treballs inicialment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
certificacio i relacio valorada o, en cas contrari, per emetre informe racnat de les causes de la
seva disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direcci¢ Facuitativa de I'chra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe argumentant els punts de
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disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions - per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions gue hagin estat formulades.

El Project Manager emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio |
relacié valorada confeccionada per la Direccid Facultativa de 'Obra, que findra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucio, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d’abonament la part
executada, prenent-se com a base (nica per a 4 valoracié de les obres elementals incompletes,
els preus que figuren en el quadre de preus.

El Project Manager estendra la conformitat de la certrflcamo del mes amb-data de I'iltim dia
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certaflcacus

Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacio de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anira adregada a: “Universitat Rovira | Virgili”.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i

- Virgili, després dels 80 dies transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i
guan aquesta hagi estat conformada pel PrOJect Manager abans dels 30 dies de la data
d'expedicié.

Per a la cessid o endés de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili.

AT.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes que poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat ¢ falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
col-taboradors en I'elaboracié de l'oferta o en I'execucié de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

- Madificacions a iniciativa de YURV.
La URV podra modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
volumetria, distribucic d'espals inferiots o variacions de requeriments tecnoldgics de les
instal-lacions, aixi com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqliéncia de
. serveis afectats per [es obres no identificats fins agquell moment.

Es consideraran canvis gue suposen variacié de Yabast de I'obra contractada Onicament els
relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran "Proposta de
Canvi" o PDC, i seran presentats per fa Direccid d'Execucié en nom de la URV al Contractista
per a la valoracié inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions contractuals.

El contractista disposara d’'un termini de 7 dies feiners per lliurar a la URV, a través de la
Direcci6o d’Execucid 'esmentada valoracid, determinant quan no fos possible precisar-la amb
exaclitud, uns limits maxims i minims de valoracio, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcié de la valoracio inicial de la PDC, la URV a
través de la Direccid d'Execuicié, notificard al Contractista la confirmacio per part de la URV, en
¢l seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pel Contractista, procedint simultaniament a
la valoracio definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran lloc a I'emissio, per part de
FURY, a través de la Direccidé d'Execucid, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC) que tindra
valor contractual. .
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L'adjudicatari no podré executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres en
consideraci¢ a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que ia
URV mitjangant el Project Manager li nofifiqui la PDC corresponent, a través del procediment
abans esmentat. L'adjudicatari fampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap termini
modificat amb el canvi, excepte si 'oportuna CDC ha estat emesa i aprovada pel Project
Manager i autoritzada per la URV.,

Cas que finalment no s'arribi a un acord en la valoracio, el Project Manager, amb I'autoritzacio
de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracic del seu impacte en cost, termini o condicions
contractuals de fa mateixa. El Contractista executard sense demora I'ODC en part o en la seva
totalitat, segons les instruccions del Project Manager, i sense perjudici del seu dret d'instar
I'arbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista.

Els Canvis proposats per l'Adjudicatari durant Pexecucid de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a 'apartat anterior s’anomenaran "Peticié d'Ordre de
Canvi” (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direccio d'Execucio, amb
la seva valoracic d'impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament justificada i
aprovada per la Direccié d’Execucid. Aquesta POC sera contestada en el termini de 30 dies
_haturals a comptar des de la recepcié de la POC mitjangant una ODC, an cas d'acceptacié per
part de la URV previ informe favorable del Project Manager, ¢ amb una desestimacié en cas de
ser rebutjada.

El Contractista no podra executar hi reclamar cap compensacié per canvis que no hagin estat
tramitats mitjangant I'esmentat procediment i hagin estat inclosos en la corresponent ODC.

Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per l'adjudicatari sense seguir 'esmentat
procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o modificacic en termini
o condicions contractuals i; a més, podran no ser acceptats per la URV. En aquest cas, es
podra obligar al seu enderrocament i restitucid a la seva condicié original, tot aixd a carrec de

- I'adjudicatari.

- Régim juridic de les modificacions.
L'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual, i per aixd s’haura de procedir
a la seva signatura per totes les parts.

En cas que el Contractista, la Direccié d'Obra ifo, la Direccié d'Execuci¢, coneguin I'existéncia
d'una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat d'introduir un
canvi, haura de notificar-ho a la URV mitjangant la Direccid d’Execucid en el termini maxim de
15 dies habils, a través de 'emissié de la corresponent POC. Cas gue aquesta notificacio no es
produfs dins d’aquest periode, el Contractista no tindra dret a que I'esmentat esdeveniment sigui
reconegut com a canvi.

- En aquells gasos que es considerin d’'urgéncia i que puguin posar en perill la seguretat de les
obres, el Coordinador de Seguretat | Salut, la Direccid d’Obra, la Direccié d’Execucio, la URV,
podran sol-licitar verbalment l'execucid dels treballs. E! Contractista estara obligat a executar
d'immediat aguests treballs de caracter excepcional i haura de sollicitar I'emissio de la POC
corresponent en el termini més breti possible, d'acord amb el procediment previst en aquesta
Base. '

- Amb fa finalitat de no afectar €l ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar les
ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el seu
increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000) EUROS, la URV podra donar
la seva acceptacié per escrit al Project manager per a que la notifiqgui a Contractista, de tal
manera gue aguesta pugui procedir a executar els treballs. En cap cas el numero d'ODC
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acceptades per escrit i pendents d'emissi6 podran superar, en el preu del contracte, un
acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

Per valorar aquestes modificacions s'aplicara el que resulti del quadre de preus de I'obra.
Conceptes inclosos en el preu:

Tant en el preu inicial com en els preus unitaris sentendran mc!osos sense que la refacié que
segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

-Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de 'execucié de Fobra, amb
excepcid de ''VA, en cas d'ésser procedent.

-Despeses que ongmm al Contractista el rep[antelg, programacio, PrOJecte Executiu,” de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves i recepcid de I'obra.
-Rétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions det Departament competent, fins a
un maxim de dos.

-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractlsta necessaris per a 'execucié de les
obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions | serveis afectats.

-Consefvacié de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
-Despeses dinstal-iacid i retirada de tola classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines. '

-Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
-Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservacit i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a Pexecucid de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionats del Projecte.

-Despeses d'explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres cabals i abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebuljats, evacuacié de restes, neteja generaf de l'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

-Execucid, remocid, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxmars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aigbes i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de
l'obra.

-Adquisicid o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
-Despeses de reparacié i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractlsta per a la
realitzacié dels treballs,

-Conservaci¢ i policia de la zona d'obres durant fexecucié; €l subministrament, col-locacio i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra | de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb
especial atencié al transit,

- Despeses derivades de [a tanca d'obres i proteccid en relacié a la perlllosnat i molésties
produides per les obres.

-Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de I'obra. .

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, telefon 1 xarxes de comunicacio per a la correcta explotacic de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexit de les companyies subministradores i a
les obres i instal-lacions necesséaries per la seva materialitzacié. .

- Despeses derivades de la !egalitzacm de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de recipients
a pressio, etc.
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- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual techic dobra civil i edificacio | d'altres documents de
caracter técnic vinculats a Pexecucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent,

- Despeses derivades de la proteccio de les ohres per fer front a fendmens naturals normals
{inundacions, etc.). '

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir ¢! Programa de
Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos_siguin conseqiiéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.
-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d'elevaci6, minves i pérdues, stc.

- Les despeses d’ execucio del Pla de Seguretat i Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d’'empresa i el henefici industrial del Contractista.

Sén també a cérrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de I'obra, fins I'1, 5% del preu de contracte, inclos en
loferta del contractista.

b) Elaboracié, redacci6 i Hiurament a la propietat dels planols “as built”, tant d'obra civil com
d'instal.lacions, d'acord amb la realitat final de I'chra.

¢) El Contractista també es fara cairec, si és el cas, de les despeses derivades de 'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest Ultim
cas, les despeses s’abonaran d'acord als justificants de pagament a I'empresa que hagi
realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccié Facultativa, contra fa partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions esmentades
en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevo! pagament que hagi de fer al
Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacié
del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés i la formula del calcul a apllcar
s6n els segllents: -

Per al seu calcul s’aplicara la férmula;
I={C xR xT)/360

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d’interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptarad des del dia de venczment otiginari, 1 fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera el EURIBOR +1

Per EURIBOR s'entendra el tipus a 12 mesos refractat z ia pantalla EURIBORO1 de I'Agéncia
Reuter, 0 bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matf.

" Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil anterior
al del venciment originari de la quantitat endarrerida.
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No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera instal-laci6.
Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos | despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicid i justificacid dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que
es detallen, son a risc i ventura del Contractista i figuren inicament a efectes d’'emprar-los en la
valoracid de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i
justificacié dels preus unitaris s'emprara (nicament per determinar el preu d'unitats incompletes
en el cas de paralitzacio o resoluci6 de I'obra.

A7.5 Cessié de la posicié per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgili podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo
convenient. .

A7.6 Recepcid i “as built”

La recepcid de les obres es regira pel gue s'estableix a l'article 235 del TRLCSP..

Si les obres es troben en hon estat, el representant de I'Administracio les donara per rebudes i
aixecara la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb fa recepcié de les obres el contractista liurara planols as built tant o' obra civil com
d’instal-lacions d’acord amb ta realitat final de I'obra.

A7.7 Devolucié o cancel'lacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de 'obra redactara un informe sobre 'estat de les obres.

Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
l'article 236 del TRLCSP i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié
del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents. ;

Cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
Pexecucid de l'obra i no a {Us del que s’ha construit durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedira a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié del
que s’ha construit, i se li concedird un termini per fer-ho durant el qual continuara encarregat de la
conservacid de les obres, sense dret a percebre cap guantitat per ampliacié del termini de
garantia.

A7.8 Termini
L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en la data convinguda per realitzar la
comprovacio del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en gualsevol mesura, depenguin d'un termini
comptador des del comengament de fes obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta
de replanteig.

£l termini d’execucid de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
gue es pugui procedir a la seva recepci6, es fixa en 'apartat D del quadre de caracteristiques
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restara obligat a més a
complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa
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referéncia a l'import 0. percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finafitzacié d'unitats d’obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aguest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada. '

AT.9 Direccid Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li sngum
dictades per la Direcci¢ Facuitativa per a la regulacid de les relacions entre ambdues parts en el
gue es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
P'execucio de les obres.

El PROJECT MANAGER ifo la Direccid Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzaci6, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contlngudes a la documentacié
definitoria de les obres.

Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s'emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Liibre d'Ordres, que haurd d'ésser degudament diligenciat a Tinici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar €l coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direcci¢ Facultativa sdn vinculanis per a I'empresa constructora [ han de quedar
degudament refiectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER i 'Administracié actuant tindran accés al conhngut d'aquest
suport documental.

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestio, coordinacio 1 impuls de les
activitats.
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direcci6 Facultativa.

A7.10 Projecte

Els treballs objecte del confracte son definits en el Projecie tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-
se a terme l'execucio, condicions que ha de reunir I'cbra executada, proves de qualitat i mesures
.de seguretat i.salut,

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de I'obra en execucid, el Contractista formulara éls planols detallats d'execucié que
la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resuitats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments .
vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccid Facultativa, a
la data programada per a l'execucio de la part d'obra a queé es refereix i hauran d'esser aprovats
per la Direccio Facultativa.

El contractista restara obligat, quan la Direccid Facultativa ho consideri conven'ient a introduir les
modificacions necessaries perdqué es mantinguin totes les condicions destabmtat viahilitat,
sequretat i dualitat previstes en el Projecte.

Aixl mateix, el contractista restara obligat, qguan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que s

Fax +34 977 558263

Campus Sescelades . 51

Edifici N5

C/ Marcel-l Domingo, 2-4-6

43007 Tarragona i

Tel. +34 977 559502 UNIVERSITAT
ROVIRA 1 ViRgHll—

RECTORAT



b UNIVERSITAT
" ROVIRA | VIRGILI

garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
faborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretaci6 i definici6 d'aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut

A7.11 Seguretat | Salut durant Pexecucio de 'obra

E! Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudird de les més
amplies facuitats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-ii coneixement i informar-lo
de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu
ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades @mb la funcié d'organitzar la
coordinacid d'activitats empresarials prevista en Farticle 24 de la Llei de Prevencid de Riscos
Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacid de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisid i en general, d'informacio,
relacionades amb 'aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa
de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de
Seguretat | Salut la informacié necessaria per a complir el Relal Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol alfra persona integrada en la Direccio
Facultativa de l'obra observés lincompliment de les mesures de seguretat | salut, advertira
daquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre F'execucié de treballs
determinats o de la totalitat de F'obra guan considerés gue concorren circumstancies de I’ISC greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcio del procés d'execucio de
Fobra, de l'evolucid dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de 'obra. Aquestes modificacions requeriran
l'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execuci6 de I'obra, aixi com les persones u érgans amb responsabilitats en
materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar-al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de
forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla
de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans aixi com
_de la Direcci6 Facultativa de I Obra

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccio de Treball | Seguretat
Soctal | dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I'Administracio
Plblica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacit | execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d'execucié del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié dels
preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta
d’obra. La relaci6 valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de
seguretat i salut.

En cas dincompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, 1 sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, URV, a instancia de
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PROJECT MANAGER, podra suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucié en
concepte d'elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el liibre d'incidéncies i el gestionaré d’acord

amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de Segurstat i Sa!ut en les obres de constriiccio.

A7.12 Pla de Treballs

12.1 En &1 Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les
que es descompon fobra, aixf com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament.

12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Confractista actualitzara el Pla de
Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte i dicti PROJECT MANAGER o la
Direccié Facultativa, i desenvolupant el format i model establert.

12.3 Quan es modifiqui, augmenti o disminuéixi les obres objecte del contracte, es procedira
a la reprogramacio de I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el
format i mode! establert.

Per dur a terme l'esmentada actualitzacid, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacid, interpolacid o proporcionalitat), aquests s'establiran ‘de forma
contradlctbna

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte es
mantingui dins dels limits previstos en el contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié del Projecte. En conseqliéncia, el
Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'actualitzacio del termini total s'establird com a consequiéncia de [actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la modificaci6,
augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic de! Pla de
Treballs, i amb aixd retardar ta data final de les obres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres ifo reposicid de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el Contracte,
s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista,
llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla de
Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas
en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. La
quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la guantitat de
(Pressupost d'Execucio per Contracta de I'obra x 8% / termini contractual de I'obra) euros per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, l'existéncia de retards en la data d'inici de les obres i reposicid de serveis,
donara lloc a l'establiment d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d'execucié de l'obra, si aquests afecten al cami critic.

12.5 L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
Fincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el Contracte.
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126 Cas que es produissin situacions d'emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres,
el Contractista haura de donar compliment al protocol establert en el Contracte.

AT7.13 Contro! de Qualitat
Fins '"1,5% de! preu, esta incldos a l'oferta del contractista. Per damunt daquest valor no es
con31deraré inclos en loferta i correra a carrec de la URV.

La URYV i la Direccié Facultativa de 'Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i
assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual haura
de facilitar al maxim liur execucio, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui
necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres
derivades d'aquesls conceples. .

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podrd auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, | seguiment que el contractista efectui del Pla de Qualitat elaborat
com a conseqiiéncia del compliment de la norma {SC 9001 o ISO 9002. Aquesta auditoria
s'efectuara en preséncia del Contractista, el quat haura de facilitar al maxim llur execucio.

El Coniractista haura de facilitar Faccés a Pobra de la Diréccio Facultativa, la URV ¥fo I'assisténcia
t&cnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevo! aspecte de la qualitat de I'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER /o la Direccio
Facultativa, que siguin repeticié d'altres que hagin donat resultats defectuosos, seran repercultits
integrament al Contractista.

Independentment del control de qualitat que duguin, a terme -directament o indirectament-
PROJECT MANAGER i la Direccié Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre 'execucié de I'obra (Pla d'Autocontrof de Qualitat), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ifo les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccidé Facultativa de 'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la complimentacié dels
documents de recepcid de materials | constancia de la bona execucio de I'obra (PP! i fitxes de
control), previstos en 'esmentat Pla d'autocontrol, amb la freqliéncia que s'estableixi juntament
amb la Direccid Facultativa de l'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
autocontral hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per PROJECT.
MANAGER.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de ta qualitat de 'obra que executi, i
d'acord amb allé establert en aquests Plecs.

AT7.14 Mitjans del contractista per a I'execucié dels treballs -

El Contractista esta obligat a tenir en F'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
qualificat que resulta de la documentacié de 'adjudicacié i resta establert en el Pla de Treballs..
Aixi- mateix, designara les persones que assumeixin per ia seva part la direccio dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié Facultativa,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacio
jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que
tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucid, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacid de respondre de cap dels
danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista
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respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra i de !a seva qualifi icacié |
especialitzacié.

Aixl mateix fa Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Coniractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d'aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs.

El Contractista no podra disposar per a l'execucid d'altres treballs, de la maquinaria que d'acord .
amb e! Pla de Treballs s’hagi compromas a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d’obres, Ilevat
lexpressa autoritzacié de la Direccit Facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d'explosius (si és

el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicaci6, el Contractista

adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a
- garantir fa més abseluta seguretat del personal de I'obra i de tercers,

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador. de Seguretat i Salut | el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir Pestricte compliment de la
Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d'aplicacié.

_ L'organitzacié dels treballs haura de garant!r un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
acologics de l'entorn.

El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos
en la seva oferta técnica | detailats en els annexos.

A7.15 Informacid a preparar pel contractista

El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en
el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, 1 en el que es reflectiran les incidéncies d'obra més
importants. La Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER desngnat per fa URV podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer dia
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segitent a la Direccid Facultativa, Aixf
mateix, resta obligat a frametre, a la Direccid Faculiativa, la informacio dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de l'obra, o en les dates que fixi la
Direccid Facultativa.

Complementariament la Direccid Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la URV
podra demanar al Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s estable:xn) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglent; els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié ¢ endarreriment en la seva tramesa
seran causa de penalitzacid segons contracte.

Aixi mateix, sera obligacio del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la

forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de linici de les obres aixi

com la definicié d’aguelles activitats o parts d'obra gue hagin de restar ocultes. Aixd Ultim, a més,

haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid Facultativa, préviament a la seva

ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccio Facultativa qualsevol tipus
- d'informaci6 que li sigui requerida, referent a 'execucié de les obres.
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La URV no es fa responsable d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprovacié
formal de I'cbra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la
comprovacié d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) seglients a la signatura del Contracte, el contractista s'obliga a facilitar al
Gerent d'Obra el teléfon de localitzacié del cap d'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a l'obra.

A7 16 Penalitzacions
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutdria que concedelx el Contracte a la
URYV, aquesta tindran dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de 'obra executada.

- Deficiéncia ifo endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment p.arcial‘ o global dels terminis per causes imputables-al Contractista.

- iIncompliment d'ordres de la Direccié Facuitativa.

- {incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Incompllment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies atorgades
pels organismes competents.

16.1 - Penalitzacio per defecte de qualitat de 'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la seva
demolici6.

16.2 - Penalitzacicns per deficiéncies ifo endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d'emergéncies
Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per mcomphment del protocol
d’emergéncies, fora necessaria la realitzacio de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccid Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.
16.3 - Penalitzacio per manca de compliment del termini total
En cas de sobrepassar en mes de quinze (15} dies el termini contractual per a la completa
execucio de I'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacidé consistent en la deduccio d'un
) percentatge D=100x][(tr-2)/tf] de Iimport de contractacié de I'obra, on “ir” representa el retard en el
termini total i sexpressara en setmanes i "t" és el termini de Pobra també expressada en -
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negatwa)

En cas de forga major o causes imputahles a URV, es cénfeccionaré un nou Pla de Treballs que
haura d'aprovar URV,

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Trebalis

Dracord amb el Pla de Treballs hi haurd una penalitzacio per incomplfiment dels terminis parcials.
Es mesuraran com a terminis parcials les guantitats que segons el Pla de Trehalls vigent
s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistird en una retencié ¢'un 10% de la diferéncia entre l'import acumulat a
origen que s’haguéds hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar
la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacid es deduira de l'import de la certificacid
del mes en el que es calculi, .
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzani-se segons Pevolucid de I'obra,
incrementant Iimport retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara a
la liguidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

16.56 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccié Facultativa
En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa,
de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
. desenvolupament de les obres, ta Direccid Facultativa podra proposar a URV una penalitzacio
econdémica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacid, URVY ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni lincompliment de forma
immediata, De no produir-se l'oportuna reparacio, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del
mes en curs. ‘

L'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara lobligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

16.6 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada
gue es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, URV ho
comunicara al Contractista per tal de que subsani lincompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna subsanacié, es podra aplicar la penalitzacio fins una quantia maxima, per
cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

Uaplicacid de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de -
substituir el Delegat d’Obra o al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions estableries en les autoritzacions, permisos o
liicéncies atorgades pels organismes competents,

Es podra aplicar una penalitzacid d'una quantia maxima de sis mil euros davant F'incompliment,
per part del Contractista, de qualsevulla condicid a la s'hagi subjectat Patorgament
d'autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar llac.

"Per al cas concret d' incompliment de Phorari autoritzat per a efectuar restriccions de fransit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d’hora o fraccié de temps en excés
sobre I'horari autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el gue es calculin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacio,
PROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest import, la garantia constituida.

ATAT Subcontractacm

E! Contractista, amb estricte compliment del que dlsposa {a Llei Reguladora de la Subcontractacio
en el Sector de la Construceid, podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60% de lmport de
l'adjudicacid. Per al comput d'aguest percentatge maxim no es tindran en compte. els
subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es
troben en algun dels supdsits previstos en l'article 42 del Caodi Civil,
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Caldrd que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a 'execucid dels freballs subcontractats i de la qualificacio i especialitzacio
del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge de les relacions
entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas per les
conseqiiéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuaran, per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

El Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre URV i el
Contractista.

El Contractista haura d'informar, per escrit i amb l'antefacio suficient, a URV i al Coordinador de
Seguretat | Salut als efectes previstos en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, de
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts
del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacid de l'aptitud per executar-la per
referéncia als elements técnics i humans de que disposa i la seva experiencia. En el cas que el
subcontractista tingués la classificacid adeguada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, la comunicacié d'aquesta circumstancia eximira al contractista de la necessitat de
justificar laptitud d’aguell.

A l'escrit dirigit a URV s’adjuntara una declaracid del subcontractista, donant fe gue no esta incurs
en suspensié de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels
suposits que determinen la prohibicid d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts a
TRLCSP, i gue compleix la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals i de llibertat
sindical.

A més de lanterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigenis, en els termes que s'estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensio
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits que
determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
TRLCSP.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats fan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de La URV d'acord amb el
Contracte.

El coneixement que URY tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la clausula
12.2 no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a l'nici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de

Pacceptacié expressa i per escrit per part d'aquell del Pla de Seguretat i Salut aproval, de la que

en donara frasliat al Coordinador de Seguretat i Salul. El Contractista introduira modificacions al

Pla de Seguretat | Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb I'expressa
- aprovacio del Coordinador de Seguretat | Salut,

L'acceptacio expressa i per esctit-del Pla de Seguretat i Salut sera obligatdria per al tercer
canfractista i successius contractistes d'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucid de Pobra,
derivats del Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessio dels drets econdmics que es deriven
de la contraprestacid acordada, que-precisara de la prévia conformitat de URV.
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El Contractista €s el responsable de fa coordinacio dels diferents subcontractistes que participin en
[l'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen &s la seglient (refacié no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les maricances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront URV | la Direccié Facultativa-
de la totalitat dels treballs.

-Organitzaci6 de ['abassegament i emmagatzematge dels materials.
-Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)
-Compliment de les mesures de Seguretat | Higiene.

-Subministrament de les dades requerides per la Direccid Faculiativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

-Vigilancia de f'execucié dels treballs dsls industrials i resolubié de les possiblés interferéncies
entre ells.

A7.18 Risc de Pobra
Ljexecucié del Contracte es realitzara a risc i ventura del Coniractista.

En conseqUéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccié, a risc i ventura del Contractista, excepie en els segients supdsits de forca major, i
sempre gue no existeixi actuacis imprudent per part del Contractista:

-Incendis causats per electricitat atmosférica.

-Els fendmens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del ferreny, temporals maritims, inundacions i aitres similars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

La sola presentacié d'oferta implica [a declaracié per part del Contractista d’haver complert amb la
seva obligacio de reconeixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de
les seves condicions, inclosos els prestecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els
documents det Projecte de l'oferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, de I'execucio de F'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacid del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i
perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execucioé de les obres alliberant a URV de fota
responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes, en el
set cas, dels del personal que i prestt serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.
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El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la
seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys | perjudicis causats a fercers, que li siguin
imputables. ' '

Si descuidés la policia de 'obra o la reparaciod dels danys causats, URV podra prendre, a carrec
del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, & fi de limitar
l'afectacid a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucid en el seu cas.

Si 'obra g'arruinés totalment o parcialment amb postetioritat al termini d’expiracio de la garantia
per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que resulti
anterior entre la de recepcié o 'estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, ia responsabilitat del Contractista restara
extingida totalment.

A7.19 Asseguranga vigent durant les obres

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccid” que
acompleixi safisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A la pdlissa
d'asseguranca figurara com a beneficiaris i URV.

L’asseguranca haura d'estar vigent fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de garantia fins a
'aprovacid de l'acta del certificat de la fi del perfode de garantia | haura de presentar-se a
Yaprovacid de URV abans dels quinze dies (15) seglients a la signatura del Contracte i haura de
contractar-se abans dels vint dies (20) segilents a aquesta signatura. Per tal d'acreditar davant
URV la contractacid de P'asseguranga requerida, el confractista aportara la poélissa correspenent
acompanyada per un certificat, emés per la companyia asseguradora o pel corredor que 'hagi
intermediat, que s’haura de complimentar seguint el model gue s'estableixi.

En el supdsit que s'incrementés Fimport de Fobra contractada, també s'haurd d’'incrementar
Fimport de I'ochra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el Confractista serd plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament I'oportd
Contracte d'asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i estan
facuitades per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi
aguesta repercussio.

AT7.20 Altres obligacions del contractista
El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de compl:r i trobar-se al corrent en fot
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Sacial, sindical, i de prevencio de riscos laborals | Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu 1 amb tota indemnitat de d'URV, del
compliment de qualsevcl de tals obligacions.

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta ultima, el Confractista haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per URV tenir
complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicié de URY,
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.
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Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raé de la
constitucié de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
. subcontractacid de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra 0 a
terceres persones com a conseqléncia de la realitzacid dels treballs encomanats, sense perjudici
de les demés responsabilitats que la legislacid vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccid als reglaments de seguretat en
la que-es pugui incorrer durant la realitzaci6 dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El contractista serd responsable de qualsevol retard que es pugui produir en l'execucid de les
obres aixi com dels danys que es puguin generar per incompliment que li sigui imputable de la
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per 1a Direccié Facultativa d'Obra, 1 de les
mesures de proteccit incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim wuit dies abans de la data d'inici de fes obres, esta obligat a instal-lar
pel seu compte, prévia la conformitat de URV, la tanca publicitaria que informi sobre ['inici i
finalitzacié de les obres segons model establert en el Contracte.

A7.21 Obligacions de caracter social

El contractista haura de complir fes seglients condicions referides al seu personal i al personal
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracid aquells
subcontractistes la relacid contractual dels guals, continua o discontinua, amb Iadjudlcatan es
prevegi superior a {'any:

"a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacié del contracte sigui al menys e 40% del
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també computar aquell personai
procedent d'institucions de reinsercié social que sigui contractat per les obres del contracts
malgrat nho ho siguin amb caracter fix,

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de Ia construccié ho permeti, el percentatge
de personal femenf sobre ¢l total dels nous empleats contractats per a 'adjudicacié del contracte
superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la construccié.

¢) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccid ho permeti, durant
l'execucio del coniracte el numero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%. '

Als efectes previstos en la lletra b) la mifja nacional del sector de la construcciéd relativa al
percentatge del personal femeni s'entendra referida a les dades de I'enquesta de poblacio activa a
desembre de l'any immediatament anterior a 'adjudicacié del contracte.

Per tal de conéixer la disponibilitat del mercat de la construccié a que es refereix la contractacio
del personal femeni i de treballadors amb discapacitat-a que es refereixen les lletres b) i ©)
s'atendrd a alld que certifiqui el Servei Catala d'Ocupacid sobre lexisténcia de demandes de
treball femenl i de persones amb discapacitat en la construccid per a cobrir els llocs de treball
necessaris per a l'execucid del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmentats
percentatges de contractaci6, haurd de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna
certificacié del Servei Gatala d'Ocupacié, justificacio que s'entendra produida cas que el Servei no
hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.
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L'URV podra en qualsevol moment demanar al confractista la Justif cacié del compllment de les
anteriors condicions de caracter sccial.

L'adjudicatari es responsabilitza de garantir fobservanca de les condicions de caracter social per
part dels subcontractistes la contractacio laboral dels quals s'hagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos illicéncies

Amb l'antelacid necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs, el

Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les
- corresponents autoritzacions o permisos que reguereixi 'ocupacié, manteniment o reposicid de

vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacio similar gue comporti Fexecucié de

lobra. :

URYV podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucio de
l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es refereixen a vies de
comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d'accelerar llur concessio. En
aquest cas, URV facilitara al Contractista tota la informacié i documentacid referent a les
esmentades sol-licituds; tan bon punt s’hagi signat el Contracte d'adjudicacio de I'obra, fent-se
carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels trdmits necessaris per a 'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
compoartin.

L'obtenci¢ de les auteritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu d’increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzacio de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
previes, eic. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la .obtencié de
lalta/permis/legalitzacioé de totes les installacions. Inclosa la llicéncia d'obres i d'activitat.

A7.23 Supervisio i inspeccio de les obres

URV o l'entitat que designi per aquesta tasca supervisara i podra inspeccionar en tot moment les
obres objecte del Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i-inspeccié que pugui
efectuar qualsevol altre organisme administratiu que tingui competéncia.

A7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sohre Pexecucit de les obres

Lempresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d’emprar el catala en els rétols,
publicacions, avisos i alires comunicacions de caracter general que tinguin una relacié directa amb
Fexecucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de URV, publicar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers Ia seva publicaci6.

URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot fipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

AT7.25 Aprofitament de material i objectes trobats durant 'execucié de les obres
El Contractista no podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que com a
conseqliéncia de les obres apareguessin. .
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No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccid de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini ptblic.

El Contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per Vexcés de despeses que aquests treballs li ocasionessin o a la corresponent
ampliacié del termini d'execuci6 de I'obra, en &l seu cas. Tot aixd sense perjudici de compltr amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execucié de les obres, que
guedard en propietat de URY, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa- sigui necessari per a
I'obra,

A7.26 Régim de garanties
S'incorporara al Contracte una copia de la garantia constituida pel Contractlsta d'acord amb el
Plec de Bases de Ia licitacid, quedant I'original en poder de URV.

Aquesta garantia afiangara exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obhgamons que li pertoquin com a conseqﬂenCIa del Contracte, 1 estara vigent fins el moment
de la recepci¢ de les obres.

En el supdsit que d’'acord amb &l previst en confracte, s'incrementés l'import de I'obra contractada
g'haura tambeé d'incrementar l'import de la garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execucié o de la seva eventual resolucié, del reinfegrament de les quantitats que en el seu
cas podria haver abonat URV en excés al temps de la recepci6, del rescabalament de gualsevol
dels danys i perjudicis dimanants de lincompliment de les obligacions del Contractista, i, amb
caracter general, del compliment de fotes les obligacions que pertoguen al Contractista.

En qualsevo! dels suposits previstos en r'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en conseqliéncia, de les
quantitats a qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,
no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per URV, I'iinica obligacié dels
quals sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixf resultés procedent.

Lievat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir.del mes
seglent al de la signatura de l'acta de recepcio, mitjiangant la presentacié d'una garantia per
aquest nou import, i la nova garantia continuara afiancant, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el perlode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi
del periode de garantia de l'obra.

La cancel-tacid o devoluci6 de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions del Contracte, durant ef termini
previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusid de les obres.

A7.27 Certificacid de les obres

L’abonament de Pohra es fara a través de certificacions mensuals emeses per la Direccid
Facultativa que recolliran les unitats d’obra executades aplicant a Famidament els preus
unitaris del projecte (tots ells globalment afectats de la baixa ofertada pe I'adjudicatari)
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En el cas que sigui necessaria Paplicacio d'algun preu diferent dels que figuren al projecte,
aquest s’establira contradictoriament i haura de ser aprovat formalment per la URV abans
de la seva realifzacid. Aquests imports s’abonaran al contractista dins del termini
corresponent a la tramitacid de la certificacié final d’obra.

La Direccid Facultativa de 'Obra jareparara mensuatment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacié d'obres fins arribar, a acabament de I'obra, al preu total contractat.

L'obra ceriificada es calculara, a criteri de la Direccid Facultativa de Pobra i sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin 'abast dels treballs inicialment confractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que Ies reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions del contracte.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a fesmentada certificacio i
relacié valorada o, en cas confrari, per emetre informe racnat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'chra. Aguesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haurd d'emetre et seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats

des de la data de presentacio de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a -
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra la conformitat de }a certificacid mensual a partir de la certificacio i
relacid valorada confecclonada per la Direccid Facultativa de I'Gbra, que findra el carécter
d’abonament a compte. .

Quan per catsa de suspensio, resolucio, el Contractista hagués executat de forma incomipleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio de les obres elementals incompletes,
els preus gue figuren en el quadre de preus. .

A7.28 Recepcid de les obres

Almenys trenta dies abans de la completa fi nalltzamé de les obres, el Contractista informara a
URV de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugui a terme la
recepcité d'aquesta.

S'enfendra que pot fer-se la recepcid de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Coniractista com a conseqgliéncia del Coniracte, i de conformitat amb el que en
aquest s’'especifica.

URV fixara la data d'inspeccid conjunta de les cbres, prévia a la seva recepcio, dins del mes
seglient al seu acabament, | designara a la persona o persones que, eh el seu nom, han
d'efectuar la inspecci, a la que. per part del Contractista hauran d’assistir representants amb
plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a aguesta recepcid, ho
especificard en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comun;camo haura de continuar
les obres fins el seu acabament.

De la inspeccié conjunta de les obres s’aixecara {a corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccié de les obres es considerés gue les obres es troben aptes per a la seva
recepeiod, es considerara que en la data indicada pel Contractisia ha finalitzat el termini d’execucié
d'aguestes a efectes de la penalitzacid prevista. En el termini de vint dies des de la data de Ia
inspeccid conjunta de les obres, en el cas que aguestes faren aptes per a la seva recepcio, URV

~ comunicara per escrit al Contractista que s’ha rebut les obres. URY es fara carrec d'elles. A partir
d'aquesta data comengara a comptar el termini de garantia.
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Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execucié de
l'obra, les proves efectuades per la Direccid Facultativa i la inspeccid directa de les obres
executades.

Quan com a resultat de 'esmentada inspeccio conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d’aguesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin

. estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiéncies s'apreciessin, i URV assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trohessin conformes, la URV
procedird a la finalitzacié i reparacidé en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En tal supdsit, i als efectes de les responsabiitats del Contractista per incompliment
del termini i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la
que resulti d’addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres per a la seva deguda
finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penafitzacions i
guants altres siguin procedents, la que resulli d'addicionar a la data indicada pel Contractista, el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Al menys 60 dies abans d'expirar el perfode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacio de dit perfode, si es
troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode donant-se
per finalitzat aquest periode..

A la recepcio de l'obra, a la inspeccio prévia | a l'acta de certificacié de la fi del periode de
garantia hi assistira un representant d'URV aixi com altres Intervencions Delegades. La recepcié
de les obres s’entendra feta per compte d’'URV, essent aguesta Institucid ta qué adquireix
originariament les obres executades.

Atesa la naturalesa i destl de les obres objecte del present concurs, ambdues parts contractants
convindran que la URV, cas que a la vista de la informacié facifitada per la Direccio Facultativa o
‘pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totaiment finalitzades a la data prevista en el
contracte, podra acordar ['entrada en servei de l'edifici totalment o parcialment abans de Ia total
finalitzacio de les obres, sempre | quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista
en contracte o en una data posterior. En aquest cas, la URY comunicara al Contractista la data
d’entrada en servei, total o parcial, de f'edifici amb una antelacid minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepcio o
finalitzacié de fes mateixes ni, per tant, donara lloc a linici del comput del periode de garantia
establert. Aixi mateix, l'entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d'execucié gue, en el seu cas, corresponguin.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacb
indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motlu de l'entrada en servei de les
obres en els termes previstos.

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no s’hagués
produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra interessar de
fa URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el pericde de
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garantia. L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la 'recepcié de les cbres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de
les obres que en el seu moment es practiqui. N

A7.29 Abonament de les certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacid del mes amb data de I'Oltim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la certificacio establerta en
Contracte

Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacidé de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adregard a la URV.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament d'URV, després dels 60 dies
transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d'expedicio.

Per a la cessi¢ o endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat d'URV.

A efectes del que disposa larticle 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a la URV el Certificat de Contractistes, emés per Administracid Tributaria, cada dotze
mesos des de 'emissio de 'anterior Certificat.

A7.30 Suspensi6 total o parcial dels treballs
301 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensi¢ d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensi6 dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
contradictdria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensid, llevat del cas
en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrd reclamar cap tipus
d'extracost 0 compensacié econdmica. En qualsevol cas, la suspensio donara lloc a l'establiment
d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d'execucit d'obra, si aquests afecten el camf critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels
perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d'Execucio
per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del termini total
_de les obres, sense tenir en compte la primera guinzena.

30.2 Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material
contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les guantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d'alld
establert en els punts 12.4 | 30.1.

i

A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que es fixa en I'apartat M del Quadre de caracteristiques des de la
recepcié de les obres, el Contractista serd responsable d’executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes
chres compleixin totalment al temps de 'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable de la conservacié de les obres |
instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.
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El Contractista podra disposar d’'una organitzaci¢ especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, 0 bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de la URV, En el primer supdsit, si el Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, la URV, prévia comunicacié per escrit al
Contractista, podra encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel
Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a
carrec de! Contractista amb I'Gnica excepcio de l'import dels materials consumits per a P'explotacio,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqliéncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests
danys.

A7.32 Resolucid
32.1.- £ contracte quedara resolt de ple dret en els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucié o extincié de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d'empreses o de
branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o resultant de la fusio
(en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte) o
amb l'entitat resultant o beneficiaria (en els altres’'casos, quedant subrogada en fots els drets i
obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al acordar-se
adjudicacio).

32.2.- URV podra acordar la resoclucié del Contracte cas que es produeixin els seglients suposits:

- La declaracié d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment i en cas de
concurs, l'ohertura de la fase de liquidacid o 'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuciéd de tes obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de I'obra) mesos, o
Iincompliment dels terminis parcials, quan en els stuccessius reajustaments del Pla de Treballs
s'evidencil la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que
puguin repercutir desfavarablement en fa duracié de les obres.

- L'incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccid.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
fincompliment de qualsevol de les obligacions refatives a I'Gs del catala que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1988, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

- El mutu acord amb €} contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
contractista i que raons d'interés public facin innecesséria o inconvenient la permanéncia del
contracte. :

32.3.- EI coniractista podra acordar la resolucid del Contracte cas que es produeixin els segiients
supdsits:

- La suspensio del comengament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de URV. _
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- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de Yadjudicacio del
contracte, per causa imputable a URV,

-La suspensié tofal de les obres per un termini superior a vuit meses, acordada per URV.

- El mutu acord amb URV, sempre gue no concorti causa de resolucié imputable al contractista i
que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a les clausules 32.2 i 32.3
anteriors tindra efectes immediats des de [a seva comunicacid per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

32.5.- La resolucio def Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produird, llevat dels supdsits de resolucié anteriors al comencament de les obres
els seglients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades | sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc 'aplicacio del punt 16.4 i de les condicions de pagament acordades.
Decidida la resolucié per la URV, es comunicara per escrit al contractista el qual estara obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de qlestions
econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser allegats per no
abandonar-la en aquest termini. Des d'aquest moment'la. URV podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacié de liiurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessid de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacié de les -
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzard, a lliure decisid de la URV, a titol d’adquisicié o
d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que
continués les obres, en un i altre cas amb valoracié contradictéria i recorrent, a falta d'acord entre
les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia 1 validesa provisional del preu i altres condicions determinades per URV en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La URYV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats
i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacid d'aquests
danys i perjudicis sense detriment del dret d'URV de reclamar al Contractista excés que
eventualment no restés cobert per I'import de [a garantia, sense perjudici del dret del Contractista

. a exercitar les accions, reclamacions i recursos gue estimi gque li assisteixen contra la liquidacié
comunicada per la URV

- 32.6.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 32.3
sera comunicada per escrit a URV. El Contractista vindra obligat a abandonar Yobra en un termini
no superior @ un mes; URV no podra prendre possessid de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen ai Contractista.
La liquidacid de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 32.5,

La URV haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la
data de resolucio, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucio.

32.7.- La URV, mitjangant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de. les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzaci6 calculada en el 6% del Pressupost d’Execucid Material contractat que resulti per
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I'obra pendent d’execucié al temps de declarar la resolucid’ de la que es deduiran, per no ser
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagues rebut per
aplicacié d'alld establert en el punt 12.4.

Aixi mateix, en aquest supoésit de resoluci¢ unilateral del Contracte per part de la URV, haura de
tornar-se al Contractista la garantia dins del termini méxim de trenta dies des de la data de
resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucio.

La URV no podra prendre possessi6 de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitiancant aval bancari, els drets que en &l cas de desestimacid unitateral assisteixin al
Contractista.

A7.33 Régim juridic

L'ordre jurisdiccional administratiu serd competent per a resoldre les controvérsies entre les parts
en relacid als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta licitacis, d'acord amb
alld previst a l'article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdicciod | competéncia dels Jutjats i Tribunals de ia ciutat de Barcelona, amb
renlincia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Resta entés que en cap cas podra el Confractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament-o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol

naturalesa o entitat, i hagin aguestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o

contencios de qualsevol indole.

Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacid a plblic del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

A7.34 Contracte d’asseguranca: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindrd a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilifat civil que acompleixin satisfactériament els requisits que es determinen a
continuacio. Qualseval excepmé requerira la prévia acceplacio expressa per part de la Universitat
Rovira i Virgili.

A.- REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d'assegurances figurara com a prenedor de l'asseguranca el contraclista
adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses {a Universitat Rovira i Virgili.

3.-A més del. Confractista hauran d'estar emparats sofa les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. :

4.- Les polisses hauran d'ésser contractades amb companyies d'assegurances amb seu dins
IEstat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.-S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantlls
en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que es puguin donar,
en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aguesta licitacio. '

B.- REQUISITS ASSEGURANGCA DE BENS:

1.-L'asseguranca haurd d'ésser del tipus "Tot risc construccid” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de ['obra adjudicada.

2.~ Figuraran com a bensficiaris la Universitat Rovira IVIfgIlI

3.- La durada de la polissa sera fins I'acabament i recepcié de l'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s'incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de 'asseguranca haura d’incrementar, en
la mateixa quantia, els capitals assegurats.
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5.- En les condicions particu!ars d'aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del prenedor
de l'asseguranga comunicar a F'assegurador qualsevol modificacio o variacio que pugui haver o
afectar el projecte executiu.

6.-'asseguranca quedara prorrogada durant el periodse estabfert de mantenlment |lo conservacio,
amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

7.-L'assegurancga de héns cobrira la-indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreglits a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments; 100% del valor de |'cbra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de 'obra, minim 100.060 €

¢) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de 'obra, minim 100.000 €.

d) Hores extragrdinaries i treballs urgents: 10% del valor de 'obra, minim 100.000 €.

e} Honararis professionals: 5%’ del valor de ]’6bra, minim 100.000 €.

f) Actes de caire politic o social (vaga, mbti, commocié civil i terrorisme): 16% del valor de Fobra.
g) Manteniment ampli: durant el pe_rfode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C.- REQUISITS ASSEGURANGA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.-L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira;

a} Responsabilitat Civil d'Explotacio: Les indemnitzacions que Fassegurat hagués de satisfer a
tercers.com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns,
per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a conseqiéncia
d’accidents relacionats amb fexecucid de l'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra la
Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
l'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Clvil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

&) Responsabilitat Civil per contaminacid accidental

f} Responsabilitat Civil dels Tecnics | Titulats en plantilla de les empreses assegurades.

g) Despeses de defensa Civil i Penal

h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

iy Alliberament de despeses -

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcio de I'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’'Explotacié i Patronal
hauran de ser com a minim els seglients::

El fixat a Papartat G del quadre de caracteristiques i en qualsevol cas, el sublimit per victima no
podra ser inferior a 150.000,00 € ‘

4 - La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en els apartats AT C.
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Penalitats: Les establertes a l'article 212 del TRLCSP
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ANNEX 8 A)
MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Aquest projecte consisteix en una ampliacié i reforma de I'edifici existent al Campus Baix Penedés.
Les condicions que determinen la solucid del projecte impedeixen que la nova construccid pugui
desenvolupar-se de manera aillada i exempta, cosa que obliga a enganxar materialment la nova i la
vella construccio.

Apart d’aquest contacte entre les dues edificacions, el projecte inclou actuacions a linterior de I'obra
que actuaiment esta en funcionament.

Aquestes dues qlestions fan preveure que durant I'execucié poden apargixer circumstancies que no
son possibles d'identificar en la fase de projecte i que es desvetllaran durant el procés d'execucio.
Caldra disposar en aquell moment de linstrument contractual que permeti afrontar-les técnica i
econdmicament sense posar en qlestié la normal evolucic de I'chra pel que fa als seus terminis, ja
que una possible paralitzacid ¢ ralentitzacié porfaria al centre, que ara es pretén ampliar, a una
situacid d'inviabilitat a I'haver-ne redutt mgmfncatwament la superficie actualment utilitzable (afectada
per les obres} | que ara es necessari ampfiar.

Per aguesta raé s'ha proposat incorporar, a la documentacioé que ha de servir de base per la licitacio,
una dotacié econdmica el valor maxim de la qual s’ha estimat a partir de I'experiéncia en situacions
similars per tal de complir les previsions gue la normativa vigent estableix amb relacié a les
modificacions sorgides en el procés de realitzacid de les obres i que exigeix que aquesta
circumstancia s’hagi previst en la licitacio i adjudicacio i que estigui dotada econdmicament.

La Direcci6é Facultativa haura de presentar en el seu moment a la URV, a través del Project Manager,
la proposta concreta de les actuacions no previstes al projecte que resultin necessaries dur a terme
amb carrec a imprevistos a justificar. Aquests agents possibles, inclouran {a seva descripcit grafica i
literal, aixi com la seva valoracit fixada contradictoriament amb 'adjudicatari de les obres, que haura
de ser necessariament coherent amb els valors unitaris dels preus que han servit de base a la
redaccio del projecte i posterior licitacié i adjudicacio.

- Tota actuacié amb carrec al concepte "15% en previsié de possibles modificacions”, haura de ser
aprovada per la Universitat amb anterioritat & la seva realitzacio.
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ANNEX 8 B)
" OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules: administratives
particulars. ‘
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" ANNEX 9

DECLARACIC RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Eifla senyorfa ‘ . amb NIF
nam. o ©com a : de
lempresa ' amb , el NIF
' pum. declara, sota la seva responsabilitat, que I'empresa que

representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevenci6 de riscos laborals
dels seus treballadors, d’acord amb la Llei 31/1995 i la resta de normativa vigent.

Lloc i data

Signatura
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ANNEX 10

DECLARAC!O DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

El senyor/a.............icccoiiiiiei v, @Mb TESIAENGIAL. oo ........... , al
(o121 £ ] SR nim. ..., i amb NIF ............ (en nom i representacio
propia/de 'empresa ................................., amb una participacié a ta UTE dun........ %.
El senyor/a ............................................... ' amb residéncia a
cerevien 8l carrer .......................... nom. ........., i amb
; N[F ................. (en nom l representamé propiafde Fempresa ............cccoevveeveennennnn, , amb
una participacié a la UTE d'un ........%. ‘
El senyor/a ............................................... . amb residéncia a
cerneeeny @l carrer .......................... nam. ........., i amb
NIF . (en nom l representaCté propiafde I'empresa .........coovveeevvnnnnnn., , amb
una partlcmamo a la UTEd'un........ %.
ete.............l.

es comprometen, d’acord amb el que preveu Particle 59 del TRLCSP, en cas de resultar

adjudicataris del contracte... . ..a formalitzar, en escriptura
publica, la Unié Temporal dEmpreses/ans i a nomenar eI Srla cer... @mb
DNL. representant dnicfa de la Unid, en els termes establerts a l’esmentat

article 24 del RDL 2/2000.

La durada d'aquesta Uni6 Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

(Signatures, lloc i data) '

Campus Sescelades 75
Edifici N5

C/ Marcel"li Domingo, 2-4-6
43007 Tarragona

Tel. +34 977 559502

Fax +34 977 558253

UNIVERSITAT
-]
ROVIRA | VIRGI
Recrorar




UNIVERSITAT
* ROVIRA | VIRGILI

ANNEX 11

DECLARACIO DE VIGENGIA DE PODERS

(ném i cognoms de la persona que signa la declaraci6), amb DNI ... com a
......................................... de I'empPresa .....covevercereieeneeneny, @M NIF i en virtut
de la representacié que ostenta, ‘

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que ei carrec del Poder de Representacié.que li ha
estat atorgat davant el notari senyor ...................... , del Col-legi notarial de

Data de protocol: .
Ntm. de protocol:

Esta vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d'avui.

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns.

Lloc i data

Signatura de I'apoderat
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ANNEX 12
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES
LICITADORES :
Elffa  SENYOIE e e , amb DNl s , en
represertacits de IeMPIESA ..o e sn e er e eees , en la seva qualitat de

DECLARA

Que les dades de Pempresa que figuren en el Registre Electronic d'empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya son totalment vigents en data d'avui.

I com a prova de conformitat d'aquesta declaracid, gue realitzo a
..................................................................................... {lloc i dia), la signo.

Signatura de 'apoderat

Lloc i data

Signatura de I'apoderat
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ANNEX 13
| DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE DADES | DOCUMENTS

(En el seu cas, les empreses licitadores faran aquesta declaracié de forma separada per al contingut
dels sobres A i B. El contingut del sobre C no es considerara en cap cas com a confidencial)

EI1@ SIAST@. . ettt ettt , amb  residéncia
= TSR , 8l CaITear. e , hdmero............ ,iamb NIF.............., en
nom propi / com a apoderat de 'empresa..........cccoouee..... , segons escriptura de poder nim. ..... , de
data........ , atorgada davant del notari de..........ccooeee..... I8 Imla senyorfa................. , declara sota la seva

responsabllltat a l'empara de Particle 124.1 de la Liei 30/2007, de 30 o’ octubre de Contractes del
Sector Plblic, com a licitador en el contracte de servei que té per objecte.........cocccvvveeerieee, .

DECLARA

Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (A, B segons correspongui) que considera
de caracter confidencial son els que a continuacié es relacionen: '

I, perqué consti, signo aquesta declaracio responsable.

4

Signatura de 'apoderat
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ANNEX 14

Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacio

Suplemeant nilm. 16 Dijous 1 novembrs 2001 : 2613

ANNEX ¥V
Maodal d’aval

antitat (raé social dg Fentitat da cradit 0 socletat de garantia reciproca), NIF, amb domicili {2 efectes de notificagions I re-
warfments} al carrer/ a la plaga/ a {'avinguda, codl postal, localitat, | en nom seu {nom i cognomes dels apoderats), amb po-
ors suficlents per obligar-lo an aquest acte, tal com resulta de la validacic da poders que es ressenya. a la part inferior d'aquest
document, AVALA: fnom i cognoms o rab social de Favalat), NIF, en virtut del que disposa: (normafes [ articla/s que Imposa/en
la constitucié d'aquesta garantia) par respondre de les obligacions seglents: {detalleu I'objecte del contracte o ['obligacié as-
stmida pel garantit), davant de {brgan administratiu, arganlsme autbnom o ens pliblic), perun lmport de: (en fletres | xifres).
_entitat avaladora daclara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que prevau 'article 68.2 dei Reg ament
general de la Llei de contractas de les administracions péb!;quss.Aguestava.l gatorga soliddnamant respects al'abligat prindfoat,
amb rentineia expressa al benefici d'excussié i amb sompremis de pagament al primer roqueriment de |a Caixa General de
Dipasits o un drgan equivalent de les administracions publiques restants, amb subjeccls als termes que preveuen la legisla-
cid de contractes de l8s administracions ptibliques, les saves normes de desplegament i la nermativa reguladora de la Cai-
®a Genaral da Dipdsits. )
Aquast aval és vigent fins que (indicacia de l'argan de contractacid) o qui on nom sou sigui habilitat legalment pet for-ho
n'autoritzl |a eancal-laclé o la davolucid dacord amb el que establsixan la Llsi de contractes da las administracions pdbliques
i la legidlacié complementaria.

(LYo idala)
(ra6 socisl da Pantitat)
(signalura dels apoderats)

VALIDACIO DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LAGGD
O ADVOCACIA DE UESTAT

Provincia . Data Niimero o cocdé
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ANNEX 15

Model de cettificat d’asseguranca de caucié, d’acord amb el Reglament General de Contractacio

2514 Dijous 1 novembre 2001 Suplement ndm, 16

ANNEXYI

Model de certificat d'asseguranga do caucié

Cerlilicat ndmero (1) {d'ara endavant, assegurador), amb domicili a, carrer, i NIF, degudament representat pel senyor *2}
amb poders sulictents per obligar-fo en aquest acle, tal com resulia dela validacié de poders qus es ressenyaa la partinfe-
rier d’aquest dogument,

ASSEGURA (3), NIF, er concepte d'acceptant de 'asseguranca, davant de (4}, d*ara endavant assegural, fins a impart
ds (euros | pessetes) (5), an els termas i amb las condicions que estebleixen a Llei ds contractes de les administracions (bliques,
la normativa de desplagament | el plee de clausiiss administratives particulars par la qual es rageix al cantracte [ ). én ean-
copla da garantia {7}, par respondra de las obligacions, penalitats | aitres despases que puguin darvar de conformitat amb
les normes f alires condicions administratives esmentades davant Fassegural.

t'assagurat declara, sola la seva responsabiliat, que compleix els requisits qua exigeix Fadicle 57.1 del Reglamant gene-
ral da la Liei de contractes de les administracions publiquss. - ’

L& manca de pagamentde la prima, sigui Onica, primera o seglents, no déna dret a Fasseguradar a resaldrs of contracte,
ni aquest queda extingit, ni la cobertura de lassegurador suspesa ni equest alliberat de la seva abligascio, en cas que Fasse-
gurador hagt de fer efactiva la garantia. .

L’assegurador na pot opasara l'assegurat les excepelons que I puguin correspondre contra el prenedor de Fasseguranca.

Passegurador assumeix ol compromis d'indernitzar fassegurat al primer ragueriment de fa Caixa General de Dipdsits o
un drgan equivalent de les administraciens publiques restanis, en els termes que establaixan la Llei de coniracles ds les
administracions pibliques i les normes de desplagament. i )

Aquesta asseguran?a do caucid és vigent fins que (4}, o qui en nom seu sigui habilitat legalment par fer-ho, n‘autoritzi la
cancallagié ¢ la devolueid, d'acord amb el que estableixen [a Liei da contractes de las administracions pobliques ila lagis-
lacié complementaria.

Locidata
Sigaalura:
Assagurador
VALIDACIO DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LACGD
O ADVOCACIA DE UESTAT

Provinela Dals . Nimearoo codi

Instruccions per empienar & modal.

{1) S'hi ha dekprassaria rad social compiata da Fenlial assaguradora. .

{2) Nomicognems de Ispodarnt o apodarals.

{3) Nom do la persona asseguieda,

{4) Orgen do contraclask,

{5} Tmpon, en Eaira, pal qual es constituaix Fassagurangs

(6} Hantifiquau-hi indviduziment de manera sulicient {natwialesa, clasve, ala.) el cantracle an virtut del qual as presla la caued.
{7} Expresseu-hl ks medalital dasssguranqade qud es frazta: pravisiessl, definitiva, <o,
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