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"GUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT
Nam. de Pexpedient: OB 80/09

A. Objecte: ADEQUACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE L'ALA EST DE L’EDIFICI DEL
CENTRE D’R+D+l EN QUIMICA SOSTENIBLE AL PARC CIENTIFIC | TECNOLOGIC DE
TARRAGONA

Codi CPA: 43.2 {treballs d'instal.lacions eléctriques, de lampisteria i altres instal.lacions en .

obres de construccit)
Codi CPV: No procedeix

B. Dades econdémiques:

B1. Determinacié del preu: tant aigat

B2. Valor estimat del contracte: 1.975.518,50 € IVA exclos

B3. Pressupost de licitacié:

import total:
WA exclos: 1.975.518,50 €
IVA suportat: 355.593,33 € (18 %)
IVA incios: 2.331.111,83 €

B4. Lots: NO

C. Existéncia de credit:
C1. Partides pressupostaries:
Existeix crédit adequat i sufi'cient en el pressupost de I'actual exercici, en els conceptes:
- 8420102-2131-62205; 1.000.000,00€
- 7200004-7021-62205: 160.000,00€
- 7200004-7021-62205:  20.000,00€

havent-se efectuat l'oportuna reserva de crédit. Per a la resta d'anualitats que afecten a aquest
contracte, la URV es compromet a fer la reserva de credit pertinent,

C2. Expedient d’abast pluriennal: Sl

L'adjudicaci¢ del contracte resta condicionada a I'aprovacié de la despesa per part del
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

Distribucid d’anualitats:

ANY PRESSUPOST IMPORT 18 % IVA TOTAL
LICITACIO
2010 1.000.000,00 euros 180.000,00 euros 1.180.000,00 euros
2011 975.518,50 suros 175,583,33 euros 1.151.111,83 euros
TOTAL 1.975.518,50 euros 365.593,33 euros 2.331.111,83 euros




C3. Finangat amb fons europeué: S| (FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL - FEDER - finangament 50%)

D. Termini de durada del contracte i acta de comprovacié de replanteig: 6 mesos a comptar
de la data de l'acta de comprovacié de replanteig que s'ha d'efectuar en un termini maxim d'1
mes des de la data de formalitzacid del contracte. {Per altres terminis veure annex 8)

E. Tramitacié_de I'expedient; procediment obert (arts. 122 i 141 a 145 LCSP) i tramitacio
ordinaria (art. 93 LCSP).

F. Solvéncia i classificacié empresarial:

F1. Solvéncia: ' | _
Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de I'Acord sobre Espai
Econdmic Europeu: veure annex 2

F2. Classificaci6 _empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses
espanyoles | empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
! 5 E
J 2 E

Quan es doni la circumstancia prevista' en el paragraf segon de l'article 54.1. de la LCSP,
possibilitat de suplir mitjangant subcontracte la classificacié exigida per un determinat grup:
No es déna aguesta circumstancia

G. Altra documentacié a presentar pels licitadors: _
Pélissa d'asseguranga per indeminitzacio de riscos professionals per import de 1.000.000,00 €,

H. Garantia provisional: D'acord amb la previsi¢ de l'article 91 de LCSP, la garantia provisional
sera del 3 % del pressupost de licitacié (IVA exclds). Import: 59.265,56 €

I. Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicacio6, IVA exclos segons 'art. 83 LCSP.
J. Condicions especials d’execuci6: les detallades a 'annex 7 del present plec

K. Subcontractacié: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no excedeixi el 60%
del limport de 'adjudicacié.

'L. -Revisié de preus: No procedeix atés que el termini d’execucié és inferior a 1 any
. Termini de garantia: 2 anys des de la data de I'acta positiva de recepcié de les obres.

import maxim de les despeses de gubiictfat en anuncis oficials: 800,00€

Admissid de variants: NO

T O 2 =

Responsable del contracte: Marina Beresatégui Canals, Técnica Responsable de Projectes
marina.berasategui@urv.cat // Tel. 877 5658654

Q. Perfil del contractant: https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT

1. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descripcié: L'objecte del contracte és la realitzacid de les obres compreses en el projecte descrit.
a l'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per I'Administracié.

Els planols, els plecs de prescripcions técniques particulars, la memdria, en els aspectes assenyalats
en larticle 128 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publigues,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus
del projecte aprovat, juntament amb el plec de clausules administratives particulars, tenen caracter
contractual i regeixen |'adjudicacié | Fexecucid del contracte d'obres. En conseqtiéncia, han de ser
signats, en el moment de la seva formalitzacié, per 'adjudicatari, en prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: E! lots s'identifiquen, si n'hi ha, a FPapartat B de! quadre de
caracteristiques.

Si, d'acord amb l'establert a 'apartat B del quadre de caracteristigues, l'objecte del contracte admet
fraccionament per lots, els licitadors poden participar en la realitzacit independent de cada lot.

1.3 Expressié de la codificacid corresponent a la nomenclatura de la Classificacié de
Productes per Activitats, d'acord amb el reglament (CE) nim.451/2008 del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d'abril de 2008, pe!l qual s'estableix una nova classificacié estadistica de productes per
activitats (CPA) | es derroga el Reglament (CCE) niim, 3696/93 del Consell, de 29 d'octubre de 1893,
relatiu a la classificacié estadistica de productes per activitats (CPA-2002) en la Comunitat Europea, i,
en el sel cas, de la de lots, que s'esmenta també a 'apartat A del quadre de caracteristiques.

1.4 Expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV), d'acord amb el reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissié, de 28 de novembre
de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s'aprova el Vocabulari Com( de Contractes publics, CPV, i las directives 2004/17/CEE | 2004/18/CEE
del Parlament Europeu | Consell sobre els procediments dels contractes piblics, en alld referent a la
revisié del CPV, s'aplicara en el cas que el pressupost de licitacié sigui igual o superior als imports
que es determinin a F'article 15 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Pdblic.
S'esmenta tamhé a Papartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer | idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte son les que consten en el plec
de prescripcions técnigues.

Tercera. Dades econdmigues del contracte

3.1. El sistema per a la determinacio del preu del contracte sera e que s'indica a I'apartat B.1 del
guadre de caracteristiques.

3.2, El valor estimat del contracte s'assenyala a I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.




3.3 El preésupost de licitacid es determina a Papartat B.3 del quadre de caracteristiques. Aquest
és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacio del contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar 'existéncia de crédit per al pagament de
I'objecte del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest crédit és la que s’esmenta
a P'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en Pexercici pressupostari anterior al de Tinici de la seva
execucié, I'adjudicacid quedara sotmesa a la condicid suspensiva d'existéncia de crédit adequat i
suficient per finangar les obligacions derivades del contracte en V'exercici pressupostari corresponent.
En aquest supdsit s’ha de donar compliment a allo establert a I'article 67.2 d) del RGLCAP.

Quan el termini d'execucié del contracte comprengui més d'un exercici pressupostari | s’autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es fara constar a Papartat C.2 del quadre de caracterlsthues tenint
en compte el que preveu la disposicié final segona de la LCSP.

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d'execucid del contracte és el que s'estableix a I'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials s6n els gue es fixin en el programa de treball
que s'aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de Pacta de
comprovacié del replanteig.

5.2 L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim fixat en Papartat D del
quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacio del contracte.

5.3 L'acta de comprovacid de replanteig | els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar ei
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, exigibles. .

Sisena. Tramitacio de Pexpedient
La tramitacié de I'expedient &s la que es disposa a I'apartat E del quadre de caracteristiques.

En cas que I'expedient sigui declarat de tramitacié urgent, els terminis per-a la licitaciéd i adjudicacit
provisional del contracte es reduiran a fa meitat, d'acord amb I'article 96.2 b) de la LCSP.

Perfil del contractant

En el perfil del contractant de I'drgan de contractacié es publicara Padjudicacio provisional i definitiva
dsl contracte, aix] com qualsevol altra dada i informacio referent a la seva activitat contractual,
d'acord amb I'establert en 'article 42 de |la LCSP.

L'accés plblic at perfil del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira i Virgili
indicat a 'apartat Q del quadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones fisiques o jurldiques, espanyoles o
astrangeres, que tinguin personalitat juridica | plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu
larticle 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a 'article 49
LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 62 LCSP; que
acreditin la solvéncia que es requereixi en l'apartat F.1 del quadre de caracteristigues del
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CONtraBtEns que gaudeixin de Fhabilitacié empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible
Eff‘ff’ffteme I'activitat o prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.

Aixl mateix, cal que l'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de foles les
activitats que constitueixin I'objecte del: contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d'una organitzacié amb
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s'ha d'acreditar mitjangant Ia inscripcié en els
registres corresponents o la presentacioé de les certificacions que s’indiquen ep 'annex 1 RGLCAP
(article 47 LCSP). Aixl mateix, han d’acreditar la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o
professional, d’acord amb el que disposen els articles 64 i 65 LCSP, segons s'indica en 'annex 2.

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Uni6 Europea han d'acreditar la seva capacitat
d'obrar mitjangant un informe de la missié diplomatica permanent o de loficina consular d’Espanya
del floc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local, en
I'ambit de les activitats que abasta 'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir eis
requisits establerts en I'article 44 de la LCSP.

L'Administracié pot contractar amb unions d’empresaris que es constitusixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura pablica fins que no se'ls hagi
adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant I Administracié | han
de nomenar un representant o apodsrat Unic amb poders suficients per exercir els drets | complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio, sens perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

No poden concbrrer a la licitacio les empreses que hagin participat en Yelaboraci6 de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participacid pugui provocar
restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte a Ja resta de les ermpreses
licitadores. : .

Vuitena: Classificacié i solvéncia del contractista

En els contractes 'd’import igual o superior a 350.000 €, {VA exclos, el contractista ha d'acreditar la
seva classificacié empresarial, detallada en Papartat F.2. del quadre de caracteristiques {article
51LCSP). _

En cas que una part de la prestacit objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzacio professional, la classificacié en
el grup corresponent a aquesta especialitzacié, en cas que s'exigeixi, es pot suplir pel compromis de
I'empresari de subcontractar I'execuci¢ d'aquesta porcid amb aitres empresaris que disposin de
I'habilitacio i, si s’escau, classificacio necessaries, sempre que limport de la part que aquests han
d'executar no excedeixi el 50% del preu del contracte (article 54.1, segon paragraf, LCSP,

Quan I'fmport del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no és imprescindible la classificacié
de 'empresa, assenyalada igualment a P'apartat F.2 del quadre de caracteristiques, perd, si
s'aporta,” acredita la seva solvéncia (article 63.2 LCSP). Les entitats que no gaudeixin d'aquesta
classificacio han de justificar que compleixen els requisits de solvéncia, de conformitat amb alld
establert a I'apartat F.1 del quadre de caracteristiques d'aquest plec i a I'anunci de licitacié, i amb
el que estableixen els articles 84 j 85 LCSP, . ‘

T
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En el cas d'empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o signataris de
P'Acord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 55.1 173 LCSP i {article
9.2 RGLCAP. '

En les unions temporals d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 i 65 LCSP. Per tal de determinar la
solvéncia de la unid temporal, s'acumula |'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Quan lmport del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA excios, totes les empreses
integrants de la uni6 temporal han d’estar classificades | poden acumular les seves classificacions per
reunir els grups i subgrups indicats a l'apartat F.2 del quadre de caracteristiques (article 52
‘RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacio i concorrin en la unié empresaris
nacionals, estrangers gque no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unié Europea i estrangers
que si ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d'acreditar la seva classificacio, i
aguests tltims, |a seva solvéncia econdmica, financera i técnica o professional.

Novena. Presentacio de proposicions

9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepci6 de proposicions gue
s'assenyalen a 'anunci de licitacié, i en els plecs, o en el seu cas en el perfil del contractant, les
proposicions, per qualsevol dels conductes: : '

- Presentacié a les dependéncies de I'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador, s/n
43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 977 558022.

- Per correu sempre dins el termini establert; en aquest cas el licitador haura de justificar la data
d'imposicié de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a f'organ de contractacié la remissio de
Foferta mitiancant t&lex, telefax (977 558022) o telegrama el mateix dia. La comunicaci¢ per correu
electrdnic (reqistre.general@urv.cat), també sera valida st consten fa transmissio 1 la recepcio de les
dades | del contingut Integre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent el remitent i el
destinatari. :

L' incompliment de 'acreditacié del dia, hora i minut de presentacié o framesa, aixl com el de posar en
coneixement de 'drgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la presentacié o la tramesa
fora de les dependéncies de la Universitat son causa de no admissio de les proposicions enviades
d'aquesta forma. : :

Si després de deu dies naturals des de la finalitzaci¢ del termini per a [a presentacioé de proposicions
no ha arribat a la Universitat l'oferta aguesta no serd admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepci6 de proposicions, per retard en la publicacié de I'anunci o perque
Forgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per. correu dins dels deu dies naturals
segiients al d'acabament del termini de presentacioé de proposicions, sha de comunicar als licitadors
la nova data d'obertura de proposicions. '

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte per la mesa de
contractacio.

9.2 Els plecs i la documentacié complementaria s’han d'enviar als interessats, si no s’ha facilitat
Faccés per mitjans electrénics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a comptar des de la
recepcié de la corresponent sollicitud, sempre que aquesta consti presentada abans que expiri el
termini de presentacit d'ofertes.
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THE3.PIOPOSICIONS s0n secretes | la seva presentacid suposa acceptacié incondicionada del contingut

Fdeﬁ\}g‘?é“s‘e'n‘-tﬁ ptec, aixI com del plec de prescripcions técniques per part del licitador, i la declaracié
"Ediitéthe reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposici6. Aquesta s’haura de presentar, d'acord
amb larticle 26 del Reial Decret 817/2009, en tres sobres tancats, juntament amb una sol-licitud
d'admissi6 (annex 0) dels sobres A,B i C a l'efecte del registre d'entrada de pliques. En els tres
sobres s'ha de fer constar I'objecte del contracte que s'expressa a lapartat A del quadre de
- caracteristiques, el nom i cognom o raé social del licitador i fa signatura del qui presenta l'oferta. La
documentacié no podra entregar-se incorporada a carpetes d'anelles o altres contenidors ni tampoc
grapada. S'haura d'entregar impresa a doble cara, preferentment i numerada. En cada sobre s'ha
dlincloure un index amb el seu contingut. '
Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, cOpia legitimada per notari o copia
compulsada per la Secretaria General de la URV, excepte en els casos en qué es digui expressament
que pot ser una copia o una fotocdpia simples.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma oficial al catald ifo al
castella.

9.4 Contingut de les proposicions

SOBRE A: documentaci® administrativa dels licitadors, d'acord amb l'article130 LCSP

SOBRE B: que contindra tinicament aquells aspectes técnics relacionats amb Fexecucio del contracte,
la valoracié dels quals no sigui automatica, siné que respongui a criteris que depenguin d'un judici de
valor, d'acord amb Farticle 134.2 LCSP | 26 del reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Segons Fannex 4
d’aquest plec. : '
SOBRE C: oferta econdmica |, si s'escau, propostes d'execucié del contracte en relacidé amb aquells
aspectes que hagin de ser valorats de forma automatica, d’acord amb férmules aritmétiques ¢ no, i
que no requereixen valoracié subjectiva, d’'acord amb el que estableix I'article 134.2 LCSP. Segons
model de I'annex 3 d'aquest plec i d'acord amb l'establert a 'annex 6.

La inclusié en el sobre A “documentacié general” de la “documentacié técnica” que s’hagi
d’incloure en el sobre B i de “I'oferta econdmica” que s’hagi d’incloure en el sobre C, i d’altres
combinacions possibles que es puguin donar de presentacié de les proposicions de forma
diferent a I'assenyalada anteriorment, comportara I'exclusié del licitador per vulneracié del
secret de les proposicions técniques i /o econdmiques fins al moment de la seva obertura
publica. T _

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL)

Es consignara en la part exterior d'aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglent;

SOBRE A
DOCUMENTACIO GENERAL

Titol del contracte;
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms © rad social: -




NIF:

Adreca;

Fax:

Teiefon:

Correu electronic:
Persona de contacte
Data i signatura:

En el sobre A, que s’ha de presentar tancat, s'hi ha de presentar la ségl‘xent documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL:

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrdnic d’Empreses Licitadores (RELI} de la
Generalitat de Catalunya

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personélitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles que siguin persones juridigues s'acredita mitjangant
l'escriptura de constitucié o de modificacié’ inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant I'escriptura o el document de
constitucio, els estatuts o I'acta fundacional en qué constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid Europea o d'Estats signataris de I'Acord
sobre 'Espai Econdmic Europeu han d’aportar la documentacié que acrediti que consten Inscrites en
els registres professionals o comercials adients, o les certificacions indicades a V'apartat 1 de 'annex
del RGLCAP. ‘

Els empresaris estrangers no compresos en ['apartat anterior han d'aportar un informe emés per la
missi6 diplomatica permanent o per Foficina consular d'Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en
el qual consti, prévia acreditacié per 'empresa, que figuren inscrits en el registre local professional,
comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habituaiment en el trafic locat dins 'ambit de les
activitats que abasta 'objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missi6 diplomatica

-permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual
s6n nacionals ha signat 'Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacio Mundial del Comerg
(OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista en Varticle 125.1
de la LCSP , o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.

En el supdsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacio, per integrar una uni6
temporal d'empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat. A més, cal indicar en
un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentaige de la participaci6 de
cadascuna d'elles en Pentitat, | la persona o ens designat perqué, durant la vigéncia del contracte,
exerceixi la plena representacié de totes davant I'Administracio. Aixl mateix, ha de constar el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal, en cas de resultar adjudicataris. El
document en qué es formalitzi aquest compromls ha d’estar signat pel representant de cadascuna de
les empreses que integren la unié. (annex 10)

| b) Acteditaci6 de la representacié i personalitat juridica dels signanté de les ofertes.

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un alire, cal presentar un poder suficient per
fer-ho i una fotocdpia compulsada per la Secretaria General de la URV o legitimada notarialment del
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquests poders hauran d'ésser
validats per un advocat del Gabinet Jurfdic de la Universitat Rovira | Virgili havent-se d’incloure
lesmentada validacié a la documentacié a presentar. A més, cal presentar una declaracié
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Per fer la validacid, el 'poder ha de reunir els seglients requisits:

_ \ , ,

- Ha de ser escripfura piblica.

- Ha de ser copia auténtica o testimoniatges notarials.

- Ha d'estar inscrit en.el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

Amb caracter informatiu, les empreses que vulguin fer compulses de documents ifo validacions
d'escriptures de poders, podran presentar ja documentacié a partir de la data de pubiicacio d'aquest
procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris Oficials, si s'escau, i, com a
maxim, 3 dies habils abans de I'acabament del termini de presentacio d’'ofertes.

Per compulsar: Secretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de [ Escorxador s/n, 43003
Tarragona. Tel 977 558008

Per validar: Gabinet Jurldic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de 'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona. Tel
977 558482

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es porta la documentacié, sind
que aguesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents unitats administratives.

¢) Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera f técnica
D'acord amb les previsions de la clausula vuitena d’aquest plec.

d) Declaracié responsable de I'empresa que no esfa inclosa en cap de les prohibicions de -
contractar amb PAdministracié previstes en l'article 49 de la LCSP i, especialmant, de trobar-se al
corrent del compliment d'obligacions tributaries i amb [a Seguretat Social, d’acord amb el model que
s'adjunta com annex 1.

En el supdsit que I'empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb Ia legislacié vigent aplicable,
aquesta circumstancia es fard constar mitjangant declaracié responsable, especificant el supdsit legal
d'exempcid que hi concorre.

e) Garantia provisional, quan resuiti exigible d’acord amb Iapartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte.

La garantia provisional es pot constituir:

a) En efectiu o en valors de deute public, amb subjeccié, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d'acord amb els requisits de Particle 55 RGLCAP i els models que
figuren en els annexas Il i IV de la mateixa norma.

L'efectiu i els certificats d'immobilitzacié dels valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General de
Dipdsits de [a Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b} Mitjangant aval presentat davant 'érgan de contractacio, o bé, dipositat a la Caixa General de
Diposits de ia Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i
condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crédit,
establiment financer de crédit ¢ societat de garantia recfproca autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i I'annex V RGLCAP. {annex 14)




c) Per contracte d’asseguranca de caucié presentat davant 'drgan de contractacio, o bé, disposat a
la Caixa General de Dipésits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves
sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els requisits dels articles 57, 88 i
annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de
caucio. (annex 15)

En el cas d'unions temporals d'empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi
sclidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s'ha de retornar als licitadors immediatament
després de l'adjudicacié definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de ser retinguda a
I'adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, | confiscada a les empreses que retirin
injustificadament la seva proposicié abans de l'adjudicacio.

f} Submissid als jutjats | tribunals espanyols

Les empresas estrangeres han d'aportar una declaracié de submissi6 als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb rentincia expressa al seu propi fur.

g} Grup empresarial

Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaracié sobre el grup empresarial a qué pertanyen,
amb indicacio de les empreses gue el componen i la denominacié del grup.

h) Compliment de la normativa d’integracié de discapacitats

Si s'escau, s'ha d'aportar la declaracié responsable de qué la plantilla de Fempresa esta integrada
‘per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.

Si 'empresa disposa en la seva plantilla d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%
per poder fer Us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d’empat, previst en la clausula onzena, apartat
3, en els temés establerts en la Disposicié addicional sisena de la LCSP, haurd d'aportar la
documentacié acreditativa d'aquesta circumstancia.

i) Sucursal a Espanya -

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han d’acreditar que tenen oberta
una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les seves operacions, i
que consten inscrites en el Registre Mercantil.

j) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s'escau, declaracié responsable que acrediti que empresari disposa d'un pla d’igualtat'
d'oportunitats entre les dones i els homes.

k) Declaracié de compromis d’adscripcié a 'execucié del contracte de mitjans materials i/o
personals, guan aixi es requereixi a I'annex 2,

1) Declaracié responsable sobre el compliment de les obligaclons sobre prevencio de riscos
laborals {annex 9)
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Fm)ysDeclaracio resgonsable de confidencialitat de dades | documents. Les empreses licitadores
“HadFar d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades incorporats en el

sobre A son, al seu parer, constitfutius de ser considerats confidencials. El model de declaracio
s'indica com annex 13 d'aquest plec.

9.4.2 Empréses inscrites en el Registre E[ectromc d’Empreses Llcltadores de la Generalitat de
Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electrdnic d'Empreses Licitadores {(RELI) de Ja Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Técnica de la
Junta Consultiva de Contractacié Administrativa (Passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona,
teléfons d’informacié 935 528 136 i 935 528 098; http://www.gencat, neUeconomraf;cca) nomeés estan

obligades a incorporar en el sobre A fa documentacié segiient:

- Sucursal a Espanya. Les empreses esftrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea han
d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants
per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracié responsable sobre que les dades que consten en el RELI s6n vigents, (annex 12)
- Resguard acreditatiu de la constitucié de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentacié acreditativa de que I'empresa disposa en la seva plantilla d'un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer I'is del dret preferent, en cas d’empat,
prev;st a la clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en Ia Disposicié addicional
sisena de la LCSP.

- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escauy, declaracié responsable
que acrediti que Pempresa disposa d’un pla d'igualtat d’oportunltats entre les dones i els
homes.

- Declaracié de compromis d’adscrlpclé a I'execucid del contracte de rmtjans materials ilo
personals, quan aixi es requereixi a I'annex 2.

- Declaracié responsable sohre el compilment de les obligacions sobre prevencié de riscos
laborals (annex 8)

- Document de compromis de constituir-se formaiment en unié temporal d'empreses, en cas
de resuitar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis,si s’escau, ha
d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unié i s’ajustara
al model que consta en 'annex 10. -

- Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores

hauran d’indicar, si s’escau, mitjangant aguesta declaracié, quins documents i dades
incorporats en el socbre A sén, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El
model de declaracio s’indica com annex 13 d'aguest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE B (documentacié técnica relativa als criteris d’adjudicacié
ponderables en funcié d’un judici de valor)

Es consignara en la part exterior d’aquest sobre, en forma ben visible, el quadre segtient;

SOBREB -
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D’UN JUDICI DE VALOR )




Titol del contracte:
Nimero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o raé soclal:
NIF:

Adrega:

Fax:

Telefon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentacié relacionada amb els criteris
d'adjudicaci6 que s’hagin de ponderar en funcié d’un judici de valor i que es relacionen a Pannex 6. La
documentacié corresponent a la proposta técnica s'ajustara als continguts assenyalats en annex 4
d'aquest Plec.

La inclusié de 'oferta econémica en el sobre B o de qualsevol altre document que formi part de
la proposicié técnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C, comportara Pexclusié del licitador.
La manca de documentacié que impedeixi dur a ferme la valoracié d’un o diversos criteris que
impliquen un judici de valor, comportara la no valoracié dels criteris corresponents.

En el suposit que s’admetin variants, els licitadors hauran de presenfar una memdria en relacid amb
aquestes variants. En lapartat O del quadre de caracteristiques s'establira si s'admeten o no
variants i sobre quins elements | en quines condicions gueda autoritzada la seva presentacio.

Declaracié_responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses licitadores
hauran d’indicar, st s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i dades incorporats en la
proposicié del sobre B son, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. El model de
declaraci6 s'indica com annex 13 d'aguest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE C (oferta econémica i, si s’escau, documentacné técnica
corresponent a criteris d’adjudicacié quantificables de forma automatica)

Es consignara en la part exterior d’aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglient:

SOBRE C
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIG AUTOMAT!CA)

Tttol del contracte:
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o raé social:
NIF:

Adrega:

Fax:

Teléfon:

Correu electronic:

14




UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Campus Sescelades
Fdif. Serveis Centrals
Av. Paisos Calalans, 5-7

07 =T 3aE
THersonA deseentacte
"Datd ?@Qﬁ?ﬁl}f’a

oy caf

Els licitadors inclouran en aquest Sobre C tfota la documentacié relacionada amb els criteris
d'adjudicaci¢ que s’hagin de valorar de forma automatica i gque es relacionen a I'annex 6.

En fot cas, la proposicié econdmica s’ha de presentar conforme al model que s'adjunta com a
annex 3 d'aquest Plec. La documentacid corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada
amb la valoracio d'aquests criteris de valoracio automatica també s'incloura en el Sobre C i s’gjustara,
sl s'escau, als continguts assenyalats en 'annex 4 d'aquest Plec.

Quedara exclds el licitador o licitadora que no hagl inclos en aquest sobre la proposicié economica.
Pel que fa a la resta de criteris, la manca de documentacié que impedeixi dur a terme la valoracié d'un
o diversos criteris' avaluables de forma automatica comportara la no valoracid dels critetis
corresponents.

La presentacié de documentacié en aquest sobre que hagués hagut d'estar en el sobre B, no es
tindra en consideracio i no sera objecte de cap valoracio. :

Desena. Mesa de contractacié

La Mesa de coniractacid esta integrada pels membres que figuren a Pannex 5 d'aquest Plec. Si
atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacié, de conformitat amb 'art. 134.2 LCSP, cal constituir un
comité d'experts o encomanar l'avaluacid dels criteris no recondutbles a formules a un organisme
especialitzat aixl s'indicara a annex 5. . .

Finalitzat el termini de presentaci¢ d'ofertes, el funcionarifa responsable del Registre General
estendra una certificacié on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per correu amb
els requisits de la clausula 8.1 perd encara no rebudes ¢, en el seu cas, referent a l'abséncia de
licitadors que, junt amb els sobres, trametra a la secretaria de la Mesa de contractacié designada per
Férgan de contractacié o, en &l seu cas, a I'drgan que gestiont el contracte.

Tot seguit es qualificara préviament la_documentacié general sobre A) relativa a la capacitat i 1a
solvéncia aportada per les empreses | presentada en el termini establert | en Ia forma escaient, | es
desestimara automaticament aquelles empreses que no aportin tota la documentacié reguerida o que
no acreditin la capacitat i/o la solvéncia sol-licitades,

Tanmateix, en cas que [a Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin, davant la
propia mesa de contractacid, en un termini no superior a 3 dies habils.

Sens perjudici de la comunicacio als interessats, ['drgan de contractacio ha de fer pablica aquestes
circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, i d'acord amb l'article 22 RGLCAP, 1a Mesa pot sollicitar a 'empresari els aclariments
que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perqué en presenti de
complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies naturals.

Onzena. Valoracié de les proposicions

11.1 Valoracio del sobre B

La Mesa, una vegada qualificada la documentacid general | esmenats, en el seu cas, els defectes o
omissions de la documentacié presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als criteris de
seleccid establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitacld, les rebutjades i

les causes del seu rebuig. . e s
o Mf 15 .




En el dia, lloc i hora indicats a I'anunci de la licitacid, que no sera superior a 7 dies naturals a partir de
I'obertura del sobre A, tindra lloc Tacte puiblic d'obertura dels sobres B de les empreses que hagin
resultat admeses, el contingut dels quals és la proposta teécnica amb criteris d'adjudicacié ponderables
en funcié d'un judici de valor, :

La Mesa comprovara que en 'esmentat sohbre B hi constin Gnicament els documents exigits pet Plec
“de Clausules Administratives Particulars en Pannex 4. En aquest acte només s'obrirad el sobre |
s'entregara la documentacid a 'drgan encarregat de la seva valoracié.

La presentacid de la documentacié propia del sobre C en el sobre B suposara el rebuig de la
proposicio i Pexclusié del licitador.

La Mesa podrd sollicitar els informes técnics que consideri necessaris per poder-efectuar la.
valoracié de la documentacio continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacié al judici de
valor efectuat, si s'escau, pel comité d’experts o organ técnic especialitzat constifuit de
conformitat amb la LCSP, '

11.2 Valoracié del sobre C

Un cop valorades fes propostes dels licitadors per part de la ponéncia tecnica de la Mesa de
Contractacié, aquesta notificara en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili-
(hitps://seuelectronica urv.cat/perfil_confractant) el dia, lioc i hora en qué tindra Hoc l'acte public dels
sobres C, el contingut dels qual és ['oferta econdmica i si s'escau, la proposta téchica amb criteris
d'adjudicacio quantificables de forma automatica,

En aqguest acte public, i préviament a l'obertura plblica dels sobres C, s'informara de la puntuacio
obtinguda pels licitadors en relacié a la documentacié continguda en el sobre B.

Pel cas que no s'hagin establert criteris dependents d'un judici de valor, | en conseqliéncia nc es
prevegi un schre B, es procedird a I'obertura del sobre C en acte pubtlc tinic en la data i hora que
s'indiqui a 'anunci de licitacié. .

11.3 Criteris de valoraci6 de les ofertes

Per a la valoracid de les proposicions i la determinacié de Foferta econdmica més avantatjosa s’ha
d’atendre als criteris de valoracié que es determinen en Fannex 6,

La Mesa podra demanar els aclariments que estimi oportuns als licitadors i licitadores en relacié a la
seva oferta i a la totalitat de la documentacié aportada. També pot acordar I'exclusié d’'un licitador o la
no valoracié d’algun o varis criteris de valoracié que es determinen en Pannex 6, en els supésits
esmentats en la clausula novena d'aquest plec de clausules administratives.

‘El contracte s’adjudicara a 'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada, tenint en
compte els criteris de valoraci¢ esmentats en 'annex 6

Els licitadors o licitadores gue hagin aportat la documentacié acreditativa de disposar, en la plantilla de
I'empresa, d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a qué es refereix la clausula
9.4.1 h) i la clausula 8.4.2 d'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en I'adjudicacio, en els termes
establerts per la Disposicid addicional sisena, apartat 1, sempre que la proposicid presentada iguali en
els seus termes a la més avantatjosa segons els criteris que serveixin- de base per a F'adjudicacié
concretats al annex 6 del Plec de clausules administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relacid laboral amb persones

amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, t& preferéncia en l'adjudicacié del contracte el
licitador que dispost del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla,

16



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelades
Edif. Serveis Cenirals
Av. Paisos Catalans, 5-7

1474 Ofdfgs amb valors anormals o desproporcionats

Fax +34 977 55 86 36

“Ed-gétdrminacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s'ha de dur a
terme d’acord amb el procediment establert a I'annex 6.

11.5 Adjudicacié provisional

Quan per a I'adjudicacio del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris, 'drgan de
contractacié ha d'acordar, en un ftermini de dos mesos a comptar des de l'oberiura de les
proposicions, mitjangant resclucié motivada, 'adjudicacid provisional al ficitador gue presenti 'oferta
econdmicament més avantatjosa. Aquesta adjudicacié provisional s'ha de notificar als licitadors |
publicar en el DOGC o en el perfil de contractant de P'érgan de contractacid. Si els interessats ho
solliciten, se'ls facifitara la informaci6, en un termini maxim de 15 dies a comptar des de la recepcié
de [a peticié corresponent, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposicié | de
les caracteristiques de la proposicid de 'adjudicatari que van ser determinants de l'adjudicacié al seu
favor.

Correspondra a F'organ de contractacio per raons d'interés public degudament justificades renunciar a
celebrar un contracte abans de 'adjudicacié provisional. També podra desisitir de Padjudicacio abans.
de I'adjudicacio provisional quan s'aprecii una infraccid no subsanable de las normes de preparacié
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacio.

11.8 Adjudicacié definitiva

L'elevacié a definitiva de 'adjudicacié provisional no es pot produir abans que transcorrin 15 dies
habils comptats des de 'endema de la publicacid d'aquella en el DOGC o en el perfil de contractant
de I'drgan de contractacio. Aquest termini quedara reduit a 10 dies habils en cas de tramitacid urgent.

Durant aguest termini, I'adjudicatari provisional, si_no estd inscrit en el Registre Flectrdnic
d’Empreses Licitadores (RELI} o les seves dades no estan actualitzades, presentara la
documentacié segiient:

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, aixf com el document d’alta
en I'lmpost sobre Activitats Econdmiques, d’acord amb l'article 15 de la mateixa norma.

Per tal que l'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions fributaries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacid seglient:

1. En-relacié amb Pimpost sobre Activitats Econdmigues:

Si 'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de Iimpost sobre Activitats
Econdmiques i esta obligada a pagar aguest Impost, ha de presentar el document d'alta de
Impost relatiu a Pexercici corrent en I'eplgraf corresponent a 'objecte del contracte o el darrer
rebut de impost, acompanyat d'una declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en Ia
matricula de I'lmpost.

Si 'empresa proposada es froba en algun supdsit d'exempcio recollit en I'apartat 1 de l'article 83
de fa Llei reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracid responsable que ha
d'especificar el suposit legal d'exempcio. .

2. En relaci6é amb la resta d’obligacions tributaries | amb les obligacions amb la Seguretat
Social:

[T TP |
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- Certificat positiu de I'Agéncia Estatal d'Administracic Tributaria acreditant que I'empresa es troba
al corrent d'obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb
I'Estat. '

- Certificat positiv, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el

compliment de les obligacions de 'empresa amb ja Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per les intervencions delegades i territorials, acreditativ que 'empresa es
troba al corrent de les obligacions tributaries amb FAdministracit de la Generalitat de Catalunya.

No obstant aixd, quan 'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
qué es refereixen els punts anteriors, aguesta circumstancia s'acreditard mitjangant una declaracié
responsable.

A tal efecte s6n valides les certificacions, impreses per via telematica, informatica o electronica, de
caracter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de fa Seguretat Social,
d’'acord amb les previsions de I'article 15.4 del RGLCAP

Aixi mateix, adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentacié segiient:

- Documents acredifatius de 'efectiva disposicld de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar o
adscriure a 'exacucio del contracte d'acord amb l'article 53.2 de la LCSP.

- Les empreses gue hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar
Pescriptura publica de constitucié de la unié temporal en la qual consti el nhomenament del
representant_apoderat Gnic de la unié amb poders suficlents per exercir els drets | complir les
obligacions gue es derivin del contracte fins a la seva extincid. :

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia defEnitiva, d'acord amb el que s’estableix a la
clausula dotzena d'aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacid corresponents.

- Qualsevol altra documentacio que especificament | per [a naturalesa del contracte, s'especifiqui a
'apartat G del quadre de caracteristiques del contracte.

En cas que no s'aporti la documentacié en termini es deixara sense efecte I'adjudicacié provisional i
~ es proposara l'adjudicaci6 del segtient licitador.

Notificacio als candidats | licitadors | publicitat de les adiudicacions definitives

L’'adjudicacié definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa l'article 137 de la
LCSP.

Aixi mateix, s'han de publicar en el perfil de contractant de l’orrgan de contractacié totes les
adjudicacions definitives d'import igual o superior a 50.000 €.

Les adiudicacions definitives d'import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més, en el
DOGC. _

En confractes subjectes a regulacié harmonitzada l'adjudicacié definitiva s’ha de publicar, a més a
més, en el Diari Oficial de la Unié Europea i en el Butllet! Oficial de |'Estat.

Hl. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Dotzena. Garantia definitiva
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efinitiva per I'mport que s'assenyala en I'apartat | del quadre de caracteristiques, en el termini
maxim de quinze dies habils a comptar des de 'endema de la publicacit de l'adjudicacit provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes segtients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccio, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes. L'efectiu | els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats
s'han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o0 a les seves sucursals.

b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per algun dels bancs, caixes
d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de garantia reciproca
autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun dels establiments esmentats en
I'apartat a). (annex 14) ‘

c) Per contracte d’asseguranga de caucid, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb
els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de cauci6, que s'ha de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat a). (annex 15) _

12.3 En el cas d'unié temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en P'apartat | del
quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

12.4 La constitucié de la garantia global, d’acord amb el que estableix l'article 86 de la LCSP,
exonerara de constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d'asseguranca de caucio.

12.5 En casos especials, I'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementaria de fins el 5% de I'import d'adjudicacié del contracte, de manera
que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

12.8 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 88 de la LCSP.

12.7 En cas que no.es constitueixi la garantia es deixara sense efecte |'adjudicaci¢ provisional. En
aquest cas, I'Administracié, abans de procedir a fer una nova convocatdria, pot efectuar una nova
adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglents, per I'ordre en qué hagin quedat classificades
les seves ofertes, sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aguest
cas, el nou adjudicatari té un termini de deu dies habils per constituir la garantia definitiva.

12.8 En cas d'amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen 1a garantia,
I'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que l'import de la garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de esmentada reposicio.

12.8 Quan a conseqléncia de la modificacid del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s'haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies des de la data en qué es nofifiqui a 'empresari 'acord de modificacio. A aquests efectes,
no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqiéncia d’una revisio de
conformitat amb el que disposa la LCSP. '
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1210 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
I'adjudicatari, aquest haurd de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de I'execucio.

12.11 En el cas que no es reposi la garantia en els supdsits esmentats en els apartats anteriors,
P Admtmstracué pot resoldre el contracte.

Tretzena, Document de formalitzacio

13.1 L'adjudicatari estd obligat a la formalitzacié del contracte en document administrativ, en el
termini de deu dies habils a comptar des de 'endema de la notificacié de I'adjudicacié definitiva.
Tanmateix, I'adjudicatari pot sollicitar que el contracte s’elevi a escriptura plblica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

13.2 El contingut del contracte ha de ser I'establert en I'article 71 del RGLCAP.

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractlsta FAdministracié
pot acordar la seva reso!umé amb incautacid de la garantia.

13.4 En el suposit que la manca de formalitzacio sigui imputable a Administracié, s'indemnitzara al
- contractista pels danys i perjudicis que fa demora li hagl pogut ocasionar, amb independéncia que el
contractista pugui sol-licitar la resolucié del contracte.

13.5 La formalitzacié del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar 'execucié, llevat que
sigui de tramitacio urgent, de conformitat amb Iarticle 96 de la LCSP.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL. CONTRACTE
. Catorzena. Execucio i supervisio de les obres

Les obres s'executaran amb estricta subjeccit a les estipulacions contingudes en el plec de clausules
administratives particulars | al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les ordres |
instruccions que en interpretacio técnica del contracte doni/n al contractista el director facultatiu de
les obres i, si s'escau, el responsable del contracte designat per Idrgan de contractacié, d’acord
amb l'establert a l'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o juridica, vinculada a I'ens contractant o aliena
a ell, en els ambits de la seva respectiva competéncia. Aquesta persona fisica o juridica, que
s'indicara, si s'escau a Papartat P del quadre de caracteristiques, supervisara Pexecucié del
- contracte comprovant que la seva realitzacid s'ajusta a alld establert en el contracte.

Quinzena. Programa de treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

15.1 El contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié del contracte
un programa de trebalf que incloura les dades que s'indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

15.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacid de I'adjudicacio el contractista
presentara a 'Administraci6 el Pla de Seguretat | Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacié i, en cas
negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s'assignara un termini d‘acord
amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.
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ricn:tolyedsssldermini maxim per a Faprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el trebail sera de mes
iy’ desaé ¥ notificacio de adjudicacio de Fobra. Si per incomplir el contractista els terminis indicats

en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres al rebre autoritzacié per al seu inici, no

podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest motiu.
Setzena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

16.1 £l contractista resta obligat al compliment dei termini total d’execucié del contracte i dels terminis
parcials fixats en el programa de treball, : '

16. 2 Si en relacié a quaisevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causas
a ell imputables, I'Administracié podra optar, indistintament, en ta forma i condicions establertes en
Farticle 187 de a LCSP per la resolucié del contracte amb perdua de la garantia o per la imposicié de
les penalitats establertes a larticle 196.4 i apartats seglients de la LCSP. L'Administracié tindra la
mateixa facultat respecte de lincompliment, per causes imputables al contractista, de ['execucio
parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o per al supdsit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucié en virtut de les quals el
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan
s'estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb alld establert en Farficle
102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de les corresponents penalitats en els termes |
condicions establerts en I'article 196 de la LCSP. - :

16.4 Si I'Administracié opta per la imposicié de penalitats, eis imports d'aquestes es faran efectius
mitjangant 1a deduccit de fes quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir de les esmentades certificacions.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I'Administraci¢ originats per la demora del contractista. ‘

16.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s'estara al que disposa Farticle
197.2 de la LCSP. ~

16.6 En tot cas, la constitucid en demora del contractista no requerira interpezl-]acié o intimacié prévia
per part de 'Administracio.

Dissetena. Control en 'execucié del contracte
L’Administracié per mitja de la direcci6 de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacié i vigilancia per a
la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al correcte

compliment del contracte.

Aguestes funcions s'entenen sense perjudici de les facultats de supervisié que corresponen al
responsable del contracte previst per I'article 41 de ta LCSP. -

El delegat d'obra del confractista haura de ser el técnic que exigeixi el d]rector de l'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sdn objecte d'aquest contracte.

Divuitena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre ' Administracio i el contractista en l'execucio del contracte, per
diferéncies en la interpretacié del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
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condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Lievat que motius d'interés piblic ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

V. DlSPOSlCIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els primers
deu dies seglients al mes al que corrésponguin. '

19.2 Fl contractista podra realitzar els treballs amb major celeritat de la necessaria per a executar les

obres en el termini 0 terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre en cada any,

qualsevol que sigui I'import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
. que la consignada a I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

19.3 Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticio escrita del contractista, per operacions
preparatories realitzades, com poden ser instal-lacions | adquisicid de materials o equips de
magquinaria pesada adscrits a 'execucié de l'obra, amb ta forma i I'exigibilitat de les garanties
establertes en l'article 215 de la LCSP i en els articles 155, 156 1 157 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s’efectuara en els terminis | condicions establerts en I'article 200 de
la LCSP. ' ”

'19.5 En cas de contractes d'obres a tant algat o amb preu tancat, I'adjudicatari del contracte en el
termini que S'estableixi en el plec de prescripcions técniques ha de presentar el projecte de
construccio de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisid i aprovacio. En
cap cas, el preu o el termini de Padjudicacio patira variacié com a conseguéncia de Faprovacio
d'aquest projecte. '

19.6 El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en
f'article 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

E] contractista respon de Pexecucié correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes en aguest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i estd obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi 'execucio
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiiéncia immediata i
directa d’una ordre de I'Administracio. :

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, deis defectes que puguin
advertir-se en la construccié, sense perjudici déls suposits de forga major establerts a larticle 214 de
la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de [a recepcio de fes obres, d'acord amb el que
estableix I'article 219 de la LCSP.

Vint-i-unena. Altres obligacions del confractista |
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a)

b)

e)

g)

h)

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones. :

El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacit tecnica del
contracte, li doni el director de I'obra.

El contractista ha de facilitar al director de I'obra i a 'Administracio Faccés a tota la informacid,
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 'execucio de les
obres. ' ' '

E! contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

L'empresa contractista ha d'emprar €l catald en les seves relacions amb I'Administracié de la
Generalitat derivades de l'execucid de Pobjecte d'aquest contracte. AixI mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, aimenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execucio de les prestacions objecte def contracte. '

En particular, Pempresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de lobjecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla
de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d'execucit segons
les determinacions. del clausulat especlfic del plec de prescripcions técniques particulars..

El contractista s’ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de Panunci de licitacié {'import maxim es determina a 'apartat N del quadre de
caracteristiques del contracte), de la formalitzaci¢ del contracte i de qualsevol altre que resulti
d'aplicacit segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes especifics
que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el plec de prescripcions
téenigues. :

- les derivades de les autoritzacions, llicancies, documents i qualsevol informacio
d'organismes oficials o particulars.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la flicencia urbanistica d'obres i de
Pimpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s'escau i qualsevo! altre impost, taxa,
compensacié, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que s’assenyaiin. '

- . Les derivades. de la instalfacié, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre linici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informacic que
s'acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l'accés
a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
Pobra, tant en I'esmentada zona com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres




)

que rebi per escrit de la direccié referents a la installacié de senyals complementaris o
modificacié dels ja instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacid | manteniment dels cartells i senyals

esmentats | estara obligat a la seva immediata reposici¢. Les despeses que s'originin aniran at

seu carrec.

El contractisfa, com a minim vuit dies abans de la data de Iinici de les obres, esta obligat a
instaltar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del responsable del
contracte, la tanca publicitaria que informi sobre linici i Ia finalitzacié de les obres, '

També, esta obligat a publicar en un diari de gran circu'lacié, Fanunci sobre Iinici i ﬁna-litzacio de
les obres, d'acord amb els criteris establerts per 'drgan de contractacio.

Aixi mateix, ha de comunicar a 'Administracié, mitjancant la direccié facultativa de Fobra, les
incidencies que puguin sorgir durant 'execucié a l'efecte de Poportuna informacié als ciutadans i
administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que 'Administracié aixf
ho requereixi. - '

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris que
I'Administracit decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions t&cniques.

E! contractista s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Liei organica 15/1999, de 13 de
desembre, de proteccié de dades de caracter personal i a ia normativa de desenvolupament,
amb relaci6 a les dades personals a fes quals tingui accés durant la vigéncia d'aquest contracte.

La documentaci6 i informacié que es desprengui o a la gual es tingui accés amb ocasié de
I'execucié de les obres derivades d'aquest contracte i que correspon a 'Administracié contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial | no podra ésser objecte de
reproduccié total o parcial per cap. mitjd o suport. Per tant, no se’'n podra fer ni tractament ni
edici¢ informatica, ni transmissié a tercers fora de l'estricte ambit de I'execucié directa del
contracte, ni tan sols entre Ia resta del personal que tingui o pugui tenir 'entitat gue executa les
obres objecte d'aguest contracte.

K)) L'adjudicatari esta obligat a guardar secret respecte de ies dades o antecedents que no essent

)

puiblics o notoris estiguin relacionats amb Pobjecte del contracte

En cas que I'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execucié es concretara en
Papartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a I'annex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de I’Administracié

- Dins dels limits i amb subjecci6 als requisits i efectes assenyalats enla LCSP, I'drgan de contractaciod

ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d'interés pUblic, acordar-ne la resolucié | determinar els efectes d'aquesta,

Les resolucions de I'drgan de contractacit tenen caracter immediatament executiu | exhaureixen la
. via administrativa.

Vint-i-tresena. Modificacid déI contracte
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R '!;;p“égﬁggggda perfeccionat el contracte, I'érgan de contractacio només pot introduir modificacions

rpenraons dinterés pablic i per a atendre a causes imprevistes, les quals han de quedar degudament
“justificades en rexpedient, d'acord amb allo previst per article 202 de la LCSP.

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la consideracio
de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin integrar-se en el
projecte inicial mitjangant la seva correccié o que consisteixin en la realitzacié d'una prestacio
susceptible dutilitzacié o aprofitament independent o dirigida a satisfer necessitats noves no
“contemplades en la documentacid preparatoria del contracte, que hauran de ser contractades
separadament. En aquest cas, és possible adjudicar-les pel procediment negociat sense publicitat,
sempre i guan concorrin els requisits establerts en I'article 155.b) de la LCSP.

23.2 Ni el director de ['obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les obres,
sense la prévia aprovacit técnica del corresponent projecte i del pressupost que en resuiti. S’han de
seguir els tramits previstos a l'article 217.3 i 4 de la LCSP i en larticle 102 del RGLCAP i s'ha de
formalitzar en document administratiu.

23.3 Son obligatdries per al contractista les modificacions del contracte que, essent conformes amb el
que estableix I'article 202 LCSP, produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats d'obra o la
substitucio d’una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les previstes en el
contracte, sempre i quan no es trobin en els suposits que preveu la lletra ) de I'article 220. En cas de
supressio d'obres, el contractista no & dret a reclamar indemnitzacié. En el supdsit que s'introdueixin
unitats d'obra no previstes en el projecte o que difereixin substanciaiment de les contemplades,
resulta d’aplicacié l'article 217.2 de la LCSP.

Vint-i-quatrena.- Suspensié del contracte

En el cas que 'Administracié acordi una suspensid de les obres s'ha d’aixecar I'acta de suspensio
corresponent, de conformitat amb el que disposa I'article 203.1 de la LCSP.

L'acta de suspensié, d'acord amb larticle 103 del RGLCAP haura de signar un representant de
F'organ de contractacio i ef contractista i s'ha d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a
comptar de 'endema del dia en qué s'acordi la suspensio,

L'Administracié ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS.
Vint-i-cinquena. Cessié dels contractes

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per 'adjudicatari a un tercer,
prévia autoritzacié de PAdministraci6, quan es compleixin els requisits establerts en I'article 209 de Ia
LCSP sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat ra6 determinant de
I'adjudicacio del contracte. ‘

Vint-i-sisena. Subcontractacié

28.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacié objecte d’aquest
contracte, d'acord amb el que es preveu en Papartat K del quadre de caracteristiques | pel/s
percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix apartat.

| sl AQ@
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26.2 La celebraci¢ de subcdntractes esta sotmesa al compliment deis requisits que s'estableixen en
Particle 210.2 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el
sector de la construecié | normativa de desplegament.

26.3 La infraccio de les condicions establertes en l'article 210 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, poden donar lloc
a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumira, per
tant, la total responsabilitat de 'execucio del contracte front a 'Administracid. El coneixement que
I' Administracié tingui dels contractes celebrats o Fautoritzacio que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal. - . '

26.5 En cap cas pot concertar-se. pel contractista I'execucid parcial del-contracte amb persones
inhabilitades per contractar d'acord amb V'ordenament jurldic o compreses en aigun dels suposits de
larticle 49 de la LCSP.

26.6 E] contractista ha d'informar els representants dels treballadors de la subcontractaci6, d'acord
amb la legislacié laboral. '

26.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa ['article 211 de la
LCSP. - '

26.8. Quan aix es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatoria fa
subconiractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts def contracte que, en el seu conjunt,
no excedeixin del 30% de Pimport del pressupost de! contracte i sempre i quan concorrin les
circurnstancies detallades en Particle 210.7 de la LCSP. Aquesta obligacié es considera una condici6
especial d’execucit del contracte als efectes previstos en els articles 196.1 1 206.9) de la LCSP.

Vint-i-setena. Revisid de preus
La revisié de preus només serd procedent quan el contracte s'hagi executat en un 20% del seu
import | hagi transcorregut un any des de la seva adjudicaci6. La resta de condicions de Ia revisié de

preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En tot cas, la procedéncia o no de la revisio de preus i la formula de revisi6 es detalla a Papartat L
del quadre de caracteristiques. '

Vii. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL‘CONTRACTE
Vint-i-vuitena, Recepcié i liquidacié

La recepcié i liquidaci6 de les obres es realitza conforme al que disposen els articles 205 1218 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva
El termini de garantia &s Passenyalat'a 'apartat M del quadre de caracteristiques | comengara a

computar-se a partir de la recepcio de les obres. Durant ef termini de garantia de les obres, el
contractista ha de complir el que disposa I'article 167.1 del RGLCAP.

26



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelades

Edif. Serveis Centrals

Av. Paisos Catalans, 5-7

}‘jﬂﬂé;&ﬁﬁgﬁbg‘p complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
Fmsponsabiiitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de

Mndury

garanfla es procedira a dictar I'acord de devolucid ¢ cancel-lacié de la garantia definitiva.
Trentena. Resolucio dels contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resclucié del contracte sén les assenyalades als articles 206 2 208§ 220 a
222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolucio del contracte les especificades en 'annex 8.

També és causa de .resolucié del contracte, l'incompliment de Fobligacid del contractista de guardar
secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte.

Entots els ca'sos se seguird el procediment establert a Farticte 109 del RGLCAP. ,

" Trenta-unena. Régim juridic del contracte

Aquest contracte té caracter administratiu, i es regeix per aquest plec de clausules adminisiratives i
pel plec de prescripcions técniques que s'adjunia, les clausules dels quals es consideren part
integrants del contracte.

Aixi mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segiient:
a) A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

b) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector pblic | al Refal decret 1088/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s'aprova sl Reglament General de [a Llei de contractes de les administracions ptbliques (RGLCAP).

c) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacié dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacié de Administracié de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacid del Registre Electrdnic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
i també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i
I'Administracio de la Generalitat a través d'Internet.

d) Supletdriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no n'hi hagi, les
normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents confractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resuftin
d'aplicaci¢ en I'execucid de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de I'obligacio de complir-les.

Un cop formalitzat el contrécte, es comunicaran al Registre de coniractes de la Generalitat de
Catalunya les dadés basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de l'obligacid de comunicar
. posteriorment les dades relatives a 'execucio confractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos
Les qliestions que sorgeixen sobre la interpretacid, els dubtes que ofereixi el compliment, fa
modificacié | la resolucié d'aquest contracte es resolen per 'drgan de contractacio, els acords del qual

posen fi a la via administrativa.

Contra aguests acords, | també contra els d’adjudicacio, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposicié davant el mateix organ que ha dictat I'acte o bé un recurs contencits administratiu, de




conformitat amb el que dispdsa la Llel 301992, de 26 de novembre, de régim juridic de les
administracions publiques | del procediment administrativ comt i la Llei 29/1988,de 13 de JulloE
reguladora de la jurisdiccié contenciosa admlnlstrat:va

D acord amb |'article 37 de la LCSP, an els contractes subjectes a regulaciéd harmonitzada, els acords
d'adjudicacié provisional, els plecs reguladors de fa licitacid i els que estableixin les caracteristiques
de la prestacié aixl com els acles de tramit adoptats en el procediment antecedent, sempre gue
aquests Ultims decideixin directament o indirectament I'adjudicacié, determinin la impossibilifat de
continuar el procediment o produeixin indefensio o perjudici irreparable a drets o interessos leghtims,
s0n objecte de recurs especial en matéria de contractacio amb anterioritat a la interposicié del recurs
contencios administratiu sense que escaigui la interposicié de recursos administratius ordinaris contra
aquests. Contra la resolucid del recurs especial en matéria de contractacld només procedira fa
interposicio del recurs contencios administratiu.

Aixi mateix, en els procediments per a l'adjudicacié de contractes subjectes a regulacid
harmonitzada, les persones flsiques o jurldigues els drets o interessos legltims de les quals s’hagin
vist afectades per decisions adoptades per 'Administracié i, en tot cas, els licitadors, podran sol-licitar
'adopcio de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en P'article 38 de la LCSP.

Trenta-tresena. Jurisdiccio competent
L'ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competenf per a la resolucié de les qiestions

litigioses relatives a la preparacxé I'adjudicacié, els efectes, el compliment | 'extincié d’aquest
contracte.

28



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGIL!

Campus Sescelades

Edif. Serveis Centrals

Av. Paisos Calalans, 5-7 .
43007 - Tarragona

Tel. +3:4 977 55 85 00
Fax +34 977 55 86 306

“EYit&s itacceptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d'acord amb alld que estableix l'article 99.6 de la
LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Juridic i acompleix els requisits que la
vigent .legislacid reguladora de contracles administratius estableix pel
procediment obert.

Tarragona, 27 de juliol de 2010

77

Josep LI Samper Alegret
Tecnic del Gabinet Juridic

El rector’

Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 27 de julicl de 2010

LA l'empara del que disposa el Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova I'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i el Decret
65/2010, de 18 de maig, de nomenament del doctor Francese Xavier Grau i Vidal com a rector de la URV {DOGC 5634).




ANNEX 0

MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nim. )

*ATENCIO: aquest model ha d’anar fora dels tres sobres. Els sobres A, B i C, amb Ia resta de
documentacio, han d’estar tancats,

{Presentar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

NOM | COGNOMS:
MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI'NUM.:

PELS PODERS ATORGATS EN DATA:

EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:

NIF EMPRESA:

CARRER O PLAGA:

LOCALITAT i CP: | cP.
PROVINCIA: '
PAIS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:
CARRER O PLAGA
LOCALITAT i CP CP
TELEFON DE CONTACTE;
~ FAX DE CONTACTE:

" CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Solicito que, per a participar en el procediment obert per a la contractacié de I'obra "ADEQL;ACIG
DE LES INSTAL'LACIONS DE L’ALA EST DE L’EDIFICI DEL CENTRE D’R+D+l EN QUIMICA
SOSTENIBLE AL CAMPUS SESCELADES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI”

2n. S'admeti la documentacié seglient:

SOBRE A: DOCUMENTACIO GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia) -

~ SOBRE B: PROPOSTA TECNICA (documentacié relativa als criteris que depenen d’un judici de
valor)

SOBRE C: OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relativa a criteris avaluab!es de
forma automatica)

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sollicitud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI
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wanvun.cat

Declaracio responsable per a persona juridica

En/na  Senyora .o com apoderat/ada de ['empresa
....................................... segons escriptura d'apoderament ............, vigent en data d’avui, declaro
sota la meva responsabilitat que 'empresa a la qual represento, com a licitador/a del contracte

a) Esta facultada per a contractar amb I'Administracio, ja que, tenint capacitat d'obrar, no es troba
compresa en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar amb les Administracions -
Publiques.

b} Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 1 14 del Reglament general de la Llel de
contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢) Que 'empresa, en compliment de l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, {assenyaleu una
de les tres opcions) :

[ Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no
inferior al 2% s6n treballadors minusvalids.

IjHea adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a [farticle 2 del Retal decret
364/2005, de 8 d'abril, o que no esta. ' '

L Esta integrada be'r un nombre de treballadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta sotmesa a
fa previsid de 'esmentat precepte.

d) No forma part dels érgans de govern o administracic d’aquesta societat cap persona d'aquelles a
les que fa referéncia la Liei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aix
com la Llei 21/1887, de 26 de novembre, d'incompatibilitats de! personal al servei de 'Administracio
de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibiiitats dels alts carrecs
al servel de la Generalitat. -

e) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits | obligacions exigits per la normativa
vigent per a la seva obertura, installaci6 | funcionament legal.

f) La informacié i documents aportats en els sobres A, B i C s6n de contingut absolutament cert.

g) Que autoritzo a l'drgan de contractacid a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l'adjudicacié de! contracte -(entre d'altres, a obtenir directament el certificat d'estar al corrent
d'obligacions tributaries i de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes del que preveu la Llei
30/2007, de contractes del sector public, aixI com a fer les consultes que siguin necessaries per a
garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant la durada del contracte
referenciat). :

O
|:]No

h) La biistia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el proces de licitacié i, si
s'escau, els posteriors tramits d’adjudicaci6, formalitzacié, modificaci, negociacio, execucio i
extincid normal o anormal del contracte €8 ...

| per a qué consti signo aquesta declaracié responsable. -
{llocidata) | '
Signatura de 'apoderat




ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona fisica

ENMa SENYOIE .ot en nom propi, declara sota la seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte ................ e que,

a) Estic facultat/ada per contractar amb E'Administrécié, ja que, tenint capacitat d’obrar, no em trobo
comprés/a en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar amb les Administracions
Publiques.

b) Estic al corrent en el compliment de les seves obhgamons tributaries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de Ia Llei de contractes
de les Administracions Pulbliques, aprovat pei Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

¢} No incompleixo cap d’'aquelles circumstancies a les que es refereix la Liei 25/1983, de 26 de -
desembre, sobre incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i 1a Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del régim d' mcompatlblixtats dels alts carrecs al servei de la Generalitat.

d) Que Fempresa, en compliment de I'article 38.1 de la Llei 13/1982, ‘de 7 d'abril, (assenyaleu una de
les tres opcions)

D Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no inferior
al 2% son treballadors minusvaiids.

O Ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a T'article 2 del Reial decret 364/2005, de
8 d'abril, o que no esta.

O Esta integrada per un nombre de trebaliadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta sotmesa a la
previsid de Fesmentat precepte. :

d) En cas de tenir estabhment compleixo fots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal-laci6 i-funcionament legal.

e) La informacié | documents aportats en els sobres A i B s6n de contingut absolutament cert.

g) Que autoritzo a I'drgan de contractacid a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l'adjudicacié del contracte (entre d’altres, a obtenir directament el ceriificat d'estar al corrent
d'obligacions tributaries i de cotitzacions a la Seguretat Social. als efectes del que preveu la Liei
30/2007, de contractes del sector pliblic, aixi com a fer les consultes que siguin necessaries per a
garantir la vigencia de les dades dels esmentats certificats durant la durada del contracte referenciat).

O
|:]No

h) La bustia electronica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacié i, si
s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzacis, modtﬂcaclé negomac;é execucid i extincié
normal o anormal del confracte és ...........ccoecvvvveccviieernenne.

I per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.

(lloc i data )
Signatura del apoderat
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 ANKEX 2

DOCUMENTS D’ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA O
PROFESSIONAL ‘

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de I'Acord sobre Espai
Econdmic Europeu:

Econdmica: S'haura d'acreditar pels mitjans seglients (Art. 64.1.b) i ¢) Llei 30/2007):

- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantll o en el registre oficial que correspongui .
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials peden aportar, com a
mitja alternatiu d'acreditacié, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaracio sobre el volum global de negocis de 'empresa referit com a maxim als tres Ultims
exercicis disponibles, amb un minim anual de 2.000.000,00 € (IVA exclos)

Técnica: S'haura d'acreditar pels mitja seglient (Art. 65.a) Llei 30/2007):

- Relacié de les obres executades en els darrers 5 anys avalades per certificats de bona execucié
per a les obres mes importants, amb indicacié de l'import, les dates i el lloc d'execuci6 de les
obres.

Classificacié empresarial:

- Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoles i empreses estrangeres d'Estats
no membres de la Unidé Europea:

Grup, Subgrups i Categoria, d'acord amb el punt F2 del quadre de caracteristiques.

<

ALTRES DOCUMENTS : no procedeix




ANNEX 3

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

EVIE  SEISIA. oot e r et s bbb n e ear e ane e enee e e s ane s ... ambresidéncia a
....................................... , Al CBITEI ..ot ecesiieessvcvesesis s se e vee e MUMEMOL......, | @Mb
NIF ..o declara que, assabentat/ada de les condncuons i els requisits que s'exigeixen per
poder ser adjudlcatanf‘ana del contracte ..........c..... , amb expedient NUMET0 ....ccovevrnivcrverieinen, , €5
compromet {en nom propi ............... f en nom i representacié de lempresa .................. } a
executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:
........................... € (xifra en lletres i en numeros), de les quals......cccviiriiccen e €, €8
corresponen al preu del contracte i .........coevvenenn, ...€ es corresponen a limpost scbre el Valor Afegit
{IVA).
Preutotal: ...............€IVAexclds
€ 18% d'IVA
..€ VA inclos

{ per qué consti, signo aquesta oferta econdmica.

{lloc i data)

Signatura de l'adjudicatari o de 'apoderat
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1) sOBRE B
DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS

CORRESPONENT ALS CR!TERIS D’ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D'UN JUDICI
DE VALOR

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuacié hauran d'estar signats pel
ficitador. Incloura els segiients documents:

Memoria Téchica

L'extensié maxima del document memaria que sera avaluat és de 3 DIN A4 (a dos cares) per cada un
dels apartats { 5 x 3 = 15 fulls).

Els licitadors podran afegir la documentaci6é que considerin convenient en un annex diferenciat de la
memédria, relligat a part i que no serd avaluat.

1) Estudi técnic que acrediti el coneixement de les diferents partides que componen el projecte.
’objecte del contracte inclou dos grans apartats: (a) obra | {b) instal-lacions. La justificacio que es
demana haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats (1a) I (1b).

2) Mitjans personals per a I'execucié de les obres: tlfols académics i professionals de 'empresari
i dels seus directius, experiéncia de 'empresari i dels quadres de I'empresa i, en particular, def o dels
responsables de les obres. Compromls de I'empresa a tenir com a delegat d'obra, amb preséncia a
I'obra | amb capacitat suficient per a representar-la en tot el que afecti 'exercici d'aquesta i adscrit amb
caracter permanent a l'obra, un técnic mitjd o superior, amb acreditada experiéncia en direccio
d'obres, amb un minim d’'un any d'experiéncia en el sector de la construccié.

La valoracié es fard en funcié de grau d'idoneitat de tot Fequip proposat per a 'obra objecte del
concurs.

Caldra indicar el nom i els cognoms i el perfil técnic de les persones que es proposen, amb presencia
permanent a 'obra, aixl com les Ultimes obres realitzades com a responsables.

L'objecte del contracte inclou dos grans apartats: {(a) obra i (b} instal-lacions. La informacié sobre els
técnics responsables haura de fer explicitament referéncia de manera diferenciada als apartats (2a) i
(2b). .

3) Proposta d'organitzacié dels treball, descripcié de Torganitzacié Pla de Treball i programa.
Amb fixacid de mensualitats percentuals | sense indicacions econdmiques absolutes ni informacio,
referent a 'oferfa econdmica. :

MOLT IMPORTANT: El Pla de treball haurd d’assegurar el compliment d'alld que s’especifica
en el punt A7.121, de PAnnex 7 (Condicions especials d’execucié i penalitats per
incompliment) i en concret en allo referent al compliment del termini d’execucio parcial de
’obra corresponent a la Planta Baixa que sera de 3 mesos a comptar de la data de l'acta de
comprovacié de replanteig que s’ha d’efectuar en un termini maxim d’1 mes des de la data de
formalitzacio del contracte.

4) Indicaci6 de les mesures de gestié mediambiental:
4.1) De caracter general
4.2) Especifiques per 'objecte de! concurs, que 'empresari aplicara en 'execucio del contracte.
B) Actuacions en matéria de seguretat i salut:
5a) De caracter general '
5b) Especifiques per I'objecte del concurs. Descripcio, si és el cas, d'equipament que millori la
seguretat | salut dels treballadors i descripcid del pla de formacid del personal de ['obra en




matéria de seguretat | salut acreditant documentalment la formacio prévia del personal que
executara I'obra referent a les seves caracterfstiques, els seus riscos i les mesures de proteccié
personal que cal utilitzar, .

El contingut de la proposta técnica s'ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentacio pugui establir el plec de prescripcions técniques. Si no hi ha cap requeriment especific, la
proposta técnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin condixer de forma clara i
entenedora la proposta d'execucid del contracte gue presenta el ficitador o licitadora.

La documentacié corresponent a la proposta técnica que estigui relacionada amb !a va]oracné dels
criteris establerts en el punt 1 de Pannex 8 s’ha d'incloure en el Sobre B.

En el sobre B no es pot incloure cap document nivinformacié que s’ha d'incloure en el sobre C. En
cas d'incioure’s I'oferta econdmica o qualsevol alfra informacié relativa als criteris avaluables per
aplicacio de férmules relacionats en el punt 2 de I'annex 6 en el sobre B, comportara l'exclusic del
ficitador.

El licitador presentara la documentacio exigida en document original, copia o fotocopia degudament
legalitzada, o bé compulsada administrativament excepte aquella que sigui especfifica per a la present
convocatoria, la qual haura de ser original. Les empreses estrangeres presentaran la documentacio
traduida de manera oficial al catala o al castelia.
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DOCUMENTS DE LA
CORRESPONENT  ALS
AUTOMATICA

PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CRITERIS D'ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA

Tots els documents a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuacié hauran d’estar numerats
i signats pel licitador. Incloura els segtents documents: »

1. Index del contingut d'aquest sobre:

2. D’acord amb el mode! de I'annex 3, document d'oferta detallant, L'oferta econdmica que en
cap cas podra excedir &! pressupost base de licitacié.

3. En el cas de que, segons lapartat K del guadre de caracteristiques, es permeti la
subcontractacid, els licitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable
on expliqui la part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap
cas podra excedir del percentatge que s'estableix a lapartat K del quadre de caracteristiques,
t el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes,




ANNEX 6§
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: El secretari o secretéria general o persona en gui delegui

Vocals: - Ella gerent o persona en qui delegui _
- Ella cap de! Servei de Recursos Econdmics o persona en qui delegui

- Un/a representant del Consell Social

- Un/a representant del Gabinet Juridic

- Elfta promotor del contracte o persona en qui delegui

Secretari o secretaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de

gestié de 'Oficina de Contractacié i Compres

COMITE D'EXPERTS: No es constitueix atés que els criteris avaluables de forma automatica per
aplicacié de férmules tenen una ponderacié superior a la corresponent als criteris de valoraci6 dels

quals depenen d’un judici de valor.
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Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de I'oferta econémlcament mes avantatjosa
s'atendra als criteris d’adjudicacio seglients:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D'UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B)

Memdoria técnica -

La ponderacié als efectes de la valoracié del concurs obert sera realitzada mitjangant informe técnic,
per la qual cosa es podra demanar tota fa informacié que es necessiti en aquest sentit.

Valoracié maxima per memoria tECnica. ..o 36 punts
T ESUGTIECNIC. (oot e e (10.punts)
2- Mitjans personals per a fexecucid de [es obres.........ccoeviceieeiceec e, {10 punts)
3- Proposta d'organitzacio dels treballs. Analisi i coneixement de les diferents parts

del projecte i programa de trebali (sense valoracio econdmica).........cooeoeeeeeeeeoiveerneernnren, {10 punts)
4- Mesures de gestié mediambiental especifiques per 'objecte del coOnCUrs.........oveevveee.... (3 punts)
5- Actuacions en matéria de seguretat i salut especffiques per 'objecte del concurs............ {3 punts)

La valoraci¢ de les ofertes es basara en I'optimitzaci6 dels aspectes expressats en 'Annex 4

L'extensié maxima del document memoria que serd avaluat és de 3 DIN A4’ (a dos cares) per cada un
dels apartats ( 5 x 3 = 15 fulls).

Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex diferenciat de Ia
memoria, relligat a part | que no sera avaluat.

La puntuacio s’arrodonira a dos decimals.

2) CRITERIS D'ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMATICA PER APLICACIO DE FORMULES (SOBRE C)

Proposta economica

Valoracié maxima de I'oferta eCoNOMICA v e ss s 40 punts

Es defineix un entorn delimitat per BR (baixa de referéncia) = BM+5 i BE (baixa [imit de I'entorn
= BM-5 '

a) S'atorgara 34 punts a I'oferta, la baixa de-la qual sigui igual a la baixa mitjana (BM).

A partir del punt de Toferta tedrica que correspongués a la baixa mitjana (BM), fins al punt
tedric de 'oferta a la que correspongués [a baixa de referéncia (BR= BM+5) gue es valora
amb 38 punts, es puntuara proporcionalment i en sentit creixent.

Per les ofertes d'aquest entorn; Pi= 34+ (Bi-BM)x4/5

b) Diigual forma, a partir del punt de I'oferta tedrica que correspongués a la baixa mitjana (BM),
fins al punt tedric de I'oferta a la que correspongués la baixa limit de entorn (BE=BM-5), que
es valora en 30 punts, es puntuara proporcionalment perd, en sentit decreixent.




Per les ofertes d'aquest entorn: Pi= 30+ (Bi-BE)x4/5

c) Aquelles ofertes, les baixes de les quals superin la Baixa de referéncia (BR), es puntuaran
proporcionalment i en sentit ascendent de 38 fins els 40 punts que s'atorgaran a Poferta amb
la maxima baixa admesa (no desproporcionada). :
Per les ofertes d'aquest entorn:
Pi= 38 + (import oferta més ecohbmica admesal/import oferta avaluada) x2
d) Les ofertes, les baixes de les quals siguin inferiors a les de la Baixa limit de I'Entorn (BE)
es puntuaran de forma decreixent a ra6 de 2 punts per unitat percentual de baixa de diferencia.
respecte a BE. :
Per les ofertes d'aquest entorn: Pi= 30 - (BE — Bi)x2
En el cas de resultar puntuacions negatives, aquestes s'igualaran a 0,00

Expressié grafica:
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Definicions:

Baixa mitjana (BM): La Baixa Mitjana és la mitjana aritmeética de les baixes de totes les ofertes
presentades.

Baixa de referéncia (BR): Es la que correspon a l'oferta tedrica la baixa de la qual és superior
en 5 punts a la baixa mitjana {(BR=BM+5). :

Baixa Iimit de I'Entorn (BE): Es la que correspon a I'oferta tedrica la baixa de la qual €s inferior
enlci_nc punte a la baixa mitjana (BE=BM-5)

Bi : Baixa corresponent a 'oferta a valorar
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RESUM DE LA PUNTUACIO:

Criteris objectius Fins a 40 punts

Criteris subjectius Fins a 36 punts

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:

- En el cas d'un sol licitador, la que sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

- Si hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a Paltra oferta.

- Si hi ha tres o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals ala
mitjana aritmética de les ofertes presentades. -

Per a les ofertes considerades desproporcionades, I'organ de contractacié requerira 'informe

técnic del servel corresponent, prévia sollicitud d'informacié per escrit als licitadors que hagin

formulat una oferta d'aquest tipus, per tal que en justifiquin la viabilitat. Els licitadors

presentaran les justificacions que considerin pertinents en un termini maxim de set dies habils.

L'Organ de Contractacio es reserva la facultat d'admetre, si s'escau, aquestes ofertes.

La purntuacié de I'oferta econdmica s'arrodonira al segon decimal.

COMITE D’EXPERTS: No

Atés que els criteris objectius (mesurables amb férmules (40 punts) superen en puntuacié als criteris
de valoracio subjectius (no ponderables mitjangant formula (36 punts) no caldra constituir una
Comissi6 d’Experts. )

Durant el periode d'examen de les ofertes presentades al procediment, la URV podra demanar fots els
aclariments que cregui oportuns sobre aspectes de l'oferta i per tant, I'ofertant estara obligat a
exposar-fos de la manera que li siguin requerits.

La valoracio es produira dins del termini maxim d’1 mes a comptar des de la data d’obertura del
Sobre B,

Un cop s’hagi fet aquesta valoracié, en el perfil del contractant de I'dérgan de contractacié es fara
publica la data de Pacte piiblic d’obertura dels sobres C.

En aquest acte public, la Mesa donara a coneixer en primer lloc ta puntuacié atorgada als criteris els
quals depenen d'un judici de vaior establerts en el punt 1 d'aquest Annex 6 i-després procedira a
I'obertura del contingut del Sobre C




ANNEX7

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCiO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER INCOMPLIMENT.

A7.0 Documentacié contractual
Plec de Bases de la licitacid
Planols del projecte '
Memoria del projecte i els seus annexos
Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte
Quadres de preus, justificacié de preus i-el pressupost de l'obra
Estudi de Seguretat i Salut del projecte
“Estudi de projecte de llicéncia ambiental
Pla de Treballs amb fixacié de mensualitats
Estudi de control de Qualitat del projecte
Requisits fonamentals del Contracte d'assegurances "Tot risc construccio” | certificat acreditatiu
del citat Contracte
Protocol d'emergéncies
Copia de la garantia definitiva
Visat del delegat d'obra del contractista pel col-legi professional corresponent.

A7.1 Condicions d'execucid

El Contractista haura de lliurar Pobra en condicions d'ésser utiitzada, sense que en cap cas
pugui demanar la modificacié de cap de les condicions contractuals tot i que variin els preus de
mercat dels materials emprats a la construccié, salaris o qualsevol altra partida necessaria per
dur a terme Ia construccié.

A7.2 Penalitats : _

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucid de Pobra, el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié d'un
percentatge D="100x[(tr-2)/tt] de limport de contractacit de f'obra, on “tr" representa el retard en
el termini total i s'expressard en setmanes i “tt" és el termini de lobra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

L'Administracié podra retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacio per danys i
perjudicis, si s'escau.

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou Pla de’
Treball que haura d'aprovar la URV.

Aixd serd d'aplicacié també amb relacié al termini parcial corresponent a la Planta Baixa (3
measos) :

A7.3 Abonaments al contractista : : :

La Direccié Facultativa de 'Obra preparara mensualment una certificacio d'obres fins arribar, a
acabament de I'obra, al preu total contractat.

Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialiment contractats es certificaran amb el
mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les recutli.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a f'esmentada
certificacio | relacio valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la
seva disconformitat del qual haura de donar trasilat a la Direcci6 Facultativa de 'obra. Aquesta,
en un termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de Ja data de presentacié de les reclamacions per part del coniractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions gue hagin estat formulades.
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Quan per causa de suspensio, resolucio, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establer, li sera d’abonament la part
executada, prenent-se com a base tinica per a la valoraci¢ de les obres elementals incompletes,

els preus que figuren en el quadre de preus.

El Project Manager estendra la conformitat de [a certificacié del mes amb data de I'Gitim dia
d'aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglent, a partir de la certificacié.

Abans del dia 10 del mes segiient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara al
Project Manager la corresponent factura que anira adregada a: “Universitat Rovira i Virgili”.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat Rovira i
Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d'expedicio de la factura, sempre i
quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels 30 dies de la data
d'expedicio.

Per a la cessib -0 endds de gualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili. '

AT7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin per causes gue poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Contractista o els seus
collaboradors en l'elaboracié de l'oferta o en Fexecucié de les obres, no seran considerades
com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu o condicions del contracte.

- Modificacions a iniciativa de FTURV. ,
La URV podrad modificar el Projecte Executiu introduint canvis que suposin variacions de
volumetria, distribucié d'espais interiors o variacions de requeriments tecnoldgics de les
instal lacions, aixi com els canvis detectats durant el procés de construccié a conseqliéncia de
serveis afectats-per les obres no identificats fins aquell moment.

Es consideraran canvis que suposen variacié de I'abast de I'obra contractada tnicament els
relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s’anomenaran “Proposta de
Canvi® o PDC, i seran presentats per la Direccld d'Execucié en nom de la URV al Contractista
per a la valoraci¢ inicial del seu possible impacte en el cost, termini o condicions contractuals.

El contractista disposara d'un termini de 7 dies feiners per Hiurar a la URV, a través de la
Direccid d'Execucié l'esmentada valoracié, determinant quan no fos possible precisar-la amb
exactitud, uns limits maxims i minims de valoracié, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcid de la valoracié inicial de la PDC, Ia URV a
través de la Direccio d’Execucié, notificara al Contractista la confirmacié per part de la URV, en
el seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pel Contractista, procedlnt simultaniament a
la va[oraclo definitiva del seu import dins dels limits previstos.

Tant el canvi introduit com la seva valoracié definitiva donaran lloc a Vemissié, per part de
I'URV, a través de la Direccié d'Execucid, de la corresponent Ordre de Canvi (ODC), que tindra
valor contractual. -

L'adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aguest sigui pres en
consideracit a efectes de modificar les seves condicions contractuals inicials, excepte que la
URV mitjangant el Project Manager i notifiqui la PDC corresponent, a través del procediment -
abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o a modificacié de cap termini




modificat amb el canvi, excepte si l'oportuna OBC ha estat emesa | aprovada pel Project
Manager i autoritzada per fa URV. .

Cas que finalment no s'arribi a un acord en la valoracid, el Project Manager, amb 'autoritzacid
de la URV, podra emetre 'ODC amb una valoracié del seu impacte en cost, termini o condicions
contractuals de la mateixa. El Contractista executard sense demora 'ODC en part o en la seva
totalitat, segons les instruccions del Project Manager, i sense perjudici del seu dret d'instar
Tarbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista. '

Els Canvis proposats per PAdjudicatari durant I'execucit de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a 'apartat anterior s'anomenaran “Peticio d'Ordre de
-Canvi” (POC), i seran presentades al Project Manager a través de la Direccid d'Execucié, amb
la seva valoracio d'impacte en cost, termini o condicions contractuals, degudament justificada i .
aprovada per fa Direccié d’Execucid. Aguesta POC sera contestada en sl termini de 30 dies
naturals a comptar des de [a recepcié de la POC mitjangant una ODC, en cas d'acceptacio per
part de la URV previ informe favorable del Project Manager, o0 amb una desestimacié en cas de
ser rebufjada.

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per canvis que no hagin estat
tramitats mitjangant esmentat procediment | hagin estat inclosos en la corresponent ODC.

Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per I'adjudicatari sense seguir I'esmentat
procediment, no donaran lloc al reconsixement al dret al seu cobrament o modificacid en termini
o condicions confractuals i, a més, podran no ser acceptats per la URV. En aquest cas, es
podra obligar at seu enderrocament i restitucié a la seva condicié original, tot aixd a carrec de
l'adjudicatart.

- Régim jurldic de les modificacions.
L'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractua[ i per aixd s'haura de procedir
a |a seva signatura per totes les paris.

En cas que el Contractista, fa Direccid ¢’Obra ifo la Direccio d'Execucio, coneguin 'existéncia
d'una causa o esdeveniment que impliqui, segons el seu criteri, la necessitat d'introduir un
canvi, haura de notificar-ho a la URV mitjangant la Direccié d'Execucié en el termini maxim de
16 dies habils, a fravés de Femissid de la corresponent POC. Cas que aquesta notificacld no es
produls dins d’aguest pericde, el Contractista no tindra dret a que 'esmentat esdeveniment sigui
reconegut com a canvi.

- En aquells casos que es considerin d'urgéncia i que puguin posar en perill la seguretat de les
obres, el Coordinador de Seguretat | Salut, la Direcciéd d'Obra, {a Direccid d’Execucid, la URV,
podran scllicitar verbalment 'execucié dels treballs. El Contractista estara obligat a executar
d'immediat aquests treballs de caracter excepcional [ haurd de sollicitar Femissié de la POC
" corresponent en el termint més breu possible, d'acord amb el procediment previst en aguesta
Base.

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per tramitar les
ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de les POC, i si el seu
increment en el preu del contracte és infarior a DEU MIL {10.000) EUROS, la URV podra donar
la seva acceptacié per escrit al Project manager per a que la notifiqui a Contractista, de tal
manera gque aguesta pugui procedir a executar els treballs. En cap cas el numero d'ODC
acceptades per esciit | pendents d’'emissié podran superar, en el preu deE contracte, un
acumulat de CENT MIL (100.000) EUROS.

Per valorar aquestes modificacions s'aplicara el que resulti del quadre de preus de I'obra.

Conceptes inclosos en el preu:
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Tel. 534 ofADtem el preu inicial com en els preus unitaris s'entendran inclpsos sense que la relacié que

\*\a‘:\: i‘i\ géegl.!éliéSlgUI limitativa, siné merament enunciativa:
-Despeses | fmpostos arbitris o taxes per motiu del Contracte i de 'execucié de I'obra, amb
excepcio de I''VA, en cas d'ésser procedent.
-Despeses que originin al Confractista el replanteig, programacid, Projecte Executiu, de
reconeixements | assaigs, control de materials, control d’execuci6, proves i recepcié de Fobra.
-Reétois o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, fins a
un maxim de dos.
-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a l'execucié de les

. obres, a excepcié feta de les corresponents expropiacions | serveis afectats.

-Conservacio de 'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia.
-Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars | equips de maquinaria.
-Despeses d'installacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instaklacions i eines.
-Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maqulnéna i materials.

" -Despeses de protecci6 d' abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, a:xi com drets, faxes o imports de
presa de correnf, comptadors i altres elements.

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

-Despeses d’explotacié i utilitzaci6 de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

-Despeses de retirada de materfals rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres,

-Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d'aiglies i la neteja | arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'installacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de
Fobra.

-Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
-Despeses de reparacid i reposicié de camins | serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

-Conservacié | palicia de la zona d'obres durant I'execucié; el subministrament, col-locaci6 i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb
especial atencio al transit. )

- Despeses derivades de la tanca d'obres [ proteccid en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres,

-Danys a tercers per motiu de la forma d'execucio de 'obra,

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums | caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a
les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de [a legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccio i visat dels projectes eféctrics, dels projectes de recipients
a pressio, elc.

- Despeses derivades de la redaccié de les mstrucclons de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil i edificacié | d'altres documents de
caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigites a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals
{inundacions, etc.).

- Majors costos- que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per compllr el Programa de
Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,




sempre que aquests majors costos siguin conseqliéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'alld establert al Programa de Treballs no tmputables a causes de forga major.
-Elements auxiliars, petit material, apareils de transport, d'elevacio, minves | perdues, stc.

- Les despeses d' execuci6 del Pla de Seguretat | Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del-Pla d’Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d'empresa [ el benefici industrial del Contractista.

S6n també a carrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de I'obra, fins I'1,5% del preﬁ de contracte, inclds
en F'oferta del coniractista. '

b} . Llicéncies d’obra i llicéncia ambiental, despeses derivades de la sollicitud
d'autoritzacions, permisos i llicgncies que, aixi com altres, la URV hagi pogut avangar.

) Fl Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
Fexecucié dels desviamenis dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest
{iitim cas, les despeses s'abonaran d’acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi
- realitzat els treballs, que hauran d'estar v;sats per la Direccié Facultativa, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions esmentades
en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al
Confractista aquests imports, Per 'endarreriment en el pagament d'aquestes quantitats, URV
cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de I'obligacio
del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés i Ia férmula del calcul a aplicar
son els seglents:

Per al seu calcul s’ablicaré fa férmula:
I=(CxRxT)/360
| = Interessos a pagar del periode.
C = Quantitat endarrerida.
R = Tipus d’interés nominal anual aplicable.
T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.
El tipus d'interés sera el EURIBOR +1
Per EURIBOR s'entendra el tipus a 12 mesos refractat a la pantalla EURIBORO1 de 'Agéncia

Reuter, o bé la que la substitueixi en un futur, a les onze del matl.

Per al calcul dels interessos es prendra com a tipus d'interés el EURIBOR del dia habil anterior
al del venciment originari de la quantitat endarrerida.

No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera instal-lacio.
Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessarls per complimentar els
corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicié i justificacio dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus basics que

es detallen, sén a risc i ventura del Contractista i figuren Unicament a efectes d'emprar-los en la
valoracié de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposici6 |
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A7.5 Cessi6 de la posicié perpart de la Universitat Rovira i Virgili

La Universitat Rovira i Virgili podra en tot cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo

convenient,

A7.6 Recepci6 i “as built” .

La recepcio6 de les obres es regira pel que s'estableix a |'article 218 de la LCSP..

Si les obres es troben en hon estat, el representant de 'Administracié les donara per rebudes i
aixecara ia corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per
reparar els defectes detectats.

Amb la recepcic de les obres el contractista lliurara planols as built tant d'obra civil com
d'instal-lacions d'acord amb la reatitat final de 'obra. : ‘

A7.7 Devolucié o cancel'lacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 (quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres.

Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que disposa
larticle 219 de la LCSP i es procedira a la devolucié o cancelfacio de la garantia, a la liquidacié
del contracte i, si s’escau, al pagament de Jes obligacions pendents.

Cas que finforme no sigui-favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
I'execucio de l'obra i no a 'is del que s'ha construit durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedira a dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié del
que s’ha construtt, i se li concedira un termini per fer-ho durant el qual continuara encarregat de la
conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de
garantia. ’

A7.8 Termini

L'inici de les obres objecte del present concurs es fixara en la data convinguda per realitzar Ia
comprovacié del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s'ha de prendre per
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini
comptador des del comengament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta
de replanteig.

El termini d'execucio6 de les obres, dins det qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en I'apartat D del quadre de caracteristigues
comptats des de Ja data indicada en I'apartat anterior. £1 Contractista restara obligat a més a
complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, tant pel que fa
referencia a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d'unitats d’obra en terminis fixos.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prérroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut | que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada. ' .

A7.9 Direccié Facultativa i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direcci6 Facultativa per a la regulaci6 de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
Fexecucié de les obres.

El PROJECT MANAGER i/o la Direccié Facultativa podra détenir qualsevol dels trebails en curs
de realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres. '




Les instruccions de la Direcci¢ Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a linici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa sén vinculants per a 'empresa constructora | han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions
posteriors. PROJECT MANAGER i I'Administracio actuant tindran accés al contingut d’aquest
suport documental.

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gesti6, coordinacié i impuls de les
activitats. _ '
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direccié Facultativa.

A7.10 Projecte

Els treballs objecte del contracte son definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-
se a terme l'execucid, condicions que ha de reunir I'obra executada, proves de qualitat | mesures
de seguretat { salut. :

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de I'obra en execucié, el Contractista formulara els planols detallats d'execucié que
la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions
que figurin en aquests a ra6 dels planols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs,
treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Tecnigues Particulars, | els reglaments
vigents. _ :

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direcci6 Facultativa, a
la data programada per a I'execucit de la part d’obra a qué es refereix i hauran d'ésser aprovats
per la Direcci6 Facultativa.

El contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixl mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat | Salut precises per a que es
garanteixin les condiclons de seguretat i salut previstes en ja normativa de prevencié de riscos
laborals i en PEstudi de Seguretat | Salut. La interpretacié i definicié d'aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

AT7.11 Seguretat i Salut durant 'execucié de I'obra

El Coordinador en matéria de Seguretat | Salut durant F'execuci6 de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb fa maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
‘Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo
de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu
ambit de responsabilitats, en especlal, aquelles relacionades amb la funcié d'organitzar la
coordinacié d'activitats empresarials prevista en larticle 24 de la Llei de Prevencidé de Riscos
Laborals. :

E| Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pe! Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacid de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisid i en general, d'informacio,
relacionades amb I'aplicacié i execucit del Pla de Seguretat | Salut i el compliment de ta normativa
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T o HE Btevencio de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de

rax +34 9 Beguretat | Salut la informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

WA unscat
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié
Facultativa de T'obra observés Iincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucis de treballs
determinats o de la totalitat de l'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d'execucié de
I'obra, de l'evolucio dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de obra. Aquestes modificacions requeriran
I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucid de |'obra, aixf com les persones u érgans amb responsabilitats en
materia de prevencid de riscos laborals en fes empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit | de

. forma raonada, les suggeréncies i alternatives que considerin oportunes, A aquests efectes, el Pla
de Seguretat | Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans aixi com
de la Direccid Facultativa de Obra. ‘

El Pla de Seguretat | Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball | Seguretat
Sacial | dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I'Administraci6
Publica competent.

En quaisevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i EXecucio
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subceontractistes.

El contractista certificara les despeses d'execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié dels
preus unitaris sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de Ia resta

d'obra. La relacid valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de

seguretat | salut.

En cas dincompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que §i siguin d’aplicacié, URV, a instancia de
PROJECT MANAGER, podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en
concepte d'elaboracié, aplicacié i execucid det Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

El coordinador de Seguretat | Salut tindra al seu carrec el llibre d'incidéncies i el gestionaré d'acord
amb el disposat per lart. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

A7.12 Pla de Treballs _

121 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inicl i final de lfes diverses activitats en
les que es descompon I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament.

OBRES CORRESPONENTS A LA PLANTA BAIXA: El Pla de Treball incloura un termini
parcial d’obligat compliment, que sera de 3 mesos a comptar de la data de lacta de
comprovacié de replanteig que s’ha d’efectuar en un termini maxim d’1 mes des de la
data de formalitzacié del contracte. Es garantira la finalitzacié de les obres corresponents
a TOTES les partides referents als espais de la PLANTA BAIXA, descrits en el projecte
d'execucid, per tal que aquesta quedi iliure per a la seva disponibilitat.




12.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Contractista actualitzard el Pla de
Treballs, seguint les normes | instruccions que a tal efecte i dicti PROJECT MANAGER o la
Direccld Facultativa, | desenvolupant el format i model establert. -

12.3 Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira
a la reprogramacié de I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoiupara segons el
format | mode! establert. :

Per dur a terme 'esmentada actualitzacid, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacié, interpolacié o proporcionalitat), aguests s'establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte es

mantingui dins dels limits previstos en el contracte, el Contractista vindra obligat a mantenir els

preus unitaris i els rendiments concretats en la documentaci6 del Projecte. En conseqliencia, el

Contractista es compromet a disposar dels mifjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
- modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'aclualitzacié del termini fotal s'establird com a conseqiiéncia de l'actualitzacié del Pla de
Treballs, | aquest sofrira un refard quant a Ja data vigent, si com a consequéncia de la modificacio,
augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar ef cami critic del Pla de
Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres. '

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres o reposici¢ de serveis, no
imputables al Contractista, s'alterés ei Pla de Treballs o els rendiments previstos en el Contracte,
s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista,
flevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla de
Treballs, el cam critic del qual no incrementi el termini total de les obres en mes de 15 dies, cas
en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacio econdmica. La
quantificacié, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la quantitat de
(Pressupost d'Execucié per Contracta de I'obra x 6% / termini contractual de Fobra) eurcs per
cada mes d'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol cas, Pexisténcia de retards en la data d'inici de les obres i reposicio de serveis,
donara lloc a l'establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d'execuci6 de 'obra, si aquests afecten al caml crfiic.

2.5 L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
Iincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicaci6 de les penalitzacions
previstes en el Contracte. ,

12.86 Cas que es produfssin situacions d’emergéncia en el decurs de F'execucio de les obres,
el Contractista haura de donar compliment al protocol establert en el Contracte.

A7.13 Control de Qualitat: :

Fins I'1,5% del preu, esta inclds a ['oferta del contractista que abonara les factures corresponents .
Per damunt d’aquest valor les abonara la URV.

La URV i la Direcciéd Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i
assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista, el qual haura
de facilitar al maxim Hur execucié, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui
necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres
derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del Pla de Qualitat elaborat
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o LBt a, consequéncia del compliment de la norma ISO 9001 o ISO 9002. Aquesta auditoria
Fax +31 o8efoctuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim liur execucié.
Wi uncat
El Contractista haura de facilitar I'accés a I'obra de la Direccié Facultativa, la URV io Fassisténcia
técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de ia qualitat de 'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER ifo la Direccié
Facultativa, que siguin repeticié d' altres que hagin donat resultats defectucsos, seran repercutits
lntegrament al Contractista.

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
PROJECT MANAGER i la Direceié Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra (Pla d'Autocontrol de Qualitat), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ifo les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccié Facuitativa de I'Obra o per PROJECT MANAGER, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la comp!imentacié dels
documents de recepcié de materials i constancia de la bona execucié de fobra (PP i fitxes de
control}, previstos en I'esmentat Pla d'autocontrol, amb la frequéncia que s'estableixi juntament
amb la Direcci6 Facultativa de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest
autocontrol hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per PROJECT
MANAGER.

En qualsevol caé, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi, i
d'acord amb alld establert en aquests Plecs.

AT7.14 Mitjans del contractista per a 'execucio dels treballs

El Contractista esta obligat a tenir en l'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
qualificat que resulta de la documentacio de I’ad]udlcamé i resta establert en el Pla de Treballs,
Aixt mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié Facultativa,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra,

Tant la idoneftat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacié

jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que

tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié, per causa justificada, de
qualsevol persona o persones adscrites a aguesta, sense obligacié de respondre de cap dels

danys que al Contractista pogués causar-li Fexercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista

respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignata I obra i de la seva qualificacié i

especialitzacio.

Aixf mateix la Direccié Facultativa tindra en fot moment fa facultat d'exigir al Contractista la
substituci6, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
freballs.

El Contractista no podra dispesar per a 'execucid d'altres treballs, de la maquinaria que d'acord
amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
lexpressa autoritzacié de la Direcci6 Facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'lis d'explosius (si és
el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicacié, el Contractista
adoptara sola la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a
garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra | de tercers. -

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professmnaf adoptara les mesures necessaries per tal de garantir estricte compliment de 1a




Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals | qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d'aplicacié.

l.'organitzacié dels treballs haurd de garantlr un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecologics de 'entorn.

El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars | de recolzament, previstos
en la seva oferta téchica i detallats en els annexos.

A7.15 Informacio a preparar pel contractista ' '

E} Contractista trametra a la Direccid Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en
el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidencies d'obra més
importants. La Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per ia URV podran definir
amb major detall el contingut de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment (darrer dia
de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglient a la Direccid Facultativa. Aixi
mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de I'obra, o en les dates que fixila -
Direcci¢ Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER demgnat per la URV
podra demanar al Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s'estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacié o endarreriment en la seva tramesa
seran causa de penalitzacié segons contracte.

Aixl mateix, serd obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la
forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de linici de les obres aixI
com la definicid d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixd uitim, a mes,
haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccid Facultativa, préviament a la seva
ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Facultativa qualsevol tipus
d'informacié que i sigui requerida, referent a 'execucit de les obres.

La URV no es fa responsable d'aquella part de les obres per la qual no existeixi comprbvacié
formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa gue comportés la
comprovacié d’haver estat executades aguestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) segiients a la signatura del Contracte, el confractista s'obliga a facilitar al

Gerent d'Obra el teléfon de iocalitzacio del cap d'obra durant les 24 hores del dia per a eventuals
incidents greus a {'obra.

A7.16 Penalitzacions

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutdria que concedeix el Contracte a fa
URYV, aguesta tindran dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de 'obra executada.

- Deficiéncia ifo endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d'emergencies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d'ordres de la Direccié Facultativa.
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wwwurvcincompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o licéncies atorgades

pels organismes competents.

16.1 - Penalitzacié per defecte de qualitat de f'obra executada

Els defectes de qualitat en Pobra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a la ssva
demolicia.

16.2 - Penalitzacions per deficiéncies /o endarreriments en fa informacid o per incompliment
del protecol d'emergéncies

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol
d'emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccid Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

18.3 - Penalitzacid per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucié de I'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacio consistent en la deduccié d'un
percentatge D=100x[(tr-2)/tf] de 'import de contractacié de I'obra, on “tr" representa el retard en el
termini total i s'expressara en setmanes i “tt” és el termini de Vobra també expressada en
setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

Amb Fexcepcio del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials i totals
corresponents al sistema envolvent (area que no forma part d'aguest contracte) amb relacio al
planning integrat elaborat per I'adjudicatari d’aquest contracte.

En cas de forga major o causes imputables a URV, es confeccionara un nou Pla de Treballs que
haura d’aprovar URV,

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pia de Trebalfs

D'acord amb el Pla de Treballs hi haura una penalitzacié per incompliment dels terminis parcials,
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent
s'haguessin hagut de cerificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistird en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre Pimport acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar
la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de 'import de la certificacio
del mes en el que es calculi,

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La guantitat resultant al final de lI'obra s'aplicara a
la liquidaci¢ de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

16.5 -Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direcci6 Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra Incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa,
de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a URV una penalitzacié
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacid, URV ho comunicara at Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma
immediata. De no produir-se {'oportuna reparacié, es podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
méxima, per cada penalitzacié, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacid mensual del
mes an curs. -

L'aplicacid de tres penalitzacions d'aguest tipus comportara fobligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d'Obra. .

16.6 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat | Salut.




Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat | Salut podra proposar a URV una penalitzacié econdmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, URV ho
comunicara al Contractista per tal de que subsani lincompliment de forma immediata. De no
produir-se Toportuna subsanacio6, es podra aplicar la penalitzacio fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de sis mil euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus comportard I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d'Obra o al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
Hicencies atorgades pels organismes competents.

Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mil euros davant l'incompliment,
per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la shagi subjectat atorgament
d'autoritzacions, permisos .0 llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
admlmstratlves a les que dit mcomphment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de P'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit, es
podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d hora o fraccio de temps en exceés
sobre I'horari autoritzat.

Aquestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacid d'abonament de la penalitzacio,
PROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest import, [a garantia constituida.

A7.17 Subcontractacié

El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Llei Reguladora de fa Subcontractacio
en el Sector de la Construccid, podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 60% de Fimport de
Fadjudicacié. Per al comput d'aquest percentaige maxim no es tindran en compte els
subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per tals les que es
troben en algun dels suposits previstos en l'article 42 del Codi Civil.

Caldrd que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a 'execucio dels treballs subcontractats i de la qualificaci6 | especialitzacié
del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes i al marge de les relacions
entre’ el Contractista i el subcontractista, no essent responsables en cap cas per les
conseqliéncies derivades del Contracte que celebri aguell amb el segon; | contmuaran per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Confractista a tots els efectes. .

El Contractista s'obliga a safisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis |
condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte entre URV i el
Contractista.

El Contractista- haura d'informar, per escrit i amb Pantelacio suficient, a URV i al Coordinador de
Seguretat i Salut als efectes previstos en ['article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, de
tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant la identitat del subcontractista, les parts
del Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificacié de I'aptitud per executar-la per
referéncia als elements técnics | humans de que disposa i la seva experiéncia. En el cas que el
subcontractista tingués la classificacid adequada per realitzar la part del contracte objecte de
" subcontractacié, la comunicacié d’aquesta circumstancia eximira al contractista de la necessitat de
justificar I'aptitud d'aquell.

A P'escrit dirigit a URV s'adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta incurs
en suspensio de classificacis, i que no estd inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels
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A més de lanterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de compiir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1088/2001 de 12 d'octubre. . '

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensié
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista gue
assumeix la total responsabifitat de I'execucid del Contracte enfront de La URV d'acord amb el
Contracte. ‘ ’

El coneixement qué URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la clausula
12.2 no alterara la responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a ['nici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s'obliga a disposar de
I'acceptacié expressa i per escrit per part d'aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que
en donara trasllat al Coordinador de Seguretat | Salut. El Contractista introduira modificacions al
Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb I'expressa
aprovaci¢ del Coordinador de Seguretat i Salut. _ ‘

L'acceptacié expressa i per escrit del Pla de Seguretat | Salut sera obligatoria per al lercer
contractista | successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs. ‘

El Contractista en cap cas podra cedir els drets | obligacions referents a I'execucid de Yobra,
derivats del Contracte. Aguesta prohibicié no inclou la cessié dels drets econdmics que as deriven
de la contraprestaci¢ acordada, que precisara de la prévia conformitat de URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que participin en
Fobra. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen és la segilent (relacié no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Gnic responsable enfront URV i la Direccié Facultativa
de [a totalitat dels treballs. :

-Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

-Organitzacié de’les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, efc.)

-Compliment de !és mesures de Seguretat i Higiene.

-Subministrament _de les dades requerides per la Direccid Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de qualitat.

-Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies
anhtre ells.

A7.18 Risc de Fobra
L’execucié del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

Bk
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En conseqUéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid | art de
construccié, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglents suposits de forga major, i
sempre que no existeixi actuaci¢ imprudent per part del Contractista: :

-Incendis causats per electricitat atmosférica.

-Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de F'ordre pUblic.

La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part de} Contractista d'haver complert amb la
seva obligacié de recongixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres | tenir coneixement de
les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte de Poferta, per tant es responsabilitza de la seva oferta, del posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, de Pexecucié de l'obra fins al seu Hiurament en
perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i
perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés lloc i es derivessin de Texecuci6 de fes obres alfiberant a URV de tota
responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos
de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en el
seu cas, dels del personal gue i presti servels i dels de les alires persones per qui hagi de
respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

E| Contractista respondra igualment de tots els danys causats a 'obra per tercers, abans de la
saeva recepclod.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que [i siguin
imputables. ‘

Si descuidés la policia de fobra o la reparacid dels danys causats, URV podra prendre, a carrec
del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de gualsevoi classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectacio a aild indispensable | projectar i programar Foportuna substitucié en el seu cas.

Si 'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiraci¢ de la garantia
per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del Contractista,
aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data que resulti
anterior entre la de recepci6 o 'estimada de conclusié de les obres. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat de! Contractista restara
extingida totaiment. : :

A7.19 Asseguranga vigent durant les obres

El Contractista hauré de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccio” que
acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules. A [a polissa
d’asseguranga figurard com a beneficiaris | URV.
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it Panrovacio de URV abans dels quinze dies (15) seglients a la signatura del Contracte i haura de

contractar-se abans dels vint dies (20) seglients a aquesta signatura. Per tal d’acreditar davant
URV la contractacid de I'asseguranga requerida, el contractista aportara la pdlissa corresponent
acompanyada per un certificat, emés per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi
intermediat, que s’haura de complimentar seguint el model que s'estableixi.

En el supdsit que s'incrementés Fimport de I'obra contractada, també s’haurd d'incrementar
l'import de fobra assegurada.

En cas dincompliment de qualsevol d'aguests. termes, el Contractista sera plenament |
integrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament Foportul
Contracte d'assequranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i estan
facultades per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi
aquesta repercussioé. ' '

A7.20 Altres obligacions del contractista

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals | Seguretat i Salut en el frehall, essent
estricta | rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de d'URV, del
compliment de qualsevol de tals obligacions. -

Als efectes de confrol per part de URV, sense que aixd impliqui-no obstant cap obligacié per
aguesta dltima, el Contractista haura d'acreditar sempre que i sigui requerit per URV fenir
complides totes les obligacions esmeniades en el paragraf anterior, posant a disposicio de URY,
en tot moment, els documents | comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu del Confractista totes les despeses | impostos que s'eriginin perrad de la -

constitucié de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot ef personal de l'obra o a
terceres persanes com a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, sense perjudici
de les demes responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracci6 als reglaments de seguretat en
la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que ia legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

El contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en Fexecucls de les
obres aix! com dels danys que es puguin generar per incompliment que ¥ sigui imputable de fa
normativa ambiental, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direccld Facultativa d'Obra, | de les
mesures de protecci6 incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim vuit dies abans de [a data d'inici de les obres, esta obligat a instal-lar
pel seu compte, prévia la conformitat de URY, la tanca publicitaria que informi sobre Finici i
finalitzacit de les obres segons model establert en el Contracte.

AT7.21 Obligacions de caracter social

El confractista haura de complir les segtients condicions referides al seu perscnal i al personal
dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideracid aquells
subcontractistes la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb I'adjudicatari es
prevegl superior a 'any: :




a) Que el personal laboral fix empleat per a l'adjudicacié del contracte sigui al menys el 40% de!
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també computar aquell personal
procedent dlinstitucions de reinsercié social que sigui contractat per les obres del contracte
malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el percentatge
de personal femeni sobre el total dels nous empleats contractats per a l'adjudicacié¢ del contracte
superi en 10 punts percentuals la miljana nacional del sector de ia construccié.

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccid ho permeti, durant
I'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construccid relativa al
percentatge del personal femeni s'entendra referida a les dades de l'enguesta de poblaci6 activa a
desembre de ['any immediatament anterior a 'adjudicacio del contracte.

Per tal de congixer la disponibilitat del mercat de la construccit a que es refereix la contractacio
del personal femenl i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les lletres b) i ¢)
s'atendra a alld que certifiqui el Servei Catala d'Ocupacit sobre ['existéncia de demandes de
treball femeni i de persones amb discapacitat en la construccié per a cobrir els llocs de treball
necessaris per a l'execucid del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmentats
percentatges de contractacié, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant I'oportuna
certificacio del Servei Catala d'Ocupacié, justificacié que s'entendra produida cas que el Servei no
hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

L'URV podra en qualsevol moment demanar al contractista la justificacié del compliment de les
anteriors condicions de-caracter social.

L'adjudicatari es responsabilitza de garantir l'observanga de fes condicions de caracter social per
part dels subcontractistes fa contractacié laboral dels quals shagi computat als efectes del
compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicdncies

Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compllment del Pla de Treballs, el
Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions | empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi Focupacié, manteniment o reposicio de
vies de comunicaci6, serveis afectats o qualsevol altra actuacié similar que comporti 'execucio de
Fobra.

URV podra avangar la sollicitud d'autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi 'execucié de
Pobra (incloses les indicades al paragraf anterior), especiaiment els que es refereixen a vies de
comunicacié, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessid. En
aquest cas, URV facilitara al Contractista tota la informaci6é i documentacid referent a les
esmentades solficituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d'adjudicacit de l'obra, fent-se
carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les
“autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin,

L'ebtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu d'increment del
termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, efc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencio de
I'alta/permis/legalitzacié de totes les installacions. Inclosa la llicencia d'obres | d'activitat.

A7.23 Supervisié i inspeccid de les obres
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wewur-@factuar qualsevol altre organisme administratiu gque tingui competéncia.

AT7.24 Llengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucio de les obres

L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els rétols,
publicacions, avisos i alfres comunicacions de caracter general que tinguin una relacio directa amb
Pexecucié de les prestacions objecte del contracte; tot aixd, d'acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de URY, pub!idar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers ta seva publicacio.

URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns de Ies obres que s'executin pel Contractista.

AT7.25 Aprofitament de material | objectes trobats durant execucid de les obres
El Contractista no podra exigir el dret d’explotacic de les mines o materials que com a
conseqiéncia de les obres apareguessin,

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d'aquells mingrais o rogues -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a safisfer les necessitats de la
consiruccio de F'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini pdblic.

El Contractista tindra l'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats | objectes d'art que
poguessin frobar-se, fotes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per 'excés de despeses que aquests treballs |i ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre fals treballs.

El Confractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant ['execucio de les obres, que
guedara en propietat de URV, llevat que -a judici de la Direccio Facultativa- sigui necessari per a
['obra.

A7.26 Régim de garanties
S'incorporara al Contracte una cdpia de la garantia constituida pél Contractista d'acord amb el
Plec de Bases de [a licitacio, quedant I'original en poder de URV.

Aguesta garantia afiangara I'exacte compliment per part de! Confractista de totes i cadascuna de
les obligacions que I pertoguin com a conseqliéncia del Contracte, i estara vigent fins el moment -
de la recepcit de les obres.

En el supdsit que d'acord amb el previst en contracte, s'incrementés limport de 'obra contractada
s'haura també d'incrementar l'import de la garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de
la seva execucié ¢ de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu
cas podria haver abonat URY en excés al femps de |a recepci6, del rescabalament de qualsevol
dels danys i perjudicis dimanants de I'lncompliment de les obligacions del Contractista, i, amb
caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

En qualsevol dels supodsits previstos en I'apartat anterior, URV podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida | disposar, en consegliéncia, de les
quantitats a qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos defs que el Confractista es cregui assistit, els quals malgrat tot,




no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per URV, T'inica obligacié dels
quals sera ia de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aix! resultés procedent,

Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir del mes

" seqgltent al de la signatura de l'acta de recepcié, mitjancant la presentacié d'una garantia per
aquest nou import, i la nova garantia continuara afiangant, en aquesta quantltat Jja reduida, les
obligacions del Contracttsta durant el periode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractlsta per a la seva cancel-laci6 a fa fi
del periode de garantia de ['obra.

La cancel-iaci6 o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions del Contracte, durant el termini
previst en l'article 15691 de! Codi Civil comptat des de la conclusid de les obres.

A7.27 Certificacié de les obres
La Direccid Facultativa de 'Obra preparard mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una
certificacid d'obres fins arribar, a 'acabament de I'obra, al preu total contractat,

L'obra certificada es calculara, a criteri de la Direccié Facultativa de I'obra i sota la seva
responsabilifat. Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es certificaran
amb el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli, obtingut de
conformitat amb les previsions del coniracte.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a Fesmentada certificacié i
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasliat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

PROJECT MANAGER emetra |a conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacid i
relacio valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'Obra, que findra el caracter
d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensio, resolucié, el Contractista hagués executat de forma incompleta
obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera d'abonament la part
executada, prenent-se com a base U(inica per a la valoracié de les obres elementals incompletes,
els preus que figuren en el quadre de preus.

A7.28 Recepclo de les obres

Almenys trenta dies abans de la completa fi f nalitzacié de les obres, el Contractista tnformara a
URV de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugm a terme la
recepcié d'aguesta.

S'entendra que pot fer-se la recepci¢ de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqléncia del Contracte, i de conformitat amb el que en
aguest s'especifica.

URV fixara [a data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepci6, dins del mes
seglient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu nom, han
d'efectuar la inspeccio, a la que. per part del Contractista hauran d'assistir representants amb
plens poders. En el cas que'URV considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho
especificara en forma raonada, i sl Contractista a tenor d aguesta comumcac[é hauré de continuar
les obres fins el seu acabament.
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i Paquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es froben aptes per a la seva
" recepcid, es considerara que en la data indicada pel Gontractista ha finalitzat el termini d’execucié
d'aguestes a efectes de la penalitzacié prevista. En el termini de vint dies des de [a data de la
inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcid, URV
comunicara per escrit al Contractista que s'ha rebut les obres. URV es fara carrec d'elles, A partir
d'aguesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant 'execuci¢ de
Fobra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspecci6é directa de les obres
executades

Quan com a resultat de Fesmentada inspeccio conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, URV estableixi que les obres no es troben en bon estat © no hagin
estat realitzades conforme a les condicions, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiencies s'apreciessin, [ URV assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
fermini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la URV
procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
Contractista. En tal supdsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment
del termini | quants d'altres siguin procedents, s’estimara com a data de conclusié de les obres la
que resulti d'addicionar al dia en qué URV es faci carrec de les obres per a la seva deguda
finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit’ al
Contractista per a reparar els defectes observats,

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcio, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista, el
termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Al menys 60 dies abans d'expirar el perlode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de [a finalitzacié de dit perlode, si es
troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del periode donant-se
per finalitzat aquest perfode..

A la recepcit de l'obra, a la inspecci6 prévia i a Facta de certificaci6 de ia fi del perfode de
garantia hi assistird un representant d'URV aixi com altres Intervencions Delegades. La recepcio
de les obres s'entendrd feta per compte d’'URV, essent aquesta Institucié la que adquireix
originariament les obres executades

Atesa la naturalesa i destl de les obres objecte del present concurs, ambdues parts contractants
- convindran que la URV, cas que a la vista de la informaci6 facilitada per Ia Direcci6 Facultativa o
pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totaiment finalitzades a la data prevista en el
contracte, podra acordar I'entrada en servei de l'edifici totalment o parcialment abans de la total
finalitzacio de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista
en confracte o &n una data posterior. En aquest cas, la URY comunicara al Contractista la data
d’entrada en servei, total o parcial, de l'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que Fentrada en servei de les obres no suposara en cap cas la recepcié o
finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a I'inici del comput del periode de garantla
establert. Aixl mateix, I'entrada en servei de les obres en els termes establerts no limitara ni
modificara la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d'execucit que, en el seu cas, corresponguin.




El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacio,
indemnitzacid ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de 'entrada en servei de les
obres en els termes previstos.

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no s’hagués
produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aguest podra interessar de
la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el perfode de
garantia. L'adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que resultin de la inspecci6 conjunta de
les cbres que en el seu moment es practiqu.

A7.29 Abonament de les certificacions '
PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacio del mes amb data de I'iltim dia
d’aquest | dintre dels tres dies naturals del mes segiient, a partir de la certificacié establerta en
Contracte

Abahs del dia 10 del mes segtient al de la certificacid de les obres, el Contractista enviara a
PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adregara a la URV.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament d'URV, després dels 60 dies
transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i quan aquesta hagi estat
conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d'expedicit.

Per a la cessi6 o endds de qualsevol conformitat de certificacid es necessitara la prévia

- conformitat d'URV,

A efectes del que disposa l'arficle 43.1. f) de la Liei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, et contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a la URV el Certificat de Contractistes, emés. per I'Administracié Tributaria, cada dotze
mesos des de 'emissié de 'anterior Certificat.

A7.30 Suspensié total o parcial dels treballs
30.1 La URV podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensio dels freballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
contradictdria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat def cas
en queé es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camf critic del qual no incrementi el termini total
de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra rectamar cap tipus
d'extracost o compensacié econdmica. En quaisevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment
d'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d'execucié d'obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacio, si s'escau, dels
perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié
per Contracta x 6% / termini contractual de 'obra) euros per cada mes d'incrernent del termini total
de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

30.2 Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié de la contracta i a una indemnitzacio del 6% de import d’execucid material
contractat de Fobra que resti per executar de la que es deduiran, per no-ser acumulable a les
mateixes, les guantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d'alld
establert en els punts 12.4130.1. . :

A7.31 Obligacions del contractista durant el termini de garantia
Durant el termini de garantia, que es fixa en l'apartat M de! Quadre de caracteristiques des de la
recepcié de les obres, el Contractista sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
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instal'lacions, Hlevat en alld referent a 'explotacié normat de 'obra,

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de fa URV. En el primer supdsit, si el Contractista no complis els terminis |
condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, la URV, prévia comunicacié per escrit al
Contractista, podré encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabiitat i 'import dels treballs executats, siguin pel
Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a
carrec del Contractista amb I'inica excepcié de 'mport dels materials consumits per a l'explotacio,
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiléncia
de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'agquests
danys. '

A7.32 Resolucié _
32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els seglients supdsits;

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolucié o extincié de la
societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions d'empreses o de
branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb l'entitat absorbent-o resultant de la fusié
(en el primer cas, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte) o
amb l'entitat resultant o beneficiaria (en els altres casos, quedant subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants del contracte sempre que tingui la solvéncia exigida al acordar-se
Fadjudicacio). - :

32.2.- URV podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els seglients suposits;

- La declaracié d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment i en cas de
concurs, f'obertura de la fase de liquidacié o l'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes. ,

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/8 del termini d'execucié contractual de I'obra) mesos, o
Fincompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s'evidencil la impossibilitat de finalitzar 'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que
puguin repercutir desfavorablement en Ia duracié de les obres. ‘ :

- Lincompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractac;ié_ en el Sector de la
Construccio6. '

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'us del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala gue es deriven de les
previsions de ia Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingiiistica i de les disposicions que la
desenvolupen. . '

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
contractista i que raons d'interés piblic facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

32.3.- El contractista podra acordar la resolucié del Confracte cas que es produeixin els seglients

suposits;
R L Mes




- La suspensid del cormengament de les obres per termini superior a sis mesos, per part de URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de V'adjudicacié del
contracte, per causa imputable a URV. '

-La suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- El mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolucid imputable al contractista i
que raons d'interés pablic facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

32.4.- La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a les clausules’32.2 | 323
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida laltra part.

32.5.- La resoluci6 del Contracte per part de URV per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.2, produira, llevat dels supdsits de resolucié anteriors al comengament de les. obres
els seglents efectes: '

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades | sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes
percentuals a qué donés lloc Paplicacit del punt 16.4 i de les condicions de pagament acordades.
Decidida la resoluci6 per la URV, es comunicara per escrit al contractista el qual estara obligat a
abandonar Fobra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existéncia de qlestions
econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser allegats per no
abandonarla en aguest termini. Des d'aquest moment la URV podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pe! Contractista
amb obligaci6 de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per prendre per si mateixa
possessié de les mateixes, sempre que -en tot o en part- i convingui per a la continuacio de les
obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure decisié de la URV, a titol d'adquisicid o
d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que
continués les obres, en un i altre cas amb valoracié contradictoria i recorrent, a falta d'acord entre
les parts, al procediment arbitral previst en el contracte en defensa dels seus drets i amb igual
vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per URV en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

La URV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis causats
i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacio i liquidacié d'aquests
danys i perjudicis sense detriment del dret d'URV de reclamar al Contractista l'exces que
eventualment no restés cobert per limport de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista
a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacio
comunicada per ta URV.

32.6.- La resolucioé pel Contractista per qualsevo! de les causes mencionades a fa clausula 32.3
sera comunicada per escrit a URV. El Contractista vindra obligat a abandonar Fobra en un termini
no superior a un mes; URV no podra prendre possessio de les cbres en tant no hagi liquidat |
abonat, o degudament garantit mitjiangant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista.
La liquidacié de les obres, es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 32.5.

La URV haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la
- data de resolucit, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aguesta
devolucid. ' '

32.7.- La URV, mitiangant 'abonament al Contractista de Timport ‘de P'obra executada i dels

materials aplegats, el valor residual de les installacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en e! 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que resulti per
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wwwanGdplicacio d'afldo establert en el punt i2.4.

Aixf mateix, en aquest supdsit de resolucié unilateral del Contracte per pait de la URV, haura de
tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de
resolucio, Hevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucio,

La URV no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament
garantit mitjangant aval bancari, els drets que en e[ cas de desestimacid unilateral assisteixin al
Contractista.

A7.33 Régim juridic

L'ordre jurisdiccional administratiuv sera competent per a resoldre les controvérsies entre les parts
en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d'aquesta licitacié, d’acord amb
alld previst a I'article 21 de |a Liei 30/2007. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdiccié | competéncia dels Jufjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb
rentincia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls,

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni fan sols
sota fonament o al'legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procedlments arbitrals, judicials o
contencids de qualsevol indole.

Qualsevol de les parts podra determinar l'elevacié a public del present Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

A7.34 Contracte d'asseguranga: requisits fonamentals

'adjudicatari contractard i mantindra a carrec seu les pdlisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civii que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacid. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacié expressa per part de la Universitat
Rovira i Virgili.

A- REQUISITS GENERALS:

1.- A les podlisses d'assegurances figurara com a prenedor de l'asseguranga el contractista
adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurais addicionals de les polisses la Universitat Rovira i Virgili,

3.-A més del Confractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les pdlisses els
subcontractistes que poguessin actuar a f'obra.

4.- Les polisses hauran d'ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvencia acreditada.

5.-8'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantits
en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixd, 'import de les franquicies que es puguin donar,
en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d'aquesta licitacié.

B.- REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.-L'asseguranca haurd d'ésser del tipus “Tot risc construccié” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a heneficiaris la Universitat Rovira i Virgili,

3.- La durada de la pdlissa sera fins 'acabament | recepcié de I'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s'incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de P'asseguranga haura d'incrementar, en
la mateixa quantia, els capitals assegurats.




5.- En les condicions particulars d'aquesta pdlissa es fara constar que sera obligacié del prenedor
de Fasseguranga comunicar a l'assegurador gualsevol modificacié o variacid que pugui haver o
afectar el projecte executiu.

6.-L'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment ifo conservacio,
amb les fimitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues,

7.-L’'asssguranga de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil | instal-lacions (cost de matenaE i de ma d'obra) reahtzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra,

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'obra, minim 100.000 €.

¢} Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de Pobra, minim 100.000 €.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de 'obra, minim 100.000 €.

e} Honoraris professionals: 5% del valor de Fobra, minim 100.000 €. —

'f) Actes de caire politic o social {vaga, moti, commocié civil i terrorisme): 15% del valor de ['obra.
g} Manteniment ampli: durant el perlode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: guan es precisi garantir-los.
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e aGET . REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

Fax +34 Dﬂéyt’asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

WAWLUNV.CE |
a) Responsabilitat Civil d'Explotacié: Les indemnitzacions que Fassegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns,
per accié o omissi¢, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consegiéncia
d'accidents relacionats amb l'execucié de lobra, aix[ com qualsevol reclamacid contra Ila
Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats | de la que
l'assegurat sigui responsable, -
b} Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes _
e) Responsabilitat Civil per contaminacit accidental ‘
f} Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
g) Despeses de defensa Civil i Penal
h} Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
i} Afiberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins I'acabament i recepcié de Pobra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotacié | Patronal
hauran de ser com a minim els segients:

Ef fixat a I'apartat G del quadre de caracteristiques i en qualsevol cas, el sublimit per victima no
podra ser inferior a 300.000€ '

“4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista serd acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en els apartats Ai C.




ANNEX 8

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

A banda de les obligacions assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules administratives
particulars, el no compliment del termini total i terminis parcials especificats a Annex 7 (apartat A7.12)

corresponent a les condicions especials d’execucio i penalitats especifiques per incompliment, i
podra ser motiu de resoluci6 del contracte.
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ANNEX 9

DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS LABORALS

Elfia senyor/a , amb NIF
nam. com a de
I'empresag amb el NIF
nam, declara, sota la seva responsabilitat, que l'empresa que

representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevencié de riscos laborals
dels seus treballadors, d'acord amb la Llei 31/1995 i la resta de_ normativa vigent,

Lloc i data

Signatura




ANNEX 10

DECLARACIO DE COMPROMIS DE CONSTITUCIO D'UTE

Bl SBNYOA... oo ey amb reSideNCIA.. . .o e , al
CAMEF oiiveireininas e nam. e , bamb NIF .. (en nom i representacio
propia/de I'empresa ... , amb una participacié a la UTE d'un ........%.

El ~senyorfa......... ST PO PUT , amb residéncia a
.......................................................... ,al CaITEr oo DAML amb
NIF (en nom i representacid propia/de 'empresa ... amb
una participaci6 a la UTE d'un ........%.

El senyorfa............ e e . amb residéncia a
i, 8l cAITET s, ROML , 1 amb
NIF (en nom i representacié propia/de lempresa ... Cereees , amb
una participacié ata UTE d'un........ %. .

ete...............

es comprometen, d'acord amb el que preveu larticle 48 de la LCSP, en cas de resuitar

adjudicataris del contracte..........icco a formalitzar, en escriptura
ptblica, la Unié Temporal d'Empresesfaris | a nomenar el YT Z- VOURTTRUUURUURRRUPIP - (¢ o
CDNL e representant Unicfa de la Unié, en els termes establerts a l'esmentat

article 24 del RDL 2/2000.

La durada d’aquesta Uni6 Temporal sera coincident amb la del contracte fins a fa seva extinci6.

' (Signatures, lloc i data)
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“ANNEX 11

DECLARACIO DE VIGENCIA DE PODERS

(nom i cognoms de la persona que signa la declaracid), amb DNI .oooovvvveveroeeoeens com a
.................................. e A8 I'EMPresa .oovccvvcevceceiieinn, @MB NIF e 1D ViR
de la representacié que ostenta,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el carrec del Poder de Representacio que li ha
estat atorgat davant el notari senyor .. ., del Col-legi notarial de

Data de profocol
NUm. de protocol:

Esta vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d'avui,

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns.

Lloc i data

Signatura de 'apoderat

TR
Fhnivgiee E
HeEERTOIAT i
T Rovaas,




ANNEX 12
DECLARACIO DE VIGENGIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES
LICITADORES

Elfila senyor/a ... ettt e ,oamb DN e, ., en
representacio de 'emMpPresa ..o , en la seva qualitat de
TR UR ORI (apoderat/da, administrador/a, gerent, ...) ‘

DECLARA

Que les dades de Pempresa que figuren en el Registre Electrdnic d'empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya son totalment vigents en data d’avui,

| com a prova de conformitat ~ d’aguesta declaracio, que realitzo a
..................................................................................... (lloc i dia), la signo.

Signatura de l'apoderat

Lioc i data

Signatura de I'apoderat

72



UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

Campus Sescelacles
Edif. Serveis Centrals
M. Paisos Catatans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel. +34 977 55 85 00
Fax +34 977 55 86 3G

YANNEX 13
DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE DADES | DOCUMENTS

(En el seu cas, les empreses licitadores faran aguesta declaracié de forma separada per al contingut
dels sobres A i B. EI contingut del sobre C no es considerara en cap cas com a confidencial)

Bl ST 8ra et e et sre e , amb residéncia
B cal carrer. e . numero............ , iamb NIF....o, , en
nom propi / com a apoderat de 'empresa...........cccocon..... , segons escriptura de poder ndm. ..... , de
data........, atorgada davant del notari de......c.............. I Em/a 8ENYOra........ v, , declara sota Ia seva
responsabmtat a I'empara de larticle 124.1 de la Llei 30/2007, de 30 d' octubre de Contractes del
Sector Public, com a licitador en el contracte de servei que & per objecte..........covovrvevrvnnnn, ,
DECLARA

Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (A, B segons correspongui) que considera

de caracter confidencial s6n els que a continuacié es relacionen:

l, perque consti, signo aquesta declaracié responsable.

Signatura de I'apoderat




ANNEX 14

Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacié

30308 Viernes 28 oclubre 2001 BOE ntum. 257

ANEXO V

Modelo de aval

La entidad (razén social de Ja entidad de crddito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efsctos
de notificaciones y requeriniantos) en fa calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, ¥ en su nombre (nombre y ape-
Jlidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes
que se rasefia en 1a parte inferior de este documento, AVALA a: {nombre y apsliidos o razén social del avalado), NIF,
on virtud de [o dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantfa) para responder de
las obligaciones siguientas; (datallar el objsto del contrato u obli acién asumida por ef garantizado), ante (drganoc
administrativo, organismo autéhoma o ente publico), pot importe de: (en letra y an cifraj. -

La entidad avalista declars bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en sl articulo 56.2 del
Regtarmento General de fa Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Fste aval se otorga solidariamsnte res-
pecto al obligadoe principal, con renuncia expresa al beneficio de oxcusién y con comptomiso de pago al primer reque-
rimisnito de la Caja General de Depdsitos u érgano equivalente de las reastantes Administraciones Piiblicas, con suje-
cidn a los 1érminos previstos en la legisiacién de contratos de las Administracionhes Piblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

Et presente aval estard en viger hasta que [indicacién def érganc do contratacidn)o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ellc autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Piblicas v Isgistacidn complemaentaria.

{Lugary fecha}
{razén soclal de la entldad}
{flrms de jos apoderados)

BASTANTED CE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACHA BEL ESTADD

Provincia i . Fecha Nimero o cédige
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“ANNEX 15
Model de certificat d’asseguranga de caucié, d’acord amb el Reglament General de
Contractacié :
BOE num. 267 Viernes 28 oclubre 2001 39308

ANEXO VI

Modelo de eertificade da seguro de-caucién

Certificado nimero (1) (en adelanta, asegurador), con domicilic en, calle, y NIF, debidamente representado por
don {2). con poderes suficientes para obligarle en este acto, sagun resulta del bastanteo de poderes que sa resefa en
la parte inferior de este documento, :

ASEGURA A (3}, NIF, en concepto de tomador det seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe de
gaurbs ¥ pesatas) {b), en los términos y condicionses establecidos en de la Ley de Contraios de las Administracionss

dblicas, normativa de desarrollo y plisgo de cléusulas administrativas particulares por Ja gue se rige el vontrato {6},
an concepto de garantia {7), para responder de las chligacienss, penalidades y demds gastos que se pusdan derivar
conforme a las norinas v demas condiciones adminisirativas precitadas frente al asagurado.

El asegurade declara, bajo su respensabilidad, gue cumple los requisitos exigidos en el articu-
lo 57.1 del Reglamaento General de [a Lay de Contratos de las Administraciones Piiblicas.

La falta de pago da |a prima, sea tnica, primera o siguientes, no dard deracho a) asequrador a resolver sl contra-
to. ni 4ste guedard extinguido, ni ls cobsriura del asegurador suspendida ni éste libarado de su obligacién, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al assgurado las excepeiones que pusdan correspondetle contra el torador dsf
saguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja Gensral da
Cepdsitos u drgano squivalente de [as restantes Administraciones Pliblicas, en los términos establesidos en fa Ley da
Contratos de las Administraciones Pdblicas ¥y normas de desarralfo.

El presente seguro de calicién estard en vigor hasta que {4}, o quien en su nombre sea habilitado lsgalmente
para ello, sutarice su cancelacién o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en fa Lay de Contratos ds las Adminis-
raciones Pablicas y legislacidn complementaria.

Lugary tacha.
Firma:
Asegurador
BASTANTED DE PODERES FOR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.GD.
0 ABOGACIA DEL £STADD
Provineia . . Fecha Nimero o cadige

Instrucciones para la cumplimentacién de) medelo.

Seo expresard Ia razén saclal complets da la entldad aseguradora,
Nombore y apellidos del apodarad}:: o apoderados.
gombre te la persona asegurada.

rgano de contratacién.
importe, en latra, por e que se constituye el seguro.
|dantificar Individualimente de manera suficiante {naturaleza, clase, ete.) el contrato en virtud del cual se prests la cauclén.
Expresar la modalldad de segura de Gue se trata. provislonal, definitiva, ete. .
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BOE num. 257 Viernes 28 octubre 2001 38309

ANEXO VI

Modelo de certificado de seguro da caucién

Ceriificade niimero {1} {on adelante, aseguradar), con domicilio en, calle, y NiF, debidamante representado por
dan (2}, con pederes suficientes para chligarle en este acta, seguin resulta del bastanteo de poderes qus se reseafa an
la parte Inferior de este documenta,

ASEGURA A %3}, MIF, en concepto de tomader del seguro, ante {4), en adalante asegurado, hasta ol importe de

auros y pesetas) {5), én los términos y condiciones establacidas an de la Ley de Contratos de las Adminisiraciones

blicas, normativa de desarrcllo y pliege de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (G},
en concepto de garantia {7), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforma a las normas y demas condiciones adminisirativas precitadas frente al asegurado.

E| asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artlcu-
la 57.1 del Reglamento Genera} de la Ley de Cantratos de las Administraciones Piblicas.

La falta de pago de la prima, see inica, primera o siguisntas, na daré derache al esegurador a resolvar al contra-
1o, ni éste quadard extinguido, ni la cobertura dal asegurader suspehdida ni 4ste liberado de su obligagidn, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantla. -

El asegierador no podrd oponer al assgurado jas excepciones que puedan corresponderle contra o] tomador del
saguro. .

El aseguradar asume el compromiso de indemnizar al agegurado al primsr re%uerimiento de la Caja General de
Depdsitos u érganc equivalente de |as restantes Administraciones Ptiblicas, on los trminos establecidos en la Ley de
Contratos de [as Administraciones Piblicas y normas de desarrolfo. -

El presente seguro de caucion estara an vigor hasta que {4), o quien en su nombee sea habilitada legalmente
para etlo, autorice su cancelacidn o devolucion, de acuerdo con o establecido en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Poblicas y legislacidn compiementaria.

Lugary fecha.
Arma:
Asegurador
BASTANTED DE PODERES POR LA ASESOR(A JURIDICA DE LA C.G.D.
0 ABOGACIA DEL ESTADO
Provinela ) Fecha Namaro o codigo

tnstrucclones para la cumpiimentscién del medala.

S expresard Ia razén soclsl completa da [a entlded gseguradora,
Nomibre y apellidos det apodarade o apoderados.
gombra de la persona asegurada,
rgane de contratgcion,
imporie, 8n letra, por el qua se constituye el sepura.
identificer Individualmente de manera suflclenta [naturalexs, class, otc.} el pontrato an virtud del cual se presia |la cauclén.,
Exprasar la modalidad de seguro de qua se trata, provislanal, definltiva, ate.
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