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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT
OBERT

Num. de 'expedient: OB 77/09

Objecte: Adequacié de les instal.lacions dels laboratoris de Pedifici destinat a R+D+l en
Quimica Sostenible de la Universitat Rovira i Virgili

A. Actuaci6 1: INSTAL.LACIONS

Codi CPA: 43.2  (treballs d'instal.lacions eléctriques, de lampisteria | altres
insta.lacions en obres de contruccié)

Codi CPV: No procedeix

B. Dades econdmiques:

B1. Determinacié del preu: tant algat

B2, Valor estimat del con'tracte: 425.582,66€ IVA excids

B3. Pressugosf de licitaci6:

import total:
VA exclos: 425.582,66€
IVA suportat: 68.093,23€ (16 %)
IVA inclos: 493.675,89€

B4, Lots: NO
C. Existéncia de‘crédit:

C1. Partides pressupostaries:
- 7200004-7021-62204. 68.093,23€

- 9420102-2131-62204: 425.582,66€
C2. Expedient d'abast pluriennal: NO

L'adjudicacio del contracte resta condicionada a l'aprovacié de la despesa per part
del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

C3. Finangat amb fons europeus; NO

D. Termini de durada del contracte i acta de comprovacié de replanteiq: 4 mesos a
comptar de la data de l'acta de comprovacié de replanteig que s'ha d’efectuar en un

termini maxim d'1 mes des de la data de formalitzacid del contracte. -

E. Tramitacid de Pexpedient: procediment obert (arts. 1221 141 a 145 LCSP) i tramitacié
ordinaria (art. 93 LCSP).

F. Sclvéncia i classificacié empresarial:

F1. Solvéncia:
Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de I'Acord sobre

Espai Econdmic Europeu: veure annex 2
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F2. Classificacié_empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses
espanyoles i empreses esfrangeres d'Estats no membres de la Unid Europea:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
I complet E
J complet. E

Quan es doni la circumstancia prevista en el paragraf segon de Farticle 54.1. de la
LCSP, possibilitat de suplir mitjangant subcontracte la classificacié exigida per un
determinat grup:

No es déna aquesta circumstancia

Altra documehta¢i6 a presentar pels licitadors:
Polissa d'asseguranga per indeminitzacié de riscos professionals per import
d'1.000.000,00€,

Garantia_provisional: D'acord amb la previsi®é de Farticle 91 de LCSP, la garaniia
provisional sera del 3 % del pressupost de licitacié (IVA exclds). Import: 12.767,48 €

Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicacio, IVA exclds segons l'art, 83 LCSP,
Condicions especials d’execucid: les detallades a Pannex 7 del present plec

Subcontractaclé: Els licitadors podran subcontractar un percentatge que no excedeixi
el 60% del I'import de l'adjudicaci6.

Revisié de preus: No procedeix atés que el termini d’execuci6 és inferior.a 1 any

. Termini de garantia: 2 anys des de la data de 'acta positiva de recepci6 de les obres.

Import maxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 700,00€
Admissié de variants: NO

Responsable del contracte: La técnica responsable de projectes del Servei de
Recursos Materials marina.berasategui@urv.cat // Tel. 977 558654

Perfil del contractant: hitps:/seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES
PER PROCEDIMENT OBERT

1. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 Descripcid: L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el
projecte descrit a 'apartat A del quadre de caracteristiques, aprovat per FAdministracié.

Els planols, els plecs de prescripcions técniques particulars, la memdria, en els aspectes
assenyalats en larticle 128 del Reglament genéral de la Llei de contractes de les
administracions publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en
endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat, juntament amb el plec de
clausules administratives particulars, tenen caracter contractual i regeixen 'adjudicacio i
I'execucio del contracte d'obres. En conseqléncia, han de ser signats, en ef moment de la
seva formahtzac;é per I'adjudicatari, en prova de conformitat.

1.2 Estructura del contracte: El lots s'identifiquen, si n'hi ha, a I'apartat B del quadre de
caracteristiques.

8i, d'acord amb I'establert a I'apartat B del quadre de caracteristiques, I'objecte del contracte
admet fraccionament per lofs, els licitadors poden participar en la realitzacié independent de
cada lot.

1.3 Expressid de la codificacid corresponent a la nomenciatura de la Classificacié de
Productes per Activitats, d’'acord amb el reglament (CE) num.451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2008, pel qual s'estableix una nova classificacio
estadistica de productes per activitats (CPA) i es derroga el Reglament (CCE) niim. 3696/93
del Consell, de 28 d'octubre de 1993, relatiu a la classificaci6é estadistica de productes per
activitats (CPA-2002) en la Comunitat Europea, i, en el seu cas, de la de lots, que s'esmenta
també a I'apartat A del quadre de caracteristiques.

1.4 Expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Coma de
Contractes (CPV), d'acord amb el regtament (CE) num, 213/2008 de la Comissit, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari Comu de Contractes publics, CPV, i les directives
2004/17/CEE i 2004/18/CEE del Parlament Europeu i Consell sobre els procediments dels
contractes publics, en alld referent a la revisié del CPV, s'aplicard en el cas que el pressupost
de licitacio sigui igual o superior als imports que es determinin a P'article 15 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public. S'esmenta també a Papartat A del quadre
de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el contracte sén les que consten
en el plec de prescripcions técniques.

Tercera. Dades econdomiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinacié del preu del contracte sera el que s'indica a lapartat
B.1 del quadre de caracteristiques. : PR




3.2, El valor estimat del coniracte s'assenyala a l'apartat B.2 del quadre de
caracteristiques. ' :

3.3 El pressupost de licitacié es determina a Papartat B.3 del quadre de caracteristiques.
Aquest és el preu maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié del
contracte.

Quarta. Existéncia de crédit

S’han complert tois els tramits reglamentaris per assegurar-l‘existéncia de crédit per al
pagament de I'objecte del contracte. La partida pressupostaria & la qual s'imputa aquest
credit és la que s’esmenta a I'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en Pexercici pressupostari anterior al de I'inici de la seva
execucio, l'adjudicacid quedara sotmesa a la condicié suspensiva d’existéncia de crédit
adequat i suficient per financar les obligacions derivades del confracte en I'exercici
pressupostari corresponent. En aquest supdsit s'ha de donar compliment a alld establert a
l'article 87.2 d) del RGLCAP. ' ‘

Quan el termini d'execucid del contracte comprengui més d'un exercich pressupostari |
s'autoritzi la despesa amb abast pluriennal, es fara constar a I'apartat C.2 del quadre de
caracteristiques, tenint en compte el que preveu la disposicio final segona de la LCSP. :

Cinquena. Termini de durada del contracte

5.1 El termini d’execucié del contracte és el que s'estableix a I'apartat D del guadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials son els que es fixin en el programa de
freball que s'aprovi. Tofs aquesis terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de
I'acta de comprovacié del replanteig.

52 ‘i_’acta de comprovacié del replanteig s'ha d'estendre en el termini maxim fixat en
Papartat D del quadre de caracteristiques, a comptar des de la formalitzacié del contracte.

5.3 L'acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants de! contracte
i, per tant, exigibles. :

Sisena. Tramitacid de I’expediént

La tramitacid de l'expedient és la que es disposa a l'apartat E del quadre de
caracteristiques. :

En cas que l'expedient sigui declarat de tramitacid urgent, els terminis per a la licitacio |
“adjudicacio provisional del contracte es reduiran a la meitat, d’'acord amb t'article 96.2 b) de la
LCSP.

Perfii del contractant’

En el perfil del contractant de I'drgan de contractacié es publicara 'adjudicacié provisional |
definitiva del contracte, aixi com qualsevol altra dada i informacié referent a la seva activitat
contractual, d’acord amb I'establert en P'article 42 de la LCSP.

L'accés public al perfil del contractant s'efectuara a traves del portal de la Universitat Rovira i
Virgili indicat a I'apartat Q del quadre de caracteristiques.

Setena: Capacitat per contractar
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stan” facultades per subscriure aquest coniracte les persones fisiques o jurldiques,
espanyoles 0 estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d'acord
amb el que preveu F'article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar
recoliides a l'article 48 LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en ['article 82 LCSP; que acreditin la solvéncia que-es requereixi en I'apartat F.1
del quadre de caracteristiques del contracte; i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o
professional que, si s'escau, sigul exigible per dur a terme l'activitat o prestacié que
constitueixi 'objecte del contracte. .

Aixi mateix, cal que I'objecte social de les empreses inclogui el desenvolupament de totes les
activitats que constitueixin I'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals, | s'acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d'una
organitzacio amb elements personals i materials suficients per executar correctament el
confracte.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Eilropea o
signataris de |'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha d'acreditar mitjangant la inscripcio
en els registres cotresponents o la presentacio de les certificacions que s'indiquen en I'annex
1 RGLCAP (article 47 LCSP). Aixi mateix, han d'acreditar la seva solvéncia econdmica,
financera i técnica o professional, d'acord amb el que dlsposen els artlcles 64 i 85 LCSP,
segons s'indica en 'annex 2.

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unid Europea han d’acreditar ia seva
capacitat d'obrar mitiangant un informe de la missi6 diplomatica permanent o de Poficina
consular d'Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial 0 analeg, o, en el seu defecte, que actuen
habituaimant en el frafic local, en 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte
(10 RGLCAP). A més, han de complir els requisits establerts en l'article 44 de la LCSP.

L'Administracio pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica fins que no
se'ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidariament davant
I'Administracié i han de nomenar un representant o apoderat tnic amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid,
sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d'una quantia significativa.

No poden concorrer a la licitacio les empreses que hagin participat en lelaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aguesta
participacid pugui provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un fracte privilegiat
respecte a la resta de les empreses licitadores.

Vuitena: Classificacid I solvéncia del contractista

En els contractes d'import igual o superlor a2 350.000 €, |VA exclds, el contractista ha
d'acreditar la seva classificacio empresarial, detallada en Papartat F.2. del quadre de
caracteristiques (article 51LCSP).

En cas que una part de la prestaci6 objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitacié o autoritzacido professional, la
classificacio en el grup corresponent a aquesta especialitzacié, en cas que s'exigeixi, es pot
suplir pel compromis de V'empresari de subcontractar 'execucié d'aquesta porcid amb altres
empresaris que disposin de I'habifitacio |, si s’escau, classificacié necesséries, sempre que




limport de la part que aquests han d’executar no excedesixi el 50% -del preu del contracte
{article 54.1, segon paragraf, LCSP. ' :

Quan l'import del contracte sigui inferior a 350.000 €, IVA exclds, no és imprescindible la
classificacid de I'empresa, assenyalada igualment a lapartat F.2 del quadre de
caracteristiques, perd, si s'aporta, acredita la seva solvéncia (article 63.2 LCSP). Les
entitats gue no gaudeixin d'aquesta classificacié han de justificar que compleixen els requisits
de solvéncia, de conformitat amb alld establet a Papariat F.1 del quadre de
caracteristiques d'aquest plec i a Fanunci de licitaci6, i amb el que estabieixen els articles 64
165 LCSP.

En el cas d'empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu, cal estar al que disposen els articles
55.1173 LCSP i larticle 9.2 RGLCAP.

En les unions temporais d’empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar
la seva solvéncia, de conformitat amb el que disposen els articles 64 i 65 LCSP. Per tal de
determinar la solvéncia de la unid temporal, s'acumula I'acreditada per cadascuna de les
seves integrants. :

Quan l'import del contracte sigui igual o superior a 350.000 €, IVA exclos, totes les empreses
integrants de la unié temporal han d'estar classificades | poden acumular les seves
classificacions per reunir els grups i subgrups Indicats a Papartat F.2 del quadre de
caracteristiques (article 52 RGLCAP). Per als casos en qué sigui exigible la classificacié |
concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d'un Estat
membre de la Unié Europea | estrangers gue sl ho siguin, els que pertanyin als dos primers
grups han d'acreditar la seva classificacié, i aquests Ultims, la seva solvéncia econdmica,
financera i tdcnica o professional.

Novena. Presentacié de proposicions

- 9.1. Els licitadors han de presentar, dins el termini i 'hora maxims de recepci6 de proposicions
que s'assenyalen a l'anunci de licitacié, i en els plecs, o en el seu cas en ef perfil del
contractant, les proposicions, per qualsevol dels conductes:

- Presentacio a las dependéncles de I'Oficina del Registre General de la URV, C. Escorxador,
s/n 43003 Tarragona, Tel. 977 558040 i Fax. 977 §58022.

- Per correu sempreé dins el termini establert; en aquest cas el licitador haura de justificar la
data d'imposicié de la tramesa a l'oficina de Correos i anunciar a lI'drgan de contractaci6 la
remissié de loferta mitjangant télex, telefax (977 558022) o felegrama el mateix dia. La
comunicacid per correu electrénic (registre.general@urv.cat), també sera valida si consten la
transmissié i la recepcid de les dades i del contingut Integre de les comunicacions, i si
s'identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.

L' incompliment de l'acreditacié del dia, hora | minut de presentacié o tramesa, aixi com el de
posar en coneixement de P'drgan de contractacié durant el mateix dia que s'ha fet la
presentacié o la tramesa fora de les dependéncies de la Universitat s6n causa de no
admissié de les proposicions enviades d'aquesta forma.

Si després de deu dies naturals des de la finalitzacié del termini per a la presentacié de
proposicions no ha arribat a la Universitat I'oferta aquesta no sera admesa en cap cas.

Si s'amplia el termini de recepcid de proposicions, per retard en fa publicacid de 'anunci o
perqué ['érgan de contractacié ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels dsu
dies naturals seglents al d'acabament del termint de presentacidé de proposicions, s’ha de
comunicar als licitadors la nova data d’obertura de proposicions.
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mesa de contractacio.

8.2 Els plecs i la documentacié complementaria s'han d’enviar als interessats, si no s'ha
facilitat Faccés per mitjans electronics, informatics o telematics, en el termini de sis dies, a
comptar des de la recepcié de la corresponent sollicitud, sempre que aquesta consti
presentada abans que expiri el termini de presentacié d'ofertes.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptaci¢ incondicionada del
contingut del present plec, aixf com del plec de prescripcions técniques per part del licitador, i
la declaracié conforme reuneix tots | cadascun dels requisits per contractar.

9.3 Els licitadors només poden presentar una Unica proposicié. Aquesta s'haura de presentar,
d'acord amb ['article 26 del Reial Decret 817/2009, en tres sobres tancats, juntament amb una
sollicitud d’admissid (annex 0) dels sobres AB i C a l'efecte del registre d'entrada de
pligues. En els tres sobres s'ha de fer constar 'objecte del coniracte que s'expressa a 'apartat
.A del quadre de caracteristiques, el nom i cognom o raé sccial del licitador 1 la signatura del
qui presenta I'oferta. La documentacié no podra entregar-se incorporada a carpetes d’anelles
o altres contenidors ni tampoc grapada. S'haurd d'entregar impresa a doble cara,
preferentment i numerada. En cada sobre s'ha d'incloure un index amb el seu contingut.

Els documents es podran aportar per original, copia auténtica, copia legitimada per notari o
copia compulsada per la Secretaria General de la URV, excepte en els casos en qué es digui
expressament gue pot ser una copia o una fotocdpia simples.

Les empreses estrangeres han de presentar la documentacié traduida de forma oficial al
catala ifo al castella.

9.4 Contingut de les proposicions

SOBRE A: documentacié administrativa dels licitadors, d'acord amb Farticle130 LCSP

SOBRE B: que contindra tUnicament aquells aspectes técnics relacionats amb 'execucié del
contracte, la valoracio dels quals no sigui automatica, sind que respongui a criteris que
depenguin d'un judici de valor, d’acord amb larticle 1342 LCSP i 26 del refal Decret
817/2009, de 8 de maig. Segons annex 4 d'aquest plec.

SOBRE C: oferta econdmica i, si s’escau, propostes d'execucio del contracte en relacié amb
aquells aspectes que hagin de ser valorats de forma automatica, d'acord amb férmules
aritmétiques o no, i que no requereixen valoracié subjectiva, d’'acord amb el que estableix
larticle 134.2 LCSP. Segons model de Fannex 3 d'aquest plec i d’acord amb l'establert a
lahnex 6.

La inclusié en el sobre A “documentacié general” de la “documentacié técnica” que
s’hagi d'incloure en el sobre B i de “l'oferta econdmica” que s’hagi d’incloure en el
sobre C, | d’altres combinacions possibles que es puguin donar de presentacié de les
proposicions de forma diferent a I'assenyalada anteriorment, comportara "'exciusié del
licitador per vulneracié del secret de les proposicions técniques i /o econdmiques fins |
al moment de fa seva obertura publica. .

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIO GENERAL}

Es consignara en la part exterior d'aguest sobre, en forma ben visible, el quadre seglient:




SOBRE A
DOCUMENTACIO GENERAL

Titol del contracte:

Nimero d'expedient:

Lot o [ots pels quals es licita, si és el cas:
LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad sociat:
NIF:

Adrecga:

Fax:

Teléfon:

Correu electrénic:

Persona de contacte

Data i signatura:

En el sobre A, que s'ha de presentar tancat, s'ni ha de presentar ia seglient documentacio,
INDEXADA EN FULL INDEPENDENT INICIAL:

9.4.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrdnic d’Empreses Licitadores (RELI) de
la Generalitat de Catalunya

a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat juridica

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles que siguin persenes jurldiques s'acredita
mitjangant I'escriptura de constitucié o de modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjangant
I'escriptura o el document de constitucio, els estatuts o 'acta fundacional en qué constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.
També cal apcrtar el NIF de 'empresa.

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unid Europea o d'Estats signataris de
PAcord sobre I'Espai Econdémic Europeu han d'aportar la documentacié que acrediti que
consten inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les certificacions
indicades a Vapartat 1 de 'annex | de! RGLCAP.

Els empresaris estrangers no compresos en I'apartat anterior han d’aportar un informe emeés
per la missié diplomatica permanent o per I'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de
l'empresa, en el qual consti, prévia acreditacié per 'empresa, que figuren inscrits en el
registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, gue actuen habituaiment
en el trafic local dins 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han
d'aportar un informe de la missid diplomatica permanent d'Espanya o de la Secretaria
General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I'Acord
sobre contractacié publica de 'QOrganitzacid Mundial del Comerg (OMC), sempre gue es tracti
de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l'article 1256.1 de la LCSP , o, en cas
contrari, un informe de reciprocitat. .

En el supdsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitacid, per integrar
_una unié temporal d’empreses, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat | capacitat. A
més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que la formen, el percentatge
de la participacié de cadascuna d'elles en I'entitat, i la persona o ens designat perque, durant
la vigéncia del contracte, exerceixi ja plena representaci¢ de totes davant 'Administracié. Aix/
mateix, ha de constar el compromis de constituir-se formalment en unid temporal, en cas de
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resultar-abjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest compromis ha d'estar signat

Wy uny, cat

pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unio. (annex 10}
b) Acreditacio de Ia representacio i personalitat juridica dels signants de les ofertes.

Quan es comparegui ¢ se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder
suficient per fer-ho i una fotocdpia compulsada per la Secretaria General de la URV o
legitimada notarialment del document nacional d'identitat o del passaport legitimada
notariaiment. Aquests poders hauran d'ésser validats per un advecat del Gabinet Juridic de la
Universitat Rovira i Virgili havent-se d'incloure 'esmentada validacié a la documentacié a:
presentar. A mes, cal presentar una declaracid responsable de la vigéncia de poders,
degudament s:gnada i d'acord amb el model que s'adjunta com a annex 11.

Per fer [a validacio, el poder ha de reunir els segiients requisits;

- Ha de ser escriptura plblica.

- Ha de ser cépia auténtica o festimoniatges notarials.

- Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent

Amb cardcter informatiu, les empreses que vulguin fer compuises de documents ifo
validacions d'escriptures de poders, podran presentar la documentacid a partir de la data de
publicacié d'aquest procediment en el perfil del contractant o en els corresponents Diaris
Oficials, si s'sscau, i, com a maxim, 3 dies habils abans de Pacabament del termini de
presentacié d'ofertes.

Per compulsar: Sacretaria General de la URV (Edifici Rectorat, ¢f de ]’Escorxédor, s/n, 43003
Tarragona. Tel 877 558009

Per validar: Gabinet Jurldic de la URV (Edifici Rectorat, ¢/ de I'Escorxador, s/n, 43003
Tarragona. Tel 977 558482

Les validacions i les compulses no es fan en el mateix moment en que es poria la
documentacioé, sind que aquesta ha de restar dipositada un o dos dies a les corresponents
unitats administratives.

c¢) Classificacié empresarial o solvéncia econdmica, financera i técnica
D'acord amb les previsions de Ja clausula vuitena d’aguest plec.

d) Declaracio responsable de 'empresa que no esta inclosa en cap de les prohibicions
de contractar amb ['‘Administracié previstes en I'article 49 de la LCSP i, especialment, de
trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, d’acord
amb el model que s'adjunia com annex 1.

En el suposit que Fempresa no estigui obligada a estar donada d'alta en algun tribut, a
tributar o bé al compliment d'obligacions amb ia Seguretat Social, de conformitat amb la
legistacid vigent aplicable, aquesta circumstancia es fara constar mitjangant declaracio
responsable, especificant ef supdsit legal d'exempcié que hi concorre.

e) Garantia provisional, quan resulti exigible d’acord amb l'apartat H) del quadre de
caracteristiques del contracte.

La garantia provisicnal es pot constituir;




‘a) En efectiu o en valors de deute piblic, amb subjeccio, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d'acord amb els requisits de l'article 55 RGLCAP i els
models que figuren en els annexos Il i IV de la mateixa norma.

L'efectiu i els certificats d'immobititzacid dels valors anotats s'han de dipositar a la Caixa
Géneral de Dipbsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves
sucursals. '

b) Mitjangant aval presentat davant 'érgan de contractacié, o bé, dipositat a la Caixa General
de Dipbsits de la Tresoreria General de [a Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals, .
en la forma i condicions reglamentaries, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis,
cooperativa de crédit, establiment financer de crédit o societat de garantia reciproca
autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58
iFannex V RGLCAP, (annex 14)

¢) Per contracte d’asseguranca de caucid presentat davant I'drgan de contractacié, o bé,
disposat a la Caixa General de Dipdsits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentaries, d'acord amb els
requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de cauciod, (annex 15)

En el cas d'unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals poden constituir-se per
una o diverses de les empreses parlicipants, sempre gue en conjunt s'arribi a la quantia
requerida i cobreixi solidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

La garantia provisional g'extingeix automaticament i s'ha de retornar als licitadors
immediatament després de I'adjudicacié definitiva del contracte. En tot cas, la garantia ha de
ser retinguda a l'adjudicatari fins gue no constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les
empreses que retirin injustificadament la seva proposicié abans de |'adjudicacié.

-f) Submisslio als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaraci¢ de submissio als jutjats | tribunals
espanyols per a totes les incidencies que puguln sorgir del contracte, amb rentincia expressa
al seu propi fur.

g) Grup empresarial.

Les empreses han d'aportar, si s'escau, una declaracié sobre el grup empresarial a qué
pertanyen, amb indicacid de les empreses que el componen i la denominacié del grup.

h) Compliment de la normativa d’integracioé de discapacitats

Si s’escau, s’ha d'aportar la declaracié responsable de qué la plantilla de 'empresa esta
integrada per un nombre de freballadors amb discapacitats superior al 2%, o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005,
de 8 d'abril.

Si 'empresa disposa en la seva plantila d'un nombre de treballadors amb discapacitat
superior al 2%, per poder fer Us, si fos el cas, del dret preferent, en cas d'empat, previst enla
. clausula onzena, apariat 3, en els temes establerts en la Disposicid addicional sisena de fa
LCSP, haura d’aportar la documentacié acredltat:va d’aquesta circumstancia.
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"} $licursal a Espanya

Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea han d'acreditar que
tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o representants per a les
seves operacions, | que consten inscrites en el Registre Mercantil.

j} Pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si s'escau, declaracié responsable que acredit qhe Yempresari disposa d'un pla d'igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.

k) Declaraci6 de compromis d'adscripcié a Fexecucié del contracte de mitjans
materials ifo personals, quan aixi es requereixi a Fannex 2.

I) Declaracio responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencié de
riscos laborals (annex 9) .

m) Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses
ficitadores hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracid, quins documents i

dades incorporats en el sobre A so6n, al seu parer, constitutius de ser considerats
confidencials. El model de declaracit s'indica com annex 13 d'aquest plec.

9.4.2 Empreses inscrites en el Regfstre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Les empreses inscrites en el Registre Electrdnic d’'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la
Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacidé Administrativa (Passeig de Gracia,
18, 6a planta, 08007-Barcelona, teléfons d'informacié 935 528 136 | 935 528 098;

http:/iwww.gencat.net/economiafjcca) només estan obligades a incorporar en eI sobre A la
documentacié seglent:

- Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unié Europea
han d'acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.

- Declaracid responsable sobre que les dades que consten en el RELI son v:gents.
{annex12)

- Resguard acreditatiu de la constitucié de la garantia provisional, quan sigui exigible.

- Documentacié acreditativa de que Fempresa disposa en la seva plantilia d’un nombre
de treballadors amb discapacitat superior al 2%, si vol fer I'tis del dret preferent, en cas
d’empat, previst a la clausula onzena, apartat 3, en els temes establers en la Disposicié
addicional sisena de la LCSP.

- Pla d'igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s'escau, declaracid
responsable qué acrediti que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.

.- Declaracié de comﬁromis d’adscripeié a 'execucioé del contracte de mitjans materials
ifo personals, quan aixi es requereixi a 'annex 2.




- Declaracié responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevencio de
riscos laborals (annex 9)

-  Document de compromis de constituir-se formalment en unié tempeoral
d’empreses, en cas de resultar adjudicataris. El document en qué es formalitzi aquest
compromis,si s'escau, ha d'estar signat pel representant de cadascuna de les
empreses que integren la unié i s’ajustara al model que consta en Pannex 10.

- Declaracié responsable de confidencialitat de dades i documents. Les empreses
licitadores hauran d’indicar, sl s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins
documents i dades incorporats en el schre A sén, al seu parer, constitutius de ser
considerats confidencials. El model de declaracié s'indica com annex 13 d’aquest plec.

CONTINGUT DEL SOBRE B (documentacié técnica relativa als criteris d’adjudicacid
ponderables en funcié d’un judici de valor)

Es consignara en la part exterior d;aquest sobre, en forma ben visible, ef quadre segtient;

" SOBREB
PROPOSTA TECNICA (CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIO D'UN JUDICI DE VALOR )

Titol del contracte:
Numero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si &s el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad social:
NIF:

Adrega:

Fax;

Teléfon;

Correu electronic;

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aguest Sobre B tota la documentacit relacionada amb els criteris
d'adjudicacité que s’hagin de ponderar en funcié d'un judici de valor | que es relacionen a
annex 6. La documentacid corresponent a la proposta técnica s'ajustard als continguts
assenyalats en 'annex 4 d'aquest Plec.

La inclusit de I'oferta econdmica en el sobre B o de qualsevol altre document que formi
part de la proposicié técnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C, comportara
Pexclusié del licitador. La manca de documentacié que impedeixi dur a terme la
valoracié d'un o diversos criteris que impliquen un judici de valor, comportara la no
valoracio dels criteris corresponents,

En el supdsit que s'admetin variants, els licitadors hauran de presentar una meméria en
refacid amb aquestes varianis. En 'apartat O del quadre de caracteristiques s'establira si
s'admeten o no variants i sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la
seva presentacio.

Declaracié_responsable de confidencialitat de dades | documents. Les empreses
licitadores hauran d'indicar, si s'escau, mitjangant aquesta declaracié, quins documents i
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ra‘d:a‘déé7 inébrporats en la proposicié del sobre B sén, al seu parer, constitutius de ser
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c:onsm}erats confidencials. El model de declaracié s'indica com annex 13 d’aquest plec.

CONTINGUT DEL SCBRE C (oferta econdmica i, si s’escau, documentacid técnica
corresponent a criteris d’adiudica_cié guantificables de f_orma automatica)

Es consignara en la part exterior d’aquest sobre, en forma ben visible, el quadre seglent:

SOBREC
OFERTA ECONOMICA (CRITERIS DE PONDERACIO AUTOMATICA)

Titol del contracte:
Nimero d'expedient:
Lot o lots pels quals es licita, si és el cas:

LICITADOR O LICITADORA

Nom i cognoms o rad sociak:
NiF:

Adreca:

Fax:

Telafon:

Correu electronic:

Persona de contacte

Data i signatura:

Els licitadors inclouran en aquest Scbre C tota la documentacié relacionada amb els criteris
d’adjudicacio que s'hagin de valorar de forma automatica i que es relacionen a Pannex 6.

En tot cas, la proposicié econdmica s’ha de presentar conforme al model que s'adjunta com
a annex 3 d'aquest Plec. La documentacié corresponent a la proposta técnica que estigui
relacionada amb la valoracio d'aquests criteris de valoracid automatica també s'inclourd en el
Sobre C i s'ajustara, si s'escau, als continguts assenyalats en 'annex 4 d'aquest Plec.

Quedara exclds el licitador o licitadora que no hagi inclds en aguest sobre la proposicié
econdmica. Pel que fa a [a resta de ériteris, la manca de documentaci¢ que impedeixi dur a
terme la valoracié d'un o diversos criteris avaluables de forma automatica comportara la no
valoracio dels criteris corresponents

La presentacid de documentacié en aquest sobre que hagués hagut d'estar en el sobre B,no
es tindra en consideracio i no sera objecte de cap valoracié. :

Desena. Mesa de contractacio

La Mesa de confractacié esta integrada pels membres que figuren a Pannex 5 d'aquest Plec.
Si atenent a la tipologia dels criteris d'adjudicacid, de conformitat amb T'art. 134.2 LCSP, cal
constituir un comitd d’experts o encomanar l'avaluacié dels criteris no reconduibles a
férmules a un organisme especialifzat aix[ s'indicara a Fannex 5.

Finalitzat el termini de presentacid d'ofertes, el funcionari/a responsable del Registre General
estendrd una certificacié on es relacionin les proposicions rebudes, les presentades per
correu amb els requisits de la clausula 9.1 perd encara no rebudes o, en el seu cas, referent a
abséncia de licitadors que, junt amb els sobres, trametra a la secretaria de la Mesa de
contractacio designada per Forgan de contractacio o,-en el seu cas, a 'érgan que gestioni el
contracte.

) Sh e ._‘
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Tot seguit es qualificara préviament Ja documentacié general sobre A) relativa a la capacitat |
la solvéncia aportada per les empreses i presentada en el termini establert | en la forma
escaient, i es desestimara automaticament aquelles empreses que no aportin tota fa
documentacié requerida o que no acreditin la capacitat i/o la solvéncia sol-licitades.,

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentacio
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats, perqué els corregeixin o esmenin,
davant la propia mesa de contractacié, en un termini no superior a 3 dies habils.

Sens perjudici de la comunicacié als interessats, I'érgan de contractacié ha de fer publica
aquestes circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant.

Aixl mateix, i d’acord amb l'article 22 RGLCAP, la Mésa pot sollicitar a I'empresari els
aclariments que |i calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perqué en
presenti de complementaris. En aquest cas, 'empresari disposara d'un termini de cinc dies
naturals. ’

Onzena. Valoracié de les proposicions

11.1 Valoracié del sobre B

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els
defectes o omissions de la documentaci6é presentada, ha de determinar les empreses que
s’ajusten als criteris de seleccid establerts, amb pronunciament exprés respecte de les
admeses a la licitaci6, les rebutjades i les causes del seu rebuig.

En el dia, lloc i hora indicats a 'anunci de la licitacié, que no sera superior a 7 dies naturals a
partir de F'obertura del sobre A, tindra lloc l'acte public d’obertura dels sobres B de les
empreses que hagin resultat admeses, el contingut dels quals és la proposta técnica amb
criteris d'adjudicacié ponderables en funcié d'un judici de valor.

La Mesa comprovara que en 'esmentat sobre B hi constin tinicament els documents exigits
pel Plec de Clausules Administratives Particulars en I'annex 4, En aquest acte només s'obrira
el sobre i s'entregara la documentacié a I'drgan encarregat de |a seva valoracié.

La presentacio de la documentacié prépia del sobre C en el sobre B suposara el rebuig
de la proposicio | exclusio del licitador.

La Mesa podra sol licitar els informes técnics que consideri necessaris per poder efectuar la
valoracié de la documentacié continguda al sobre B, sens perjudici de la vinculacié ai
judici de valor efectuat, si s’escau, pel comité d’experts o drgan técnic especialitzat
constituit de conformitat amb la LCSP.

11.2 Valoracié del sobre C

Un cop valorades les propostes dels ficitadors per part de la ponéncia técnica de la Mesa de
‘Contractacio, aquesta notificara en el perfil del contractant de la Universitat Rovira i Virgili
{(https:/iseuelectronica.urv.cat/perfil_contractant) el dia, lloc i hora en qué tindra Hoc lacte
public dels sobres C, el contingut dels qual és I'oferta econdmica i si s'escau, la proposta
técnica amb criteris d'adjudicacid quantificables de forma automatica;

En aquest acte public, i préviament a l'obertura ptblica dels sobres C, s'informara de la
puntuacié obtinguda pels licitadors en relacié a la documentacié continguda en el sobre B.

Pel cas que no s’hagin establert criteris dependents d'un judici de valor, i en conseqtiéncia no

es prevegi un sobre B, es procedira a I'obertura del sobre C en acte pubiic Unic en la data i
hora que s'indiqui a Fanunct de licitacié..
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113 Criteris de valoracié de les ofertes

Per a la valoraciod de les proposicions i la determinaci6 de F'oferta econdmica més avantatjosa
s'ha d’atendre als criteris de valoracié que es determinen en I'annex 6.

La Mesa podra demanar els aclariments que estimi oportuns als licitadors | licitadores en
relacio a la seva oferta i a la totalitat de la documentaci6 aportada. També pot acordar
I'exclusio d'un licitador o la no valoracié d'algun o varis criteris de valoracié que es determinen
en I'annex 6, en els suposits esmentats en la clausula novena daquest plec de clausules
administratives.

El contracte s’adjudicara a I'empresa que, en conjunt, obtingui la puntuacié més elevada,
tenint en compte els criteris de valoracié esmentats en 'annex 6

Els licitadors o licitadores que hagin aportat la documentacié acreditativa de disposar, en la
plantila de 'empresa, d'un hombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% a qué es
refereix la clausula 9.4.1 h) | la clausula 9.4.2 d'aquests Plecs, gaudiran de preferéncia en
l'adjudicacio, en els termes establerts per la Disposicid addicional sisena, apartat 1, sempre
que la proposicio presentada iguali en els seus termes a la més avantatjosa segons els criteris
que serveixin de base per a l'adjudicacié concretats al annex 6 del Plec de clausules
administratives particulars.

Si diverses empreses licitadores que han empatat acrediten que tenen relaci6 laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %, t& preferéncia en l'adjudicacié
del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.

11.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacit de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de
dur a terme d'acerd amb el procediment establert a 'annex 8.

11.5 Adjudicacié provisional

Quan per a 'adjudicaci6 del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris,
I'organ de contractacié ha d'acordar, en un termini de dos mesos a comptar des de 'obertura

‘de les proposicions, mitjangant resolucié motivada, I'adjudicacié provisional al licitador que

presenti 'oferta econdmicament més avantatjosa. Aquesta adjudicacid provisional s’ha de
notificar als licitadors i publicar en el DOGC o en el perfii de contractant de I'dérgan de
contractacié. Si els interessats ho sol-liciten, se'ls facilitara la informacio, en un termini maxim
de 15 dies a comptar des de la recepcio de la peticié corresponent, dels motius del rebuig de
la seva candidatura o de la seva proposicit i de les caracteristiques de la proposicio de
l'adjudicatari gue van ser determinants de I'adjudicacié al seu favor.

Correspondra a I'organ de contractacid per raons d'interés public degudament justificades
renunciar a celebrar un contracte abans de I'adjudicacié provisional. També podra desisitir de
I'adjudicacié abans de I'adjudicaci6 provisional quan s'aprecii una infraccié no subsanable de
les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacié.

11.6 Adjudicacié definitiva

L'elevacio a definitiva de I'adjudicaci6 provisional no es pot produir abans que transcorrin 15
dies habils comptats des de I'endema de la publicacié d’aquella en el DOGC o en el perfil de
contractant de 'drgan de contractacid. Aquest termini quedara reduit a 10 dies habils en cas
de tramitaci6 urgent.




Durant aguest termini, 'adjudicatari provisional, si no estd inscrit en el Registre Electronic

d'Empreses Licitadores (RELI} o les seves dades no estan actualitzades, presentara la

documentacié segtient:

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d'obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 1 14 del RGLCAP, aixi com
el document d’'alta en 'impost sobre Activitats Econdmiques, d'acord amb 'article 15 de
la mateixa norma.

Per tal que 'empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentacié seglient;

1. En relacié amb Pimpost sobre Activitats Econdmiques:

Si 'empresa proposada com adjudicataria és subjecte passiu de Fimpost sobre Activitats
Econdmigues i esta obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta
de:I'lmpost relatiu a 'exercici corrent en 'eplgraf corresponent a f'objecte del contracte o
el darrer rebut de I'impost, acompanyat d'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de Flmpost.

Si Fempresa proposada es troba en algun supdsit d'exempcio recollit en Fapartat 1 de
l'article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportard una declaracié
responsable que ha d'especificar el supdsit legal d’exempcio.

2, En relacid amb la resta d’obligacions tributaries i amb Iés obligacions amb la
Seguretat Social:

- Certificat positiu de 'Agéncia Estatal d'Administracit Tributéria acreditant que 'emprasa
es troba al corrent d'obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes de naturalesa
tributaria amb I'Estat.

- Certificat positiu, emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions de 'empresa amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per les intervencions delegades | territorfals, acreditatiu que
fempresa es troba al corrent de les obligacions tributaries amb I'Administracié de Ia
Generalitat de Catalunya.

No obstant aixd, guan 'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a qué es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstancia s'acreditara
mitjangant una declaracié responsable.

A tal efecte sbébn valides les certificacions, impresés per via telematica, informatica o
electrdnica, de caracter positiv i acreditatives del compliment d'obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l'article 15.4 del RGLCAP

Aixi mateix, 'adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentacio segilent:

- Documents acreditatius de l'efectiva disposicid de mitjans que s'hagi compromés a
dedicar o adscriure a 'execucid del contracte d'acord amb l'article 53.2 de la LCSP.

- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié hauran de presentar
'escriptura piiblica de constitucio de la unié temporal en la qual consti el nomenament
del representant apoderat tnic de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio.
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s BodiimahtCacreditatiu de la constitucio de la garantia definitiva, d'acord amb el que

MY \\’

s'estableix a la clausula dotzena d’aquest Plec.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitacié corresponents.

- Qualsevol altra documentacié que especificament i per la naturalesa del confracte,
s'especifiqui a I'apartat G del quadre de caracteristiques deil contracte.

En cas que no sapom la documentacid en termini es deixara sense efecte I'adjudicacio
provisional | es proposara I'adjudicacié del segtient licitador.

Notificacié als candidats i licitadors i publicitat de les adiudicacidns definitives

L'adjudicacié definitiva del contracte s'ha de notificar als licitadors tal i com disposa l'article
137 de la LCSP.

Aixi mateix, s'han de publicar en el perfii de contractant de I'drgan de contractacié totes les
adjudicacions definitives d'Import igual o superior a 50.000 €,

Les adjudicacions definitives d’import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més,
en ef DOGC.

En contractes subjectes a regulacié harmonitzada I'adjudicacié definitiva s’ha de publicar, a
mes a més, en el Diari Oficial de la Unié Europea i en el Butlieti Oficial de I'Estat.

lil. DISPOSICIONS RELAT IVES ALA FORMAL!TZACIé DEL CdNTRACTE :
Dotzena, Garantia definitiva

12,1 L'adjudicatari provisional ha de constituir a disposicié de Férgan de contractacié una
garantia definitiva per [import que s'assenyala en [lapartat | del quadre de
caracteristiques, en el termini maxim de quinze dies habils a comptar des de 'endema de la
publicacit de l'adjudicacié provisional.

12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seglents:

a} En efectiu o en valors de deutfe plblic amb subjeccié, en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes.- L'efectiu | els certificats d'immobilitzacié en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de Ia Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.

b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions reglamentaries per algun dels bancs,
calxes d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de
garantia reclproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun dels
establiments esmentals en lapartat a). {annex 14)

c) Per contracte d'asseguranca de caucié, en la forma i condicions reglamentaries,
d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caucio, que s’ha de dipositar en
algun dels establiments esmentats en I'apartat a). {annex 15)

12.3 En el cas d'unid temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
Papartat | del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariam a“tatsvsls mIeg;gnts de
fa unid temporal, } ,




12.4 La constitucié de la garantia global, d'acord amb el que estableix I'article 86 de la LCSF,
exonerara de constituir la garantia definitiva i només ho podra ser mitjangant aval o contracte
d'asseguranca de caucio.

12.5 En casos especials, I'drgan de contractacié pot exigir que, a més de la garantia
definitiva, es presti una garantia complementaria de fins el 5% de I'import d'adjudicacié del
contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.

12.6 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 88 de fa LCSP.

12.7 En cas que no es constitueixi la garantia es deixard sense efecte l'adjudicacit
provisional. En aquest cas, 'Administracld, abans de procedir a fer una nova convocatoria,
pot efectuar una nova adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglents, per l'ordre en
qué hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que sigui possible | el nou
adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el nou adjudicatari t& un termini de deu
dies habils per constituir la garantia definitiva.

12.8 En cas d'amortitzacié o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import
de fa garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancla documentada de
Fesmentada reposicié.

12.9 Quan a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor fotal experimenti
variacio, la garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui
la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost def contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies des de la data en qué es notifiqgui a Fempresari Facord de
modificacio. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produgixin
com a conseqligncia d'una revisid de conformitat amb el que disposa la LCSP.

12.10 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats ¢ indemnitzacions exigibles a
l'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de I'execucit.

12.11 En el cas que no es reposi la garantia en els supdsits esmentats en els apartats
anteriors, 'Administraci¢ pot resoldre el contracte.

Tretzena. Document de formalitzacio

13.1 DP'adjudicatari esta obligat a la formalitzaci6 del contracte en document administratiu, en
el termini de deu dies habils a comptar des de 'endema de la notificacié de- I'adjudicacié
definitiva. Tanmateix, 'adjudicatari pot sol-licitar que el coniracte s'elevi a escriptura publica
essent al seu carrec les despeses corresponents. :

13.2 El contingut del contracte ha de ser 'establert en Particle 71 del RGLCAP.-

13.3 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista,
FAdministracio pot acordar la seva resolucio, amb incautacié de la garantia.

13.4 Eh el supdsit que la manca de formalitzacié sigui imputable a I'Administracio,

s'indemnitzara al contractista pels danys i perjudicis que ia demora |i hagi pogut ocasionar,
amb independéncia que el contractista pugui sollicitar la resolucié del contracte.
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f13.8° La ftimialitzacié del contracte &s requisit imprescindible per poder iniciar I'execuci,

llevat que sigui de tramitacid urgent, de conformitat amb F'article 98 de la LCSP.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Catorzena. Execucid i supervisié de les obres

Les obres s’executaran amb estricta subjecci6 a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme
a les ordres i instruccions que en interpretacio técnica del contracte donifn al contractista el
director facultatiu de les obres i, si s'escau, el responsahle del contracte designat per
I'drgan de contractacid, d'acord amb l'establert a I'article 41 de la LCSP.

El responsable del contracte podra ser persona fisica o jurfdica, vinculada a 'ens contractant
o aliena a ell, en els ambits de la seva respectiva competéncla. Aquesta persona fisica o
juridica, que s'indicara, si s'escau a apartat P del quadre de caracteristiques, supervisara
l'execucié del contracte comprovant que la seva realitzacidé s'ajusta a ali¢ estabiert en el
contracte. :

Quinzena. Programa de treball i documentaclé relativa a la seguretat i salut en el
treball

15.1 El contractista presentara en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié del
contracte un programa de treball gue incloura les dades que s'indiquen en l'article 144.3 del
RGLCAP.

16.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de Fadjudicacié el
contractista presentard a l'Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El
Coordinador de Seguretat i Salut informard en el termini de set dies naturals sobre la
procedéncia de la seva aprovacit i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-
se, per la qual cosa s’assignara un termini d'acord amb la importancia de les correccions, que
no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de
mes i mig des de la notificacié de I'adjudicacié de 'obra. Si per incomplir el contractista els
terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comengar les obres al rebre
autoritzaciéd per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest motiu.

Setzena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d'execucié del contracte i dels
terminis parcials fixats en el programa de treball.

16. 2 Sien relacid a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, I'Administracid podra optar, indistintament, en la forma i condicions
establertes en larticle 197 de la LCSP per la resclucid del contracte amb pérdua de la
garantfa o per la imposicid de les penalitats establertes a larticle 196.4 | apartats seguents de
la LCSP. L'Administracié tindra la mateixa facultat respecte de Fincompliment, per causes
imputables al confractista, de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte.

16.3 En cas de compliment defectués de la prestacid objecte del contracte o per al supdsit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execucié en virtut de les
quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o
‘materials 0 bé quan s'estableixin condicions de tipus mediambiental.o_social, de conformitat

RN

=
f‘ we
R

A X SVinA "'."a.-!.(;‘étf
} 1\ 5 C r O ? AT

—



amb alld establert en l'article 102 de la LCSP es podra acordar la imposicié de les
corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en 'article 196 de la LCSP.

16.4 Si I'Administracid opta per la imposicié de penalitats, els imports d'aquestes es faran
efeclius mitjancant la deducci6 de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, shagués
constitult, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.

L'import de ia penalitat no exclou la indemnitzacié de danys  perjudicis a qué pugui tenir dret
I'Administracié originats per la demora del contractista.

16.5 Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista s’estara al que disposa
Particle 197.2 de la LCSP. |

16.6 En tot cas, la constitucidé en demora del contractista no requerird interpellacié o
intimacié prévia per part de ' Administracié.

Dissetena. Control en I’execucié del confracte

L'Administracié per mitja de la direccid de l'obra, efectuard la inspeccié, comprovacit i
vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions
oportunes per at correcte compliment del contracte.

Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les facultats de supervisié que corresponen
al responsable del contracte previst per I'article 41 de la LCSP.

El delegat d'obra del coniractista haura de ser el técnic que exigeixi el director de 'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que s6n objecte d'aquest contracte.

Divuitena. Resolucid d’incidéncies

Les incidencies que puguin sorgir entre 'Administracié i el contractista en Pexecucié del
coniracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacio no determinara la paralitzacié del contracte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Dinovena. Abonaments al contractista

19.1 El director facultatiu de 'obra expedira mensuaiment les certificacions que comprendran
l'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d'expedir
durant els primers deu dies segtients al mes al que corresponguin.

19.2 El contractista podra reaiitzar els treballs amb major celeritat de fa necessaria per a
executar les obres en el termini o terminis confractuals. Tanmatelx, no findra dret a percebre
en cada any, qualsevol que sigui Fimport del que s'ha executat o de les ceriificacions
expedides, major quantitat que la consignada a 'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicacio.
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19.3 Es podran verificar abonaments a comple, prévia peticié escrita del contractlsta per
operacions preparatdries realitzades, com poden ser instal-lacions i adquisicié de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucio de 'obra, amb la forma i 'exigibilitat de les
garanties establertes en 'article 215 de Ja LCSP i en els articles 155, 156 | 157 del RGLCAP.

19.4 El pagament al contractista s'efectuara en els terminis | condicions establerts en 'article
200 de la LCSP.

19.5 En cas de contractes d'chres a tant algat o amb preu tancat, I'adjudicatari del contracte
en el termini que s'estableixi en el plec de prescripcions técnigues ha de presentar el projecte
de construccid de les variants o miliores ofertades, per a la seva preceptiva supervisio i
aprovacld. En cap cas, el preu o el termini de Fadjudicacid patira variacié com a
conseqlidncia de I'aprovacié d'aquest projecte.

19.6 El contractista podra transmelre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l'article 201 de la LCSP.

Vintena. Responsabilitat

El contractista respon de P'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i
amb les condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a tercers com a conseqliencia de les operacions que requereixi
execucid del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqléncia immediata i directa d'una ordre de |'Administracié.

El contractista és responsable, fins que es compleixi e} termini de garantia, dels defectes que
puguin advertir-se ‘en la construcci6, sense perjudici dels supdsits de forga major establerts a
Farticle 214 de la LCSP i tambe per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcio de les
obres, d'acord amb el que estableix Particle 218 de la LCSP.

Vint-I-unena. Altres obligacions del contractista

Sén també obligacions del contractista les segiients:

a} El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral,
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

b) El contractista s'obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a promoure la
igualtat entre homes i dones.

¢) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié técntca
del contracte, li doni el director de l'obra.

d} El contractista ha de facilitar al director de l'obra i a 'Administracié 'accés a tota la
informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucio de les obres.

e} El contractista ha de conservar el llibre d'ordres,




a9

~ L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracio

de la Generalitat derivades de I'execucidé de I'objecte d'aquest contracte. Aixl mateix,
fempresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys,
el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caracter general que derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, I'empresa contractista ha de Hliurar tota la documentacio técnica requerida
per al compliment de I'objecte del coniracte almenys en llengua catalana.
Especlificament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del
programa de freball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els ratols
informatius de l'obra, els rétols de senyalitzacid, i tota la resta de documents relatius a
informes | annexos t&cnics de les incidéncies d'execucié segons les determinacions del
clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.,

El contractista g’ha de fer carrec de les seglients despeses:

- Les derivades de F'anunci de licitacid {fimport maxim es determina a I'apartat N del
quadre de caracteristiques del contracte), de la formalitzacio del contracte | de
qualsevol altre que resuiti d'aplicacid segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin. ' ,

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials | unitats d’obres | dels informes
especlfics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el
plec de prescripcions técnigues.

- Les derivades de les autoritzacions, ficéncies, documents | qualsevol informacio
d'organismes oficials o particulars.

- El pagament de la taxa municipal per a ia sol'licitud de la llicéncia urbanfstica d'obres
i de I''mpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s'escau i qualsevol altre
impost, taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin.

- Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques pubiicitaries
que informen al public sobre Tinici | final de l'obra i de la resta de mesures
dinformaci6 que s’acordin. El conjunt d'aquestes despeses no superara el dos per
mil del preu del contracte.,

El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar
Facces a I'obra, la circulacié a la zona gue ocupen els treballs | els punts de possible
perill a causa de l'obra, tant en Fesmentada zona com en els limits | rodalies, aixl com
tambe a complir les ordres que rebi per escrit de |a direccié referents a la instal-lacio de
senyals complementaris o modificacié dels ja instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estard obligat a la seva immediata reposicio. Les despeses que
s'originin aniran al seu carrec.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data de inici de les obres, esta obligat
a installar pel seu compte, prévia la conformitat de la Universitat o, si s'escau del
responsable del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre linici i la finalitzacié de
les obres. ’

També, estd obligat a publicar en un dlari de gran circulacié, Fanunci sobre Pinici |
finalitzacio de les obres, d’acord amb eis criteris establerts per 'drgan de contractacié.
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\F\-jff :i%@i(ﬁm‘éféix, ha de comunicar a I'Administracié, mitjangant la direccié facultativa de 'obra,
""es incidéncies que puguin sorgir durant l'execucié a l'efecte de Foportuna informacié als
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d'informacié, en el cas que

I'Administracié aixi ho requereixi.

El contractista ha d'assumir el cost d'altres mesures d'informacié als ciutadans i usuaris
que I'Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions
técniques.

]} El contractista s'obliga al compliment de fot alld que estableix la Llej organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccid de dades de caracter personal i a la normativa de
“desenvolupament, amb relacié a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigéncia d’aguest contracte. ‘ ‘

La documentacié i informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasid
de I'execucio de les obres derivades d’aquest contracte i gue correspon a I'Administracié
contractant responsable del fitxer de dades personals, € caracter confidencial | no podra
ésser objecte de reproduccit total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’'n podré
fer ni fractament ni edicié informatica, ni transmissio a tercers fora de Festricte ambit de
'execucid directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personat que tingui o pugui
tenir I'entitat que executa les obres objecte d'aquest contracte.

k) i.’adjudicaiari esta obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que no
essent pablics o notoris estiguin relacionats amb 'objecte del contracte

I} En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execucidé es
concretara en 'apartat J del quadre de caracteristiques i es relacionaran a 'annex 7.

Vint-i-dosena. Prerrogatives de I'Administracié

Dins dels limits i amb subjeccio ais requisits i efectes assenyalats en la LCSF, I'dorgan de
contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interés public, acordar-ne la resolucié |
determinar els efectes d'aquesta. '

Les resclucions de l'drgan de contractacié tenen caracter immediatament executiu |
exhaureixen la via administrativa.

Vint-i-tresena. Modificacidé del contracte

23.1 Una vegada perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només pot introduir
maodificacions per raons d'interés plblic i per a atendre a causes imprevistes, les quals han
de quedar degudament justificades en I'expedient, d'acord amb alld previst per 'article 202
de [a LCSP. '

Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran la
consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no puguin
integrar-se en el projecte Iniclal mitjangant la seva correccid o gue consisteixin en la
realitzacio d'una prestaci¢ susceptible d'utilitzacio o aprofitament independent o dirigida a
satisfer necessitats noves no contemplades en la documentacié preparatéria del contracte,
que hauran de ser contractades separadament. En aquest cas, &s possible adjudicar-les pel
procediment negociat sense publicitat, sempre i quan concorrin els rﬁggi‘gj‘qsﬂggiabterts en
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l'article 155.b) de la LCSP.

23.2 Ni el director de I'obra ni el contractista poden introduir o executar modificacions en les
obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent projecte i del pressupost que en
resulti. S’han de seguir els tramits previstos a l'article 217.3 i 4 de la LCSP i en l'article 102
del RGLCAP i s'ha de formalitzar en document administratiu. ‘

23.3 Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte que, essent
conformes amb el que estableix I'article 202 LCSP, predueixin augment, reduccié o supressiod
de les unitats d’obra o la substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigul
una de les previstes en el contracte, sempre i guan no es trobin en els suposits gue preveu la
lletra e) de ['article 220. En cas de supressié d'obres, el coniractista no té dret a reclamar
indemnitzacié. En el supdsit que s'introdusixin unitats d'obra no previstes an el projecte o que
difereixin substancialment de les contemplades, resulta d'aplicacié I'article 217.2 de la LCSP.

Vint-i-quatrena. Suspensio del contracte

En el cas que 'Administracié acordi una suspensié de les obres s'ha d'aixecar f'acta de
suspensio corresponent, de conformitat amb el que disposa Farticle 203.1 de [a LCSP.

L'acta de suspensi6, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP t'haura de signar un representant
de I'drgan de contractacié i el contractista | s'ha d'estendre en el termini maxim de dos dies
habils, a comptar de 'endema del dia en qué s'acordi la suspensio. '

L'Administracid ha d’abonar al contractista els dahys i perjudicis que efectivament se [i
causin. '

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE
PREUS. : '

Vint-i-cinquena, Cessié dels contractes

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer, prévia autoritzacié de I'Administracié, quan es compleixin els requisits establerts en
Varticle 209 de la LCSP sempre que les-qualitats técniques o personals del cedent no hagin
estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte.

Vint-i-sisena. Subcontractacié

26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié objecte
d'aquest contracte, d'acord amb el que es preveu en lapartat K del quadre de
caracteristiques i pel/s percentatge/s que expressament es détermina/en en aquest mateix
apartat. : '

26,2 La celebracié de subconiractes esta sotmesa al compliment dels requisits que
s'estableixen en 'article 210.2 de |a LCSP i a la Liei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de
la subcontractacié en el sector de la construccio | normativa de desplegament.

26.3 La infraccié de les condicions establertes en l'article 210 anteriorment esmentat per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de Faptitud del subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o de les que fan urgent fa
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f\?\?,nﬁdﬁpﬁaﬁtatlé poden donar iloc a la imposicié al contractista d'una penahtat de fins un 50%
de Fimport del subcontracte.

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a FAdministracio.
El coneixement que I'Administracié tingui dels contractes celebrats o l'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

26.5 En cap cas pot concerfar-se pel contractista 'execucié parcial del contracte amb
persones inhahilitades per contractar d'acord amb Fordenament juridic o compreses en algun
dels suposits de V'article 49 de la LCSP.

26.6 El contractista ha d'informar els representants dels treballadors de Ia subcontractaclé
d'acord amb la legislacio laborat.

26.7 El pagament a subcontractlstes i subministradors es regeix pel que disposa lart[cle 211
de la LCSP.

26.8 Quan aixl es determini en Papartat K del quadre de caracteristiques, és obligatdria a
subcontractacié amb tercers no vinculats, de determinades parts de! contracte que, en el seu
conjunt, no excedeixin del 30% de I'import del pressupost del contracte i sempre i quan
concorrin les circumstancies detallades en l'article 210.7 de la LCSP. Aguesta obligacit es
considera una condicid especial d’execucid del contracte als efectes previstos en els articles
196.11206.g) de la LCSP.

Vin{-i-setena. Revisié de preus
La revisié de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20% del
seu import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicacio. La resta de condicions de

la revisio de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.

En fof cas, la procedéncia o no de la revisid de preus i la formula de revisid es detalla a
I'apartat L del quadre de caracteristiques.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACGCTE
Vint-i-vuitena. Recepcid i liquidacié

La recepcid i liquidacié de les cbres es realitza conforme al que disposen els articles 205 i
218 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolucié o candel'lacié de Ia garantia definitiva

El termini de garantia és ['assenyalat a Papartat M del quadre de caracteristiques i
comengard a computar-se a partir de la recepcio de les obres. Durant el termini de garantia
de les obres, el contractista ha de complir €l que disposa I'article 167.1 del RGLCAP.

Un cop s’han complert pel contractista les obligacions derivades del contracts, si no hi ha
responsabllitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini

de garantia, es procedira a dictar 'acord de devolucié o cancel-lacié¢ de la garantia definitiva.

Trentena. Resolucio dels confractes: causes i efectes




Les causes i els efectes de resolucié del contracte sén les assenyalades als articles 206 a
208 1 220 a 222 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i, per
tant, el seu incompliment és causa de resoluci¢ del contracte les especificades en 'annex
8.

També és causa de resolucié del contracte, lincompliment de Fobligacié del coniractista de
guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin
retacionats amb I'objecte del contracte.

En tots els casos se seguira el procediment establert a 'article 109 del RGLCAP.

Trenta-unena. Régim juridic del contracte

Aquest confracte té caracter administrativ, i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions técniques que s'adjunta, les clausules dels quals es
consideren part integrants del contracte.

Aixl mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa segtient:
"a) A la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (LCSP).

b) Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desepvolupa parciaiment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public i al Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions publiques (RGLCAP).

¢) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzacio dels mitjans electronics,
informatics i telematics en la contractacié de I'Administracié de la Generalitat; al Decret
107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, | també al Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les
relacions entre els ciutadans | 'Administracié de la Generalitat a través d'Internet,

d) Supletoriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no whi
hagi, les normes de dret privat.

Ef desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, | també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en Pexecucié de la cosa pactada, no eximeix ['adjudicatari de l'obligacié de
complir-les. .

Un cop formalitzat ef contracte, es comunicaran al Registré de contractes de la Generalitat de
Catalunya les dades basiques del contracte adjudicat, sens perjudici de Tl'obligacidé de
comunicar posteriorment les dades relatives a 'execucié contractual.

Trenta-dosena. Régim de recursos

les questions que sorgeixen sobre la interpretacio, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificacio | la resolucié d'aquest contracte es resolen per I'drgan de contractacio, els acords
del qual posen fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, i també contra els d'adjudicacié, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposicid davant el mateix érgan que ha dictat 'acte o bé un recurs contencios
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régim juridic de les administracions pulbliques i del procediment administratiu comt i la Llei
29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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fDacor athbrarticle 37 de la LCSP, en els contractes subjectes a regulacié harmonitzada,
els acords d'adjudicacid provisional, els plecs reguladors de la licitaciéd | els que estableixin
les caracteristiques de la prestacio aixi com els actes de tramit adoptats en el procediment
antecedent, sempre que aquests Ultims decideixin directament o indirectament I'adjudicacié,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legltims, sén objecte de recurs especial en matéria de
contractacié amb anterioritat a la interposici6 del recurs contenciés administratiu sense que
escaigul la interposicié de recursos administratius ordinaris contra aquests. Contra la
resolucié del recurs especial en matéria de contractaclé nomes procedira la interposicié del
recurs contencids administratiu,

Aixf mateix, en els procediments per a l'adjudicacid de contractes subjectes a regulacié
harmonitzada, les persones fisiques o juridiques els drets o interessos legitims de les quals
s'hagin vist afectades per decisions adoptades per 'Administracié i, en tot cas, els licitadors,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures provisionals, d'acord amb el que es preveu en l'article
38 de [a LCSP.

T'renta-tresena. Jufis'diccié competent
L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per a la resolucié de les

guestions litigioses relatives a la preparacio, 'adjudicacié, els efectes, el compliment i
I'extincidé d’aquest contracte.

Entés : accaptat en la totalitat

Signat: L'empresa adjudicataria

DILIGENCIA: Aquest Plec, d’acord amb alld que estableix I'article 99.6
de la LCSP, ha estat examinat pel Gabinet Juridic i acompleix els
requisits que la vigent legislacidé reguladora de contractes
administratius estableix pel procediment obert.

Tarragona, 29 de marg de 2010
4

Mireia Herranz Aparicio
Técnica del Gabinet Jurtdic de la URV
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Francesc Xavier Grau Vidal

Tarragona, 29 de marg de 2010

! A 'empara del que disposa el Pecret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova I'Estatut de la Universitat Rovira i Virgiliiel
Decret 21872006, dg 23 de maig, de nomenament del doctor Francesc Xavier Grau i Vidal com a rector de la URV (DOGC 4641).

29



ANNEX 0

MODEL DE SOL-LICITUD D’ADMISSIO DE DOCUMENTACIO (Expedient nim.
o)

*ATENCIO: aquest model ha d’anar fora dels tres sobres. Els sobres A, Bi C,amb la
. resta de documentacio, _han d’estar tancats.

(Presentar a I'Oficina del Registre General, C/ Escorxador, s/n 43003 Tarragona)

L'empresa esta inscrita en el Registre Electronic d’'Empreses Licitadores (REL) de la
Generalitat de Catalunya S| [J NO [

NOM | COGNOMS: |

MAJOR D'EDAT, AMB EL DNI NUM.:

PELS PODERS ATORGATS EN DATA:

EN REPRESENTACIO DE L'EMPRESA:

NIF EMPRESA:

CARRER O PLACA:

LOCALITATiCP: ' cP

PROVINCIA:

PAlS:

DESIGNAN PERSONA DE CONTACTE A

DADES PER A NOTIFICACIONS:

CARRER O PLACA

LOCALITATiCP cP
TELEFON DE CONTACTE:

FAX DE CONTACTE:

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE

1r. Sol-licito que, per a participar en el procediment obert per a la-contractacié de Pobra:
ADEQUACIO DE LES INSTAL.LACIONS DELS LABORATORIS DE L'EDIFICI DESTINAT A
A R+D+ EN QUIMICA SOSTENIBLE DE LA URV.

2n. S'admeti la documentaciod seglient;

SOBRE A: DOCUMENTACIO GENERAL (capacitat per contractar i solvéncia)

SOBRE B: PROPOSTA TECNICA (documentacié relativa als criteris que depenen d’un
judici de valor)

SOBRE C: OFERTA ECONOMICA (i resta de documentacié relatlva a criteris avaluables
de forma automatica)

Lloc, data i sighatura de la persona que fa la sol-licltud

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA | VIRGILI
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M ANNEX 1
Declaracié responsable per a persona juridica

Enfna Senvyora .....ccoeeiiii i com apoderat/ada de E’empresa
....................................... segons escriptura d'apoderament .. , vigent en data d’avui,
declaro sota la meva responsabilitat gue 'empresa a la quai represento com a licitador/a
del contracte .....ooceeviveeenn,

a) Esta facultada per a contractar amb I'Administracié, ja qus, tenint capacitat d’ obfar no
es troba compresa en cap de las circumstancies de prohibicid per contractar amb les
- Administracions Pabliques.

b) Esta al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de
la Llei de contractes de les Administracions Pibligues, aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre.

c¢) Que I'empresa, en compliment de Farticle 38.1 de la Liei 13/1882, de 7 d'abril, (assenyaleu una de '
les tres opc:ons)

D Esta integrada per un nombre de freballadors fi iX0s superior a 50, dels quals un nombre no
inferior al 2% s6n freballadors minusvalids.

D Ha adoptat alguna de les mesures alternalives previstes a I'article 2 del Reial decret 364/2005,
de 8 d'abril, o que no esté

D Esta integrada per un nombre de treballadors fixos inferior a 50 i, per tant, no esta solmesa a
la previsi6 de t'esmentat precepte.

d) No forma part dels drgans de govern o administracié d'aquesta societat cap persona
daquelles a les que fa referéncia la Llel 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats d'alts carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 28 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de ['Administracié de fa Generalitat i la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts carrecs al servel de la
Generalitat.

€) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigiis per la
normativa vigent per a la seva cbertura, instal-lacié i funcionament legal.

f} La informacio | documents aportats en els sobres A, B i C son de contingut absolutament
cert.

g) Que autoritzo a I'érgan de contractacié a obtenir directament dels drgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu

- cas, a I'adjudicacid del contracte (entre d'altres, a obtenir directament el certificat d'estar al
corrent d’obligacions tributaries | de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes del que
preveu la Llei 30/2007, de contractes del sector public, aixi com a fer les consultes que
siguin necessaries per a garantir la vigéncia de |les dades dels esmentats certificats durant .
la durada del contracte referenciat).

DSI
I:}No

h) La bistia electrdnica on realitzar les comunicacions | notificacions en el procés de
licitacid i, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzacié, modificacio,
negociacié, execucio i extincié normal o anormal def contracte s ... vcciinnc e,

| per a queé consti signo aquesta declaracio responsable.
{lloc i data )
Signatura de l'apoderat
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ANNEX 1
Declaracid responsable per a persona fisica

En/na senyor/a ......c.cceceviieeiennnn, e en nom propi, declara sota Ia seva
responsabilitat, com a licitador/a del contracte .....oocvvvvveeeevieninen, que,

a) Estic facultat/ada per contractar amb 'Administraci6, ja que, tenint capacitat d’obrar, no em
trobo comprés/a en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar amb les
Administracions Pibliques. .

b} Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la
Liei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre.

¢) No incompleixo cap d'aquelles circumstancies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26
de desembre, sobre incompatibilitats d’alis carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de
- novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 'Administracid de la Generalitat i la

Llei 13/2005 de 27 de desembre, del régim d'incompatibilitats dels alts cérrecs al servei de la
Generalitat. ‘

d) Que 'empresa, en compliment de I'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, {assenvaleu
una de les tres opcions)

‘ B Esta integrada per un nombre de treballadors fixos superior a 50, dels quals un nombre no
inferior al 2% sdn treballadors minusvalids,

I:IHa adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a I'article 2 del Reial decret
364/2008, de 8 d'abril, o que no esta.

O Esta integrada per un nombre de trebaliadors fixos inferior a 50 i, per tant, ho esta
sotmesa a la previsi¢ de 'esmentat precepte.

d) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits | obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal-lacié i funcionament legal.

-e) La informacio i documents aportats en els sobres A i B son de contingut absolutament cert.

g} Que autoritzo a I'drgan de contractacié a obtenir directament dels érgans administratius
competents les dades o documents registrals gue es requereixin per procedir, en el seu cas,
a l'adjudicacié del contracte (entre d'altres, a obtenir directament el certificat d’estar al corrent
d'obligacions tributaries i de cotitzacions a la Seguretat Social als efectes del que preveu la
Llei 30/2007, de contractes del sector public, aixl com a fer les consultes que siguin
necessaries per a garantir la vigéncia de les dades dels esmentats certificats durant la
durada del contracte referenciat). -

L] Si
DNO .
h) La bastia electrénica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitacid

i, si s'escau, els posteriors tramits d'adjudicacié, formalitzaci6, modificacié, negociacio,
execucid i extincié normal o anormal del contracte és ...........o.ccceeiiiiinen.

E per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.

(lloc | data )
Signatura del apoderat
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ANNEX2™

DOCUMENTS D'ACREDITACIO DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA -

Per a empreses estrangeres comunitaries i estats membres signataris de I'Acord sobre
Espai Economic Europeu, la solvéncia econdmica i financera i téenica i professional,
s’haura d'acreditar pels mitjans segiients:

Solvéncia econdmica i financera Art. 64.1. Llei 30/2007

a) FEls comptes anuals presentats al Registre Mercantl o en el registre oficial -que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden
aportar, com a milja alternativ d'acreditacis, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.

b) Declaracit sobre el volum global de negocis en I'ambit d'activitats corresponent a 'objecte
del confracte, referit com a maxim els tres Glims exercicis disponibles en funcié de la data de

- creacid o d'inic de les activitats de 'empresari, en la mesura que es disposi de les referéncies
d'aquest volum de negocls amb un minim anual de 3,000.000,00€

Solvéncia tecnica i professional Art. 65 Liei 30/2007

a) Relacit de les obres executades en el curs dels cinc Uitims anys, avalada per certificats de
bona execucio per a les obres més importants; aquests certificats han d'indicar V'import, les
dates i el floc d'execuci6 de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons ies regles
per les quals es regeix la professié | es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els
certificats han de ser.comunicats directament a I'érgan de contractacié. per ]autorttat
competent.

Classificacié empresarial: Requisit indispensable per licitar per a les empreses espanyoles
i empreses estrangeres d'Estais no membres de la Unié Europea.

GRUP | SUBGRUP CATEGORIA
] complet E
J complet E

ALTRES DOCUMENTS

No procedeix




ANNEX 3

MODEL D'OFERTA ECONOMICA

= TR O £ = TR amb

residénciaa .........ooeoee.. v e =1 o= =] P U

numero............ , famb NIF............... ., declara que, assabenial/ada de les condicions i els
requisits que g'exigeixen per poder ser adjudicatarifaria del confracte .............. , amb
expedient nimero ..........ccccoeeev e, ., s compromet (en nom propi ............... / en nom i
representacid de 'empresa ..................} a executar-loc amb estricta subjeccid als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: ....................€ (xifra en lletres i en
nimeros), de 18s quals.........ccooovieecviienc e €, es corresponen al preu del contracte i

e iee e € es corresponen a l'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Preutotal: ....... € IVA exclds

- Aquelles ofertes que sobrepassin els imports maxims de licitacié descrits en cada fot o que
- sobrepassin algun o més preus unitaris maxims que s'hi detallen, quedaran excloses.

| per qué consti, signo aquesta oferta econdmica.

(lloc i data)

Signatura de I'adjudicatari o de Fapoderat
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A) SOBREB

DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D'ADJUDICACIO PONDERABLES EN FUNCIO D'UN
JUDICI DE VALOR

Tots els fulls a incloure en el sobre B i que es relacionen a continuacié hauran d'estar signats
pel licitador. Incloura els segiients documents:

Memoria explicativa

1) Referéncies a actuacions similars.

2)  Estudi tdcnic que acreditl el coneixement de les diferents partides que componen el
projecte. _

3) Mitjans personais per a 'execucié de les obres; tltols academics i professionals de
Tempresari | dels seus directius, experiéncia de 'empresari i dels quadres de l'empresa i, en
particular, del o dels responsables de les obres. Compromis de Fempresa a tenir com a
delegat d'obra, amb preséncia a l'obra i amb capacitat suficient per a representar-la en {ot el
que afecti 'exercici d'aguesta i adscrit amb caracter permanent a l'obra, un técnic mitja o
superior, amb acreditada experiéncia en direccid d'obres, amb un minim d'un any
d'experiéncia en el sector de la construccio.

La valoracit es fara en funcié de grau d'idonettat de tot f'equip proposat per a 'obra objecte
del conours.

Caldra indicar el nom i els cognoms i el perfil técnic de les persones que es proposen, amb
preséncia permanent a I'cbra, aixl com les Gltimes obres realitzades com a responsables.

4) Proposta d’organitzacié dels treball, descripcié de I'organitzacié evitant referéncies a
ta reduccio de termini i Pla de Treball a incloure al Sobre C. -

5) Indicacid de les mesures de gestio mediambiental especifiques per Fobjects dal
concurs, que 'empresari aplicara en l'execuci¢ del contracte.

6} Actuacions en matéria de seguretat i salut especifiques per {chjecte del concurs.
Descripcio, si és el cas, d'equipament que millori la seguretat i salut dels trebaliadors i
descripcio del pla de formacié del personal de 'obra en matéria de seguretat | salut acreditant
documentalment la formacié prévia del personal gue executara Fobra referent a fes seves
caracteristiques, els seus riscos i les meslires de proteccit personal gue cal utifitzar,

El contingut de la proposta técnica s'ha d'ajustar als requeriments que sobre la seva forma de
presentacié pugui establir el plec de prescripcions técnigues. Si no hi ha cap requeriment
especific, la proposta técnica ha d'incloure els aspectes necessaris que permetin congixer de
forma clara i entenedora la proposta d'execucio del contracte que presenta el licitador o
licitadora.

l.a documentacié corresponent a la proposta técnica que estigui refacionada amb la valoracié
dels criteris establerts en el punt 1 de 'annex 6 s'ha d'incloure en el Sobre B.

En el cas de qué segons lapartat K del quadre de caracteristigues es permeti la
subcontractacio, els licitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable
on expliqui la part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap
cas podra excedir del percentatge que s'estableix a /'aparfaf K del quadre de caracter(stiques,

i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes.
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En el sobre B no es pot incloure cap document ni Informacio que s'ha d'incloure en el sobre
C. En cas dincloure’s Foferta econdmica o qualsevol allra informacié relativa als criteris
avaluables per aplicacio de férmules relacionats en ef punt 2 de l'annex 6 en ef sobre B,
comportara 'exclusio del licitador. ]

El licitador presentard la documentacid exigida en document original, cdpia o fotocbpia
degudament legafitzada, o bé compulsada administrativament excepte aquella que sigui
especifica per a la present convocatoria, la qual haura de ser original. Les empreses estrangeres.
presentaran la documentacié traduida de manera oficial al catala o al castella.

B) soBRE ¢

'DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TECNICA A PRESENTAR PELS LICITADORS
CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA

Tots els documents a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuacié hauran d’estar
numerats i signats pel licitador. Incloura els seglients documents:

1. index del contingut d'aquest sobre.

2. D'acord amb el model de Pannex 3, document d’oferta detallant:

» L'oferta econbmica que en cap cas podré excedir el pressupost base de
licitacié.
» El termini d’'execucié, {en mesos)

3. Pla de Treball

Si, d'acord amb 'annex 6, s'introduelx com a factor d'avaluacid d'aguest concurs la

‘possibilitat que F'empresa ofereixi I'execucié de les obres en un termini inferior al
previst, i aguest és ofert per les empreses licitadores, caldra presentar un programa de
treball que asseguri l'execucid de les obres en els terminis ~ tofals | parcials — i
anualitats contractuals, que descrigui les previsions de temps en un diagrama de barres
obtingut a partir d'un estudi temps-activitat, acompanyat de les justificacions pertinents
perqué Administracié compti amb l'absoluta garantia que, en el termini ofert, pugui dur-
se a terme de manera raonable sense perjudici de la qualitat de 'execuciod de l'obra. En
aquest cas el licitador podra presentar, si aixl ho creu convenient, una Unica variant
com a preu ofert per executar les obres en el termini reduit el qual constara en la propia
proposicié econdmica que figura com annex 3.

En el cas que lempresa faci una reduccié del termini d'execucié i no presenti el
programa de treball, no és valorara aquesta reduccio,

Es vetllara al maxim, la ponderacid i el rigor en aguest extrem de l'oferta, ja que una
reduccié del termini, excessiva o indegudament justificada, pot considerar-se temeraria.

En cas que I'Administracié accepti la proposta de reduccid del termini, aquest passara a ser
contractual si en resulta adjudicataria 'empresa licitadora. '

En el cas de qué segons lapartat K del quadre de caracteristiques es permeti la
subcontractacio, els licitadors hauran de presentar en el sobre C una declaracié responsable
on expliqui la part del contracte que tinguin previst subcontractar, el seu import, que en cap
cas podra excedir del percentatge que s'estableix a f'apartat K del quadre de caracteristiques,
t el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes.
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ANNEX &
COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

President o presidenta: El secretari o secretaria general o persona en qui delegui
Vocals: - Ellla gerent o persona en qui delegui
- El/la cap del Servei de Recursos Econdmics o persona en qui delegui
- Un/a representant del Consell Social
- Un/a representant del Gabinet Jurldic
- Elfla promotor del contracte o persona en qui delegui
Secretari 0 secretaria: un funcionari o funcionaria que tingui atribuides funcions de gestlé de
FOficina de Contractacié i Compres

COMITE D'EXPERTS:NO es constitueix atés que els criteris avaluables de forma automatica
per aplicacid de férmules tenen una ponderacid superior a la corresponent als criteris la
valoraci6 dels guals depenen d’un judici de valor,

Membres: No procedeix.
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ANNEX 6

Per a la valoracid de les proposicions i la determinacié de l'oferta econbmlcament més
avantatjosa s’atendra als criterls d’adjudicacié segllents:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS DEPENEN D’UN JUDICE
DE VALOR (SOBRE B}

Criteris de valoraci6: La ponderacié als efectes de la valoracié del concurs obert sera
realitzada mitjangant informe técnic, per fa qual cosa es podra demanar tota la informacié que
es necessiti en aquest sentit.

Valoracid maxima per memaoria explicativa ... s 40 punts
1} Referéncies a actuacions similars.
2) Estudi técnic.
3} Mitjans personals per a 'execuci6 de les obres.
4) Proposta d'organitzacio dels treballs. Analisi i coneixement de les
diferents parts del projecte
5) Mesures de gestié mediambiental especifiques per I'objecte del concurs.
8) Actuacions en matéria de seguretat i salut especlfigues per 'objecte de! concurs,

L'extensié maxima del document meméria que sera avaluat és de 3 DIN Ad {a dos cares) per
cada un dels apartats { 6 x 3 = 18 fulls).

Els licitadors podran afegir la documentacié que considerin convenient en un annex
diferenciat de la membria, relligat a part i que no serd avaluat.

La puntuaci6 total s’arrodonira a dos decimals.

2) CRITERIS D’ADJUDICACIO LA VALORACIO DELS QUALS ES PRODUEIX DE
FORMA AUTOMATICA PER APLICACIO DE FORMULES (SOBRE C)

La proposta econdmica,
Valoracié de Poferta econdmica .. rerersssssssas s 40 punts

Sistema de valoracié de les ofertes economiques

1) S'ordenaran les ofertes de major a menor

2) Es calculara l'oferta promig (tedrica). Sense introduir en el calcul les
2 ofertes extremes. En el cas de haver menys de 3 ofertes no se'n
excloura cap
Aquesta oferta s'assignara el valor 100%

3) Es calculara per cada oferta el seu valor equivalent a aguesta
escala.

4) Es calculara foferta tedrica que correspondria al valor 95% |
aquesta sera I'oferta de referéncia a la que s'assignara’la maxima
puntuacié 40 punts
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wwwublat A cada oferta s’assignard la punfuacié corresponent segons la

diferéncia amb relacid al valor 95%, d'acord amb el seglent criteri.

Valoracio

A les ofertes situades per sota d'aquest valor s’assignaran 40 punts — diferéncia %

A les ofertes situades per sobre d’aquest valor s’assignaran 40 punts — (2 x diferéncia %)

Es valoraran totes les ofertes presentades (que compleixin els articles 85.1 a 85.4 del-
RGLCAP)

Exemple d’aplicacio
Suposem que s’ha presentat 5 empreses A, B, C, DI E

A= 155
B =135
C=130
D =120
E=110

Oferta promig (Cp,) (sense AT E) = (135 + 130 + 120)/ 3 = 128.33 = 100%
Oferta de referéncia (O;) ( 5% per sota del promig )} = 85% = 121.91 = 40 punts.

Taula equivalent de les ofertes i Ia seva puntuacio:

EQUIVALENT

A +- VALORACIO - | PUNTUACIO
A 155 120,78 +25,78 | 40- (25,78 x 2) - 11,56
B: 135 105,19 £10,19 | 40-(10,19x 2) 19,62
C:130 101,30 +6,3 40-(6,3x2) 27.40
Oy : 128,33 100 - ] -
O, : 121,91 95 0 40 :
D:120 93,50 1,5 40-15 38,50
E: 110 85,71 29,29 40 - 9,29 30,71

En el cas d'obtenir-se un valor negatiu, aquest s’igualara a 0.

Procediment per determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes, si

s'escau.

A efectes de consideracié d'oferta temeraria, s'estara subjecte a alld establert als articles
85.1 a 85.4 det RGLCAP.

Es consideraran desproporcionades o temeraries les ofertes quan:

- En el cas d'un sol licitador, sigut inferior al pressupost base de licitacid en més de 25
unitats percentuals.
- Sihi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a I'altra oferta.
- Si hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmetica de les ofertes presentades. En aquest cas s'excloura pel cdmput

d'aguesta mitjana, loferta de quantia més elevada quan sigui superer-en, meés de 10

U nomap




unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas es considerara desproporcionada
ia baixa superior a 25 unitats percentuals.

- En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmsatica de les ofertes presentades.

t.a puntuacité econdmica s'arrodonira al segen decimal.

Reducci6 de termini ,
Valoraci6 maxima per reduccié de termini ..o, ssrrnssrrens 10 punts

S'introdueix la possibllitat que F'empresa ofereixi dur a terme F'execucié de les obres en un
termini inferior al previst, que en cap cas no suposara gue es pugui presentar un alfra
proposicié economica. . ‘

En cas que FAdministracio accepti la proposta de reduccié del termini, aquest passara a ser
contractual si en resulta adjudicataria lempresa licitadora.

Es valorard amb la maxima puntuacié el termini més curt ofertat i 1a resta proporcionalment
segons la formula;

Pt= 10 (Tc/Ti)

On: ,

Pt=  Puntuacio de I'oferta.

Te=  Termini més curt de les ofertes considerades
Ti= Termini ofertat

La puntuacié s’arrodonira al segon decimal.

RESUM PUNTUACIONS MAXIMES:

Criteris .
Subjectius 40 punts

-1 Objectius 50 punts
TOTALS : 80 punts

COMITE D’EXPERTS: No ,

Atés que els criteris objectius {mesurables amb férmules {40+10= 50 punts)} superen en
puntuacié als criteris de valoracid subjectius (no ponderables mitjangant formula (40 punts))
no caldra constituir una Comissié d’Experts.

Durant el periode d'examen de les ofertes presentades al procediment, la URV podra
demanar fois els aclarimenis que cregui oportuns sobre aspectes de l'oferta i per tant,
Fofertant estara obligat a exposar-los de la manera gue li siguin requerits.

La valoraci6 es produira dins del termini maxim d’un mes a comptar des de la data d'obertura
del Sobre B.

Un cop s'hagi fet aguesta valoracio, en el perfil del contractant de I'drgan de contractacid es
fara publica la data de 'acte public d'obertura dels sobres C.

En aquest acte public, la Mesa donara a conéixer en primer lloc la puntuacié atorgada als
criteris els quals depenen d'un judici de valor estableris en el punt 1 d'aguest Annex 6 i
després procedira a I'obertura del contingut del Sobre C
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ANNEX 7

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO | PENALITATS ESPECIFIQUES PER -
INCOMPLIMENT. '

A7.0 Documentacid contractual

Plec de Bases de Ia licitacid

Planols del projecte

Memdria del projecte i els seus annexos

Plec de Prescripcions Técniques Particulars del projecte

Quadres de preus, justificacio de preus i el pressupost de l'obra

Estudi de Seguretat i Salut del projecte

Estudi de projecte de llicéncia ambiental

Pla de Treballs amb fixacié de mensualitats

Estudi de control de Qualitat del projecte

Requisits fonamentals del Contracte d’assegurances "Tot risc construcci6” i certificat
acreditatiu del citat Contracte

Protocol d’emergéncies

Copia de la garantia definitiva

Visat del delegat d’obra del contractista pel col-legi professional corresponent

A7.1 Condicions d'execucié

El Contractista haura de lliurar 'obra en condicions d'ésser utilitzada, sense que en cap
cas pugui demanar la modificacid de cap de les condicions contractuals tot 1 que variin
els preus de mercat dels materials emprats a la construccié, salaris o qualsevol altra
partida necessaria per dur a terme la construccio.

A7.2 Penalitats

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la
complata execucié de lobra, el Contractista serd objecte de penalitzacid consistent en
la deduccid d'un percentatge D=100x[{tr-2)/{t] de I'import de contractacio de I'obra, on
“ir* representa el retard en el termini total i s'expressara en setmanes i “it” és el termini
de I'obra també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

L'Administracio podra retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir de les certificacions, i per garantir la indemnitzacié
per danys i perjudicis, si s'escau. .

Si el retard és produit per motius no imputables al contractista, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d'aprovar la URV,

AT7.3 Abonaments al contractista

La Direcci¢ Facuitativa de I'Obra preparard mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, una cerificacid d'obres fins arribar, a l'acabament de Pobra, al preu fotal
contractat.

Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inictalment contractats es certificaran amb
el mateix criteri, prenent com a base el nou Pla de Treballs que les reculli.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva. conformitat a Fesmentada
certificacio i relacio valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes
de |a seva disconformitat del qual haura de donar trasliat a la Direccié Facultativa de
Yobra, Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils haurd d'emetre el seu informe
argumentant els punis de disconformitat per tal que el Project Manager, en un termini
-méxrm de 8 dies habils comptats des de la data de presentaclo de les reclamacuons per
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part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat
formulades.

El Project Manager emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir- de Ia
certificacid i relacid valorada confeccionada per la Direccid Facuttatlva de IObra que
tindra el caracter d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucié, el Contractista hagués executat de forma
incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, i sera
d'abonament la part executada, prenent-se com a base (Onica per a la valoracid de les
obres slementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus.

El Project Manager estendra la conformitat de la certificacio del mes amb data de I'iltim
-dia d'aquest | dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la certificacio.

Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacié de les obres, el Contractista
~enviara al Project Manager la corresponent factura que antré adregada a: "Universitat
Rovira i Virgili”.

L'abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de la Universitat
Rovira i Virgili, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d’expedici6 de la
factura, sempre i quan aquesta hagi estat conformada pel Project Manager abans dels
30 dies de la data d'expedicio.

Per a la cessié o endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de la Universitat Rovira i Virgili.

A7.4 Modificacions

Les modificacions que es produeixin par causes que poguessin haver estat previstes, o
derivades de la responsabilitat o falta de diligéncia per part del Confractista o els seus
col-laboradors en lelaboracid de l'oferta o en l'execucid de les obres, no seran
considerades com a Canvis i per tant no suposaran una variacié en el preu 0 condicions
del contracte.

- Modificacions a iniciativa de 'URV.
La URV podra medificar el Projecte Executiu intreduint canvis que suposin variacions
de volumetria, distribuclé d’espals interiors o variacions de requeriments tecnoldgics de
les instal-lacions, aixi com els canvis detectats durant el procés de construccié a
conseqliencia de serveis afeclats per les obres no identificats fins aguell moment.

Es consideraran canvis que suposen variaci6 de I'abast de I'obra contractada Gnicament
els relatius als conceptes indicats al paragraf anterior. Aquests canvis s'anomenaran
“Proposta de Canvi" o PDC, i seran presentats per la Direccid d’Execucié en nom de la
URV al Contractista per a la valoraci6 inicial del seu possible impacte en el cost, termini
o condicions contractuals.

El contractista disposara d’un termini de 7 dies feiners per lliurar a la URV, a través de
la Direccié d'Execucié I'esmentada valoracio, determinant quan no fos possible precisar-
la amb exactitud, uns imits maxims i minims de valoracié, degudament justificats.

En un termini de 15 dies feiners des de la recepcid de la valoracid inicial de la PDC, la
URV a través de la Direccié d'Execucio, notificara al Contractista la confirmacio per part
de la'URV, en el seu cas, de la PDC, que haura de ser executada pe! Ceniractista,
procedint simultaniament a la valoracié definitiva del seu |mport dins dels Iimits
previstos.

Tant el canvi introdutt com la seva valoraci6 definitiva donaran lioc a Femissio, per part
de 'URV, a través de la Direccid d’Execucié, de fa corresponent Crdre de Canvi (ODC),
gue tindra valor contractual,
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dL’adjudicatari no podra executar cap canvi ni, per tant, tenir dret a que aquest sigui pres
en consideracid a efectes.de modificar les seves condicions confraciuals inicials,
excepte que la URV mitjangant el Project Manager li notifiqui la PDC corresponent, a
través del procediment abans esmentat. L'adjudicatari tampoc tindra dret a cobrament o
a modificacid de cap termini modificat amb el canvi, excepte si l'oportuna ODC ha estat
emesa i aprovada pel Project Manager i autoritzada per la URV. .

Cas que finalment no s'arribi a un acord en la valoracio, el Project Manager, amb
lautoritzacié de fa URV, podra emetre FODC amb una valoracié del seu impacte en
cost, termini o condicions contractuals de la mateixa. El Contractista exscutard sense
demora I'ODC en part o en la seva totalitat, segons les instruccions del Project
Manager, i sense perjudici del seu dret d'instar Farbitratge previst en aquest contracte.

- Modificacions a iniciativa del Contractista.

Els Canvis proposats per FAdjudicatari durant Fexecucio de les obres, que puguin tenir
repercussions en cost segons el previst a I'apartat anterior s’anomenaran "Peticié
d'Ordre de Canvi® (POC), | seran presentades al Project Manager a través de la
Diraccié d'Execucio, amb la seva valoracié d'impacte en cost, termini o condicions
contractuals, degudament justificada | aprovada per la Direccié d’Execucid. Aguesta
POC sera contestada en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la recepcit de
la POC mitjangant una ODC, en cas d'acceptacié per part de la URV- previ informe
favorable del Project Manager, o amb una desestimacid en cas de ser rebutjada,

El Contractista no podra executar ni reclamar cap compensacié per canvis gue no hagin
estat tramitats mitjangant l'esmentat procediment | hagin estat inclosos en Ia
corresponent ODC.

Aquells canvis o alteracions del Projecte realitzats per l'adjudicatarf sense seguir
Pesmentat procediment, no donaran lloc al reconeixement al dret al seu cobrament o
modificacié en termini o condicions contractuals i, a més, podran no ser acceptats per la
URV. En aquest cas, es podra obligar al seu enderrocament i restitucié a la seva
condicié original, tot aixd a carrec de Padjudicatari.

- Régim juridic de les modificacions.
U'Ordre de Canvi tindra la consideracié de document contractual, | per aixd s’haura de
procedir a la seva signatura per iotes les parts.

En cas que el Contractista, la Direccid d'Obra ifo la Direccié d'Execucié, coneguin

l'existéncia d'una causa o esdeveniment que impligui, segons el seu criteri, la necessitat -
d'introduir un canvi, haura de notificar-ho a la URV mitjangant la Direcci¢ d’Execuci6 en

el termini maxim de 15 dies habils, a traves de 'emissio de la corresponent POC. Cas

que aquesta notificacié no es produls dins d'aquest periode, el Contractista no tindra

dret a que I'esmentat esdeveniment sigui reconegut com a canvi.

- En aquells casos gque es considerin d’'urgéncia i que puguin posar en perill la seguretat
de les obres, el Coordinador de Seguretat i Saluf, la Direccié d'Obra, la Direccio
d’Execuci6, la URV, podran sol-licitar verbalment 'execuclé dels treballs. El Contractista
estara obligat a executar d'immediat aquests treballs de caracler excepcionat i haura de
sol-licitar 'emissio de la POC corresponent en el termini més breu possible, d'acord amb
el procediment previst en aquesta Base.

- Amb la finalitat de no afectar el ritme del treballs amb els terminis necessaris per
tramitar les ODC, una vegada presentades les valoracions completes de les PDC o de
les POC, i si el seu increment en el preu del contracte és inferior a DEU MIL (10.000)
EUROS, la URV podra donar la seva acceptacio per escrit al Project manager per a
gue la notifiqui a Contractista, de tal manera que aquesta pugui progedlr a executar els
treballs. En el termini de 15 dies feiners el Project managar hauré d emetre Ta= 4—'}




corresponent ODC. En cap cas el nimero d'ODC acceptades per escrit i pendents
d’emissiod podran superar, en el preu del contracte, un acumulat de CENT MIL (100.000)
EURQS.

Per valorar aquestes modificacions s'aplicara el que resulti del quadre de preus de
l'obra.

Conceptes inclosos en el pret;

Tant en el preu inicial com en els preus unitaris s'entendran inclosos sense que la
relacio que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa;

-Despeses | impaostos, arbitris o faxes per motiu del Contracte i de Yexecucié de 'obra,
amb excepcid de I''VA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d'obra {control de qualltat fins I'1,5% del preu).

-Despeses que origmln al Contract{sta el replanteig, programacio, PrOjecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execuci6, proves i recepcié de
l'obra.

-Rétols o tangques informatives, d'acord amb les instruccions del Departament
competent, fins a un maxim de dos.

-Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a 'execucio
~ de les obres, a excepci6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
-Conservacié de I'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia. -
-Despeses corresponents a plantes, installacions | miljans auxilfars | equips de
- maquinaria.

-Despeses d'installacid | retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions | eines.

-Despeses de lloguer ¢ adquisicio de terrenys per a dipésits de maqulnérla i materials.
-Despeses de protecci¢ d'abassegament i de la prépia obra contra tota mena de
deteriorament.

-Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de l'obra, aix] com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.
-Despeses d'explotacié i utilitzacid de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. .

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neigja genera[ de
I'obra i zones limitrofes afectades per ies obres.

-Execucio, remocid, reposiclé | retirada de tota c¢lasse de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d'accés | desviacions d'aiglies i la neteja | arranjament de la zona
d’‘obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de |'acabament de 'obra.

-Adguisicié o lloguer de terrenys per a installacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

-Despeses de reparaclé i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzaci6 dels treballs.

-Conservacié | policia de la zona d obres durant P'execucié; el subministrament,
col-locacid | conservacio de senyals | elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d'inici | final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relaclé a la perillositat i
maolésties produides per les obres.

-Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de l'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d'electricitat, aigua, gas, teleéfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de
les obres objecte del contracte, d'acord amb les poténcles, consums i caracteristiques
definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéneia als drets de connexid de les
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e GoMpahyies subministradores 1 a les obres i installacions necessaries per la seva
materiafitzacio. _

- Despeses derivades de la legalitzacid de totes les installacions definides en el

projecte. ) '

- Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipierts a pressio, etc. ' _

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d'obra civil | edificaclé | d'alires
documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenaige i recollida d'aigties a la xarxa de clavegueram
existent. .

- Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fendmens naturals
normals {inundacions, efc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb mofiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, -necessatris per
complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present
document i duts a terme sense pertorbar el desenveolupament de cap activitat habitual
en els esmentals periodes de temps, sempre que aguests majors costos siguin
conseqéncia directa de la necessitat de recuperar retards respecte d'alld establert al
Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

-Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues,
etc. .

- Les despeses d’ execucio del Pla de Seguretat | Salut

-Seran a carrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat

-Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

Sén també a carrec del Contractista:

a) Les despeses de control de qualitat de I'vbra, que PROJECT MANAGER
efectuard directament o mitjangant la contractacié de serveis a tercers. PROJECT
MANAGER facturara mensualment al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels assaigs realitzats, aue hauran d'estar visades per la Direccid
Facultativa, el qual el pagara a 60 dies de la data de la factura (fins I't'5% del preu, esta
inclos a I'oferta del contractista) '

b) . Les despeses derivades de la solicitud d'autoritzacions, permisos i llicéncies
que URV hagi pogut avangar, Hicéncies d’obra i llicéncia ambiental, amb la finalitat
d'accelerar llur concessié.

c)El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
Fexecucié dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En
aquest ditim cas, les despeses s'abonaran d'acord als justificants de pagament a
Fempresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d'estar visats per la Direccid
Facultativa, contra la partida corresponent prevista en el projecte.

En cas d’'incompliment per part del Confractista en el pagament de les obligacions
-esmentades en els apartats anteriors, URV podra descomptar de qualsevol pagament
que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el pagament
d'aquestes quantitats, URV cobrara uns interessos de demora que es calcularan des de
la data de venciment de 'obligacié del Contractista | fins el dia del seu cobrament; el
tipus d’interés i la formula del calcul a aplicar sén els seglients:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula;
I={CxRxT)/360

| = Interessos & pagar del periode.




C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aguest termini es comptara des del dla de venciment originari, i
fins la data de pagament real.

El tipus d’interés sera el EURIBOR +1

Per EURIBOR s'entendra el fipus a 12 mesos refractat a 1a pantalla EURIBOR01 de
I'Agéncia Reuter, o be la que la substitueixi en un futur, a les onze del matl.

Per al caicul dels interessos es prendra com a tipus d'interes el EURIBOR det dia habil
anterior al del venciment criginari de la quantitat endarrerida.

No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-facié.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra es consideraran preus tancats a tots els
efectes.

Els preus unitaris tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb el Plec de
Prescripcions Técniques Pariiculars.

La descomposicid i justificacié dels preus unitaris, aixf com els rendiments i els preus
basics que es detallen, sén a risc i ventura del Contractista i figuren Gnicament a efectes
d'emprar-los en la valoracidé de les ODC pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicit i justificacié dels preus unitaris s'emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resolucié de I'obra.

A7.5 Cessid de la posici per part de la Universitat Rovira i Virgili
La Universitat Rovira i Virgili podra en tot:cas cedir a un tercer en cas de considerar-lo
convenient.

A7.6 Recepcid i “as built”

La recepcid de les obres es regird pel gue s'estableix a 'article 218 de la LCSP

Si les obres es troben en bon estat, el representant de I'Administracio les donara per
rebudes | aixecara la corresponent acta. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara
un termini per reparar els defectes detectats. -

Amb la recepcié de les obres el contractista lliurara plancls as built fant d'obra civil com
d'instal-lacions d'acord amb 1a realitat final de I'cbhra.

- AT.7 Devolucid o cancel-lacié de la garantia definitiva

Dins del termini de 15 {quinze) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de I'cbra redactara un informe sobre I'estat de les obres.

Si és favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte del que
disposa Particle 219 de 1a LCSP | es procedird a la devolucié o cancel-lacié de la garantia,
a a liquidacio del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

Cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies
en l'execucio de l'obra i no a s del que s'ha construit durant el termini de garantia, &l
director facultatiuv procedira a dictar les instruccions oportunes al contraclista per a la
deguda reparacid del que s'ha construit, i se i concedird un termini per fer-ho durant el
qual continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre cap
quantitat per ampliacié del termini de garantia.

A7.8 Termini
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\r‘d‘:“'?]j\ 9;&?1‘%513% les obres objecte del present concurs es fixard en la data convinguda per
realitzar la comprovacio del replanteig. L'endema de l'acte de replanteig és el dia que s’ha
de prendre per computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura,
depengum d’un termini comptador des del comengament de les obres, amb les

excepcions que es puguin recolfir a l'acta de replanteig.

El termini d'execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en I'apartat D del quadre de
caracteristigues comptais des de la data indicada en Fapartat anterior. El Contractista
restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de
Trebalis, tant pel que fa referéncia a limport o percentaige dobra executada en
determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d'unitats d'obra en terminis fixos.

Els endarreriments produfts per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mifjangant prorroga del temps
gue tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable sclament a la part d'obra afecfada.

AT7.9 Direccid Facultatlva i Project Manager

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementéries que
- i siguin dictades per ia Direccié Facultativa per a la regulacio de les relacions entre

ambdues paris en el que es refereix a les operacions de conirol, amidament, valoracié i

d'informacio relaclonades amb lexecucié de les obres.

El PROJECT MANAGER ifo la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs
eh curs de realitzacio, gue no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitdria de les obres.

Les instruccions de la Direccié Facultativa al Coniractista s'emetran per escrit | quedaran
recollides en el corresponent Llibre d'Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a
I'nici dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

Les ordres de |a Direccié Facultativa son vinculants per a I'empresa construclora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions ©
manipulacions posteriors. PROJECT MANAGER i FAdministracid actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental.

Les responsabilitats del PROJECT MANAGER correspon a la gestio, coordinacio i impuls
de les activitats.
Les responsabilitats de caracter técnic correspon a la Direccid Facu!tativa

A7.10 Projecte

Els treballs objecte-del contracte sén definits en el Projecte tant pel que fa referéncia a les
seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en
que ha de dur-se a terme 'execucid, condicions que ha de reunir I'obra executada, proves
de qualitat i mesures de seguretat i salut,

Una vegada efectuats els replanteigs de detall | els freballs necessaris per a uh perfecte
coneixement de lobra en execucio, el Contractista formulara els planols detallats
d'execucid que la Direccid Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimemnsions gue figurin en aguests a rad dels planols del Projecte Executiu,
els resultats dels replantsigs, treballs | assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions
Téchlgues Particulars, | els reglaments vigents,




Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacis, que fixara la Direccié
Facultativa, a la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i
hauran d'ésser aprovats per [a Direccié Facultativa,

En concordanga amb el que esta establert en 'apartat 1.2, el contractista restara obligat,
qguan la Direccio Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el Projecte.

Aix{ mateix, el contractista restard obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises
per a que es garanteixin fes condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals | en FEstudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié
d'aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Sajut.

AT7.11 Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra

El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant Pexecucié de 'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura
de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui
a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabiiitats, en especial,
aquelles relacionades amb la funcid d'organitzar la coordinacid d'activitats empresarrals
prevista en I'article 24 de la Liei de Prevencid de Riscos Laborals.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat | Salut per a la regulacio de les relacions
entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en
general, d'informacio, relacionades amb I'aplicacié i execucit del Pla de Seguretat i Salut i
el compliment de la normativa de prevenci6 de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut fa informactd necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat | Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
Facultativa de P'obra observés lincompliment de les mesures de segurefat | salut,
advertira d'aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre
Pexecucio de treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El Pla de Seguretat | Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d'execucid de I'obra, de Fevolucid dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en lexecucié de I'obra, aixt com les persones u organs amb
responsabiitats en matéria de prevencié-de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat | Salut, per escrit | de forma raonada, les suggeréncies i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat | Salut estara a disposicié
permanent de les esmentades persones i drgans aixi com de la Direccid Facultativa de
I'Obra.

El Pla de Seguretat i Salut estard a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i

Seguretat Social i dels técnics dels drgans especialitzats en matéria de Seguretat | Salut
de I'Administracid Publica competent.
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Fax +34 97D qua{sevol cas, el confractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i
Wi tayecuci6 del Pla de Seguretat | Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El contractista certificard les despeses d'execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacio dels preus unitaris sobre els amidameants reals, de la mateixa manera gue la
certificacié de la resta d'obra.. La relacié valorada corresponent a aquest capitol haura de
ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que i siguin d'aplicaci, URV, a
instancia de PROJECT MANAGER, podra suspendre Pabonament de la partida
corresponent a la retribucié en concepte d'elaboracié,. aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat | Salut en el Treball, .

El coordinador de Segurstat i Salut findra al seu carrec el llibre dincidéncies i el
gestionara d'acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre,
" pel que s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio,

AT.12 Pla de Treballs

12.1 En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses
activitats en les que es descompon l'cbra, aixi com les obres elementais subjectes a
terminis parcials d’acabament.

i2.2 Sota requeriment del PROJECT MANAGER, el Cbhtractista actualitzara et Pla
de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dictt PROJECT
MANAGER o la Direccid Facultativa, i desenvolupant el format i model establert.

12.3 Quan es maodifiqui, augmenti o disminueixi les obres chjecte del contracte, es
procedird a la reprogramacid de l'obra, obtenint-se un nou Pia de Treballs. que es
desenvolupara segons el format i model establert.

Per dur a terme l'esmentada actualitzacit, a les unitats d'obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se'ls aplicara els rendiments fixats. Si d'aquests no es
poguessin deduir els oportuns rendiments (per exfrapolacié, interpolacié o
proporcionalitat), aquests s'establiran de forma contradictdria.

Mentre sl volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
Contracte es mantingui dins dels iimits previstos en el contracte, el Contractista vindra
obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié del
Projecte. En consequéncia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans
necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de
les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'actualitzacid del termini fotal s'establird com a consequéncia de |'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqligncia de Ia
modificacié, augment o disminucid de les obres contractades resultés necessari alterar el
caml critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar |a data final de les cbres.

12.4 Si per motiu de retard en les dates d'inici de les obres ifo reposicié de serveis,
no imputables al Contractista, s'alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos en el
Contracte, s'establiran de forma contradictdria els sobrecostos en els que hagi incorregut
el Contractista, llevat del cas en qué malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui
establir un nou Pla de Trebalis, el caml critic del qual no incrementi el termini fotal de les
obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d'extracost 0 compensacié economica. La quantificacio, st escau,_dels sobrecostos abans. ...




esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta de f'obra
x 6% / termini contractual de I'obra) euros per cada mes d'increment del termini total de
- les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

En qualsevol' cas, l'existéncia de retards en la data d'inici de les obres i reposicié de
serveis, denara lloc a F'establiment d'un nou Pla de Trebalis, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d'execucié de I'obra, si aquests afecten al caml
critic. -

12.6 = Lalteracid del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per
causa de fincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara l'aplicacié de les
penalitzacions previstes en el Contracte.

12.6 Cas que es produissin situacions d’emergencia en el decurs de l'execucié de
les obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol establert en el Confracte.

A7.13 Control de Qualitat

Fins I'1,5% del preu, esta inclds a l'oferta del contractista que abonaré les factures
corresponents . Per damunt d'aquest valor les abonara la URV.

La URV i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al méxim llur execucid, posant a disposicio els
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

Aixi mateix la URV directament o mitjangant un tercer podra auditar en gualsevol moment
el contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del Pla de Qualitat
elaborat com a conseqléncia del compliment de la norma SO 9001 o 1SO 9002. Aquesta
auditoria s'efectuara en presencia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur
execucio.

El Contractista haura de facilitar 'accés a |'cbra de la Direccié Facuitativa, la URV ifo
{'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de
-la qualitat de I'cbra. -

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per PROJECT MANAGER i/o fa
. Direccid Facultativa, que siguin repeticié d'alfres que hagin donat resultats defectuosos,
seran repercutits Integrament at Contractista.

Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
PROJECT MANAGER 1 Ia Direcci6é Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a
terme el conifrol de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d'Autocontrol de
Qualitat), per tal de garantir el compliment de les condicions establertes en el contracte ilo
les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccid Facultativa de I'Obra o per
PROJECT MANAGER, per assolir el comportament adequat de l'obra. Dins d'aquestes
actuaclons s'inclou la complimentacid dels documents de recepcié de materials |
constancia de la bona execucid de l'obra (PPI | fitxes de control), previstos en esmentat
Pla d'autocontral, amb la fregiiéncia que s'estableixi juntament amb la Direccid Facultativa
de l'obra, abans de I'inici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap inerement
en els preus unitaris estableris. Els assaigs corresponents a aquest autocontrol hauran
d'ésser efectuats per un laboratort acreditat i acceptat per PROJECT MANAGER.

En quaisevol cas, el Contractista sera p'ienament responsable de la qualitat de 'obra que
execuli, i d’'acord amb alld establert en aquests Plecs.

A7.14 Mitjans del contractista per a Pexecucié dels treballs
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Lax 31 ﬂEPﬁbﬁiracttsta estd obligat a tenir en fobra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resulta de fa documentacio de I'adjudicaci6 i resta establert en el Pla
de Treballs. Aixl mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccié dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions
depenguin de la Direccid Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per

poder absentar-se de la zona de F'obra,

Tant la idoneftat de les persones que constifueixin agquest grup directiuv com la seva
organitzacio jerarquica | especificacié de funcions, sera [liurement apreciada per la
Direccié Facultativa que tindrd en tot moment la facultat d'exigir al Coniractista Ia
substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aguesta,
sense obligacidé de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li
Pexercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de fot el personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio | especialitzacio.

Alxl mateix la Direccid Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucio, en els termas de 'apartal anterior, d'aquell personal auxiliar | operart al servei
del contractista o del tercer i successms contractistes que consideri no qualificats per dur
a terme els treballs.

El Conlfractista no podra disposar per a I'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat I'expressa autoritzacid de la Direccio Facultativa.

A mes del compliment de fols els reglaments i disposicions vigents, fals com Il'Us
d'explosius {si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d'abocaments controlats i altres
d'aplicacio, el Coniractista adoptard sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessénes per a garantir la-més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat | Salut i el seu
propi criteri professional adoptard les mesures necessarles per tal de garantir lestricte
compliment de fa Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals | qualsevol
altra normativa que la desenvolupi o sigui d'aplicacio. .

E.’orgamtzacré dels freballs haura de garantlr un escrupolés respecte als valors
paisatglistics i ecoldgics de Fentorn.

El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars | de recolzament,
previstos en la seva oferta técnica i detallats en els annexos.

A7.15 informacié a preparar pel contractista

El Contractista trametra a la Direccié Facuitativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a f'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d'obra mes importants. La Direccid Facuitativa o el PROJECT MANAGER
designat per la URV podran definir amb major detall el contingut de Fesmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s'obliga a comunicar setmanalment
{(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglent a la Direccid
Facultativa. Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccid Facultativa, Ia informacid
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis prewstos al Pla de control
de l'obra, o en les dates que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o el PROJECT MANAGER designat per la
URYV podra demanar al Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal
o amhb ia periodicitat que s'estableixi) amb el contingut que es determini.
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El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segiient; els comunicats
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informacid o endarreriment
en la seva tramesa seran causa de penalitzaci¢ segons coniracte,

Aixl mateix, sera obligacio del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatériament haura hagut de prendre abans de
Tinici de les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de
restar ocultes. Aixd Gltim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la
Direccidé Facuitativa, préviament a la seva ocultacié. A més, el Contractista estd obligat a
facilitar a la Direccié Facultativa qualsevol tipus d'informacié que ki sigui requerida, referent
a |'execucié de les obres.

La URVY no es fa responsable d’aquella part de les obres per la gqual no existeixi
comprovacitc formal de Pobra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui a
carrec del Contractista.

Abans dels tres dies (3) seglents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d'Obra el teléfon de localitzacid del cap d’obra durant les 24 hores del
dia per a eventuals incidents greus a l'obra.

A7.16 Penalitzacions -

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultal resolutdria que concedeix el
Contracte a la URV, aquesta findran dret a apficar i percebre penalitzacions per les
seglients causes;

- Defecte de qualitat de I'obra exscutada.

- Deficiencia ifo endarreriments en la informacid o incompliment del protocol
d'emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.
- iIncompliment d'ordres de la Direccié Facultativa.
- Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Sajut.

© - Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

16.1 . - Penalitzacio per defecte de qualitat de F'obra executada :

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu de PROJECT MANAGER, donaran lloc a
la seva demolicio.

16.2 - Penalitzacions per deficiéncies ifo endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d'emergéncies

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d'emergéncies, fora necessaria la realitzacid de treballs suplementaris o es
donés lloc a costos no previstos, segons criterls de la Direccld Facultativa, el major cost
anira a carrec de! Contractista.

16.3 - Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies &l termini contractual per a la completa
execticlo de I'obra , el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié
d'un percentatge D=100x{{tr-2)/it] de I'import de coniractacid de l'obra, on "tr" representa
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expressada en seimanes (aquesta xifra mai podra ser negativa).

Amb l'excepcid del que pugues derivar-se de incompliments en els terminis parcials i
totals corresponents al sistema envolvent (area que no forma part d'aguest contracte)

. amb relacio at planning integrat elaborat per I'adjudicatari d'aquest contracte.

En cas de forca major o causes imputables a URV, es confeccionard un nou Pla de
Treballs que haura d'aprovar URYV,

16.4 - Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs
D'acord amb el Pla de Treballs hi haurd una penalitzacié per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les guantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacid consistira en una retenci¢ d'un 10% de la diferépcia entre 'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacid | l'import real certificat. Aguesta penalitzacié es
deduira de Iimport de la certificacio del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actuaiitzant-se segons l'evolucid de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacié de la penalitzacio per incompliment del termini {otal, si aguest fos
el cas.

16.5 -Penalitzaclons per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d'obra incompleixi les ordres de la Direccid
Facultativa, de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra
proposar a URV una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus, Rebuda la proposta de penalitzacié, URV ho comunicara al
Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se
oportuna reparacié, es podra aplicar fa penalitzacié fins una quantia maxima, per cada
penalitzaci6, de sis mil euros, que es fara efectiva en |a certificacid mensual del mes en
curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara I’obllgamé del Contractista de
substifuir al Delegat o al cap ¢’Obra. :

16.6 - Penalitzacions per incompliment d'ordres del Cocrdinador de Seguretat i Salut,
Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat | Salut, de manera que el propi Coordinader de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica-la correcta aplicacié del Pla de Seguretat | Salut en el
Treball, el Coordinador de Seguretat | Salut podra proposar a URV una penalitzacio
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitzacié, URV ho comunicard al Contractista per tal de que subsani
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se Voportuna subsanacié, es podra
aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacid, de sis mil euros,
que es fara efectiva en la certificacid mensuat del mes en curs.

"aplicaci6 de tres penalitzacions d'aquest tipus comportara I'obligacié det Contractista de
substituir el Delegat d'Obra ¢ al cap d'obra.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,

permisos o llicgncies atorgades pels organismes competents.

Es podra aplicar una penalitzacié d'una quantia maxima de sis mit euros davant
lincompliment, per part del Centractista, de qualsevulla condicié ala s'l;{agi subjectat




Fatorgament d'autoritzacions, permisos o llicéncles, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lioc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de
transit, es podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 € per quart d'hora o fraccid de
temps en excés sobre Phorari autoritzat,

Aguestes penalitzacions seran aplicades al Contractista en el mes en el que es calculin.
Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacid d'abonament de la
penalitzacio, PROJECT MANAGER ifo URV podran executar, per aquest lmport la
garantia constituida.

- A7.17 Subcontractacld

El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Llei Reguladora de Ia
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, podra subcontractar parcialment les obres
objecte del present concurs amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del
60% de l'import de I'adjudicaci6. Per al cdmput d'aquest percentatge maxim no es tindran
en compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista,
entenent-se per tals les que es troben en algun dels supdsits previstos en 'article 42 del
Codi Civil.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificaciéd |
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. URV restaran sempre alienes | al
marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsables
en cap cas per les conseqgiiéncies derivades dsl Contracte que celebri aquell amb el
segon; i continuaran, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

El Contractista s'obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions gue no siguin més desfavorables que els previstos en el Contracte
entre URV i el Contractista,

El Contractista haura d’informar, per escrit i amb l'anfelaci¢ suficient, a URV | al
Coordinador de Seguretat | Salut als efectes previstos en larticle 24 de la Llei de
Prevencid de Riscs Laborals, de fots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant
la identitat del subcontractista, les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista, la
justificacié de l'aptitud per executar-la per referéncia als elements téchics i humans de que
disposa i la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués la classificacié
adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacié, la comunicaciéd
d’'aquesta circumstancia eximira al confractista de la necessitat de justificar I'aptitud
d'aquell.

A l'escrit dirigit 2 URV s'adjuntard una declaracié del subconiractista, donant fe que no
esta incurs en suspensiod de classificacié, | que no esta inhabilitat per a contractar ni
comprés en ‘cap dels supdsits que determinen la prohibicid d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts a la Liel 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public, en endavant LCSP, i que compleix la normativa en matéria de
prevencid de riscos taborals i de llibertat sindical.

A més de lanterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per
organisme competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions
tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre,

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
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establerts per la LCSP.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de l'execucid del Contracte enfront de La URV
d'acord amb el Contracte.

El coneixement que URV tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits de la
clausula 12.2 no alterara [a responsabilitat exclusiva del contractista.

Previ a {inici dels treballs per part del tercer contractista ef Confractista s'obliga a disposar
de l'acceptacié expressa i per escrit per part d'aquelf del Pla de Seguretat | Salut aprovat,
de la que en donara trasliat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri
adient, amb I'expressa aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'acceptacié expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
contractista i successius contractistes d'aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents freballs.

El Contractista en cap cas podra cedir eis drets i abligacions referents a I'execuci¢ de
l'obra, derivats del Contracte. Aquesta prohibiclé no Inclou la cessié dels drets econdmics
que es deriven de la coniraprestacié acordada, que precisara de la prévia conformitat de
URV.

El Contractista és el responsable de la coordinacid dels diferents subcontractistes que
participin en l'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen és la seglient
{relacié no limitativa):

-Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a miés, les mancances
de fot tipus de qualsevol subcontractista, com a Gnic responsable enfront URV | [a
Direccio Facultativa de |la totalitat dels treballs. :

-Organitzacit de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

-Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

-Compliment de les mesures de Segureta i Higiene.

-Subministrament de les dades requerides per la Direcci¢ Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d'altres les relatives a control de gualitat.

-Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials j resolucié de les possibles
interferéncies entre ells. .

A7.18 Risc de Fobra
L'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

En conseqliéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucio | art de
construccio, a risc | ventura del Contractista, excepte en els segiients supdsits de forga
major, | sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

-Incendis causats per electricitat atmosférica.
-Els fendmens naturals d'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,

erupcions volcaniques, moviments dsl ferreny, temporals marftims, inundacions | altres
similars,
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-Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumuliuaris o
alteracions greus de l'ordre public.

La sola presentaci¢ doferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacid de recongixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments,
d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte de loferta, per tant es
responsabilitza de la seva dferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
conseqliéncia, de I'execucié de Fobra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Gs |
en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany | perjudict als béns publics | privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de 'execucié de fes obres
alliberant a URV de tota responsabilitat o reclamacio gue |i fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser
indemnitzats.

El Contractista no solament respondrd dels actes propis, sind tambe dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que ki presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

El Contractista respondra iguaiment de tols els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcié.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que i
siguin imputables. _

Si descuidés la policla de I'obra o la reparacio dels danys causats, URV podra prendre, a
carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca
de vigilancia. :

El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
*@s causin a les vies de comunicacions de iot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
" tenir previstos els mitjans precisos d'investigacit prévia dels que puguin guedar afectats,

a fi de limitar l'afectacié a allé indispansable i projectar | programar 'oporiuna substitucid

en el seu cas.

Si f'obra s'arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d'expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termint de 15 anys a partir
de la data que resulti anterior entre la de recepci¢ o f'estimada de conclusié de les obres.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabhilitat del Contractista restara extingida totalment.

AT7.19 Asseguranga vigent durant les obres

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de la modalitat "Tot risc construccio”
que acompleixi satisfactdériament els requisits que es determinen en el Plec de Clausules.
A la polissa d'asseguranga figurara com a henefictaris i URV.

PROJECT MANAGER haura d'aprovar els termes concrets de l'asseguranca.
L'asseguranca haura d'estar vigent fins a la recepcid de l'obra i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de 'acta del certificat de la fi del periode de garantia | haura de
presentar-se a 'aprovacio de URV abans dels quinze dies (15) seglients a la sighatura del
Contracte i haura de contractar-se abans dels vint dies (20} segtients a aquesta signatura.
Per tal d'acreditar davant URV la contractacid de 'asseguranga requerida, el contractista
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asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat, que s’haura de complimentar seguint
el model que g’estableixi.

En el supdsit que s'incrementés limport de l'obra confraciada, témbé s'haura
d’incrementar l'import de 'obra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i URV podra subscriure directament
loportil Conifracte d'asseguranga i repercutir ia prima o primes corresponents al
Contractista i estan facuitades per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

A7.20 Altres obligacions del contractista

El Contractista | els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar~se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencid de riscos laborals | Seguretat | Salut
en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu | amb tota
indemnitat de d’'URV, del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de URV, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta Gitima, el Contractista haura d’acreditar sempre gue li sigui requerit per URV
tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a
disposicié de URV, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a
tals obligacions.

Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses | impostos que s'orlginin per
rad de la constitucid de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per
la subcontractacié de les obres objecte d'aguell | de les seves revisions.

El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a fot el personal de
lobra o a tferceres persones com a consegiiéncia de la realitzacid dels treballs
encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent
estableixi amb caracter preceptiu.

El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant fa realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estable:xx amb caracter
preceptiu.

E! contractista sera responsable de qualsevol retard que es pugui produir en 'execucid de
les obres aixl com dels danys que es puguin generar per incompliment que i sigui
imputable de la normativa ambienial, del Pla de Medi Ambient aprovat per la Direccié
Facuitativa d'Obra, | de les mesures de proteccioé incorporades al Projecte.

El contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, esta obligat a
instal-lar pel seu compte, pravia la conformitat de URV, la fanca publicitaria que informi
sobre l'inici i finalitzacié de les obres segons model establert en el Contracte.

A7.21 Obligacions de caracter soclal

El contractista haura de complir les seglients condicions referides al seu personal i al
personal dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta. Es prendra en consideraciod
aquells subcontractistes la refacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb
ladjudicatari es prevegi superior a l'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a 'adjudicacit del contracte sigui al menys el
40% del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també computar
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aquell personal procedent d'institucions de reinsercié social gue sigui contractat per les
obres del contracte malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibllitat del mercat laboral de la construccld ho permeti, el
percentatge de personal femenl sobre el total dels nous empleats contractats per a
l'adjudicacid del contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de
la construccid. ’

¢) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construecid ho permeti, durant
l'execucid del contracte el niimero de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%.

Als efectes previstos en la lletra b) la mitja nacional del sector de la construccit relativa al
percentatge del personal femeni s'entendra referida a les dades de 'enquesta de poblacié
activa a desembre de Fany immediatament anterior a I'adjudicaci6 del contracte,

Per tal de conéixer la disponibilitat del mercat de la construccid a que es refereix la
contractacio del personal femeni i de treballadors amb discapacitat a que es refereixen les
lletres b) i ¢) s'atendra a alld que certifiqui el Servei Catala d'Ocupacit sobre I'existéncia
de demandes de treball femeni | de persones amb discapacitat en la construccié per a
cobrir els llocs de treball necessaris per a I'execucid del contracte. El contractista, cas de
no assolir els esmentats perceniatges de confractacid, haura de justificar la manca de
disponibilitat aportant 'oportuna certificacio del Servei Catala d'Ocupaci6, justificacié que
s'entendra produida cas que el .Servel no hagués complimentat el certificat durant el mes
posterior a la seva sol-licitud.

L'URY pbdré en qualseval moment demanar al contractista 1a justificacié del compliment
de les anteriors condicions de caracter social.

L'adjudicatari es responsabilitza de garantir 'ohservanga de fes condicions de caracter
social per part dels subcontractistes la contractacié taboral dels quals s'hagi computat als
efectes del compliment de les condicions de caracter social.

A7.22 Permisos i llicéncies .

Amb T'antelacid necessaria perqué no se'n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Confractista haura de sollicitar dels organismes, administracions [ empreses
gue correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 'ocupacic,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra
actuacié similar que comporti execucié de 'obra.

URV podra avancar la soblicitud d'autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi
l'execucid de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els gue es
refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d'accelerar llur concessid. En aquest cas, URV facilitara al Contractista tota la informacié i
documentacié referent a les esmentades sollicituds, tan bon punt s’hagi signat el
Contracte d'adjudicacié de I'cbra, fent-se carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment

- dels tramits necessaris per a |'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en fot
cas, de les despeses, taxes i preus plblics que comportin. :

L'obtencié de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no sera mai motiu
d'increment del termini ni del preu contractual.

Seran a carrec del- Contractista la realitzacié de tot fipus de gestions, projectes,
escomeses previes, efc. (i els pagaments que compertin} necessaris per a la obtencid de
l'alta/permis/legalitzaciéd de totes les instal-lacions. Inclosa la llicéncia d'obres i d'activitat.

A7.23 Supervisid i inspeccid de les obres
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moment les obres objecte del Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisit i
inspecci® que pugui efectuar qualsevel altre organisme administrativ que tingui
competéncia,

AT.24 L lengua de treball, publicacions i reportatges sobre I'execucté de les obres
L'empresa adjudicataria del contracte i els subcontractistes han d'emprar el catala en els
rétols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caracter general que finguin una
relacid directa amb Fexecucio de les prestacions objecte del contracte; tot aixo, d'acord
amb les regulacions contingudes a fa Llei 1/1988, de 7 de gener, de politica linglifstica.

El Contractista no podra, sense prévia autoritzacid escrita de URV, publicar noticies,
dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

URV es reserven el dret de fer, editar, projectar i, en quaisevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quanis reporfaiges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s’exscutin pel Contractista.

A7.25 Aprofitament de material | objectes trobats durant I'execucio de les obres
" El Contractista no podra exigir el dret d'explotacio de les mines o materials que com a
conseqliéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d’aguells minerals © rogues -d'acord amb
la nomenclatura de fa Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats
de la construccié de I'cbra, sempre que es frobin en terrenys de domini pablic.

El Contractista tindra |'obligacié de fer servir, per exireure les antiguitats | objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per 'excés de despeses que aquests treballs If ocasionessin ifo a la
corresponent ampliacio del termini d'execucié de P'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de compiir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant 'execucié de les obres,
que quedara en propietat de URY, llevat que -a judici de la Dlreccnb Facultativa- sigui
necessari per a 'obra.

AT7.26 Ragim de garanties
S’incorporara al Contracte una copia de la garantia constituida pel Contractista d'acord
amb el Plec de Bases de la licitacié, quedant |'original en poder de URVY,

Agquesta garantia afiangard l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqléncia del Contracte, i estara
vigent fins el moment de la recepcié de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en contracte, s'incrementés l'import de Pobra
contractada s'haura també d'incrementar limport de fa garantia.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les
quantifats que en el seu cas podria haver abonat URV en excés al lemps de la recepcio,
del rescabalament de qualsevel dels danys | perjudicis dimanants de l'incompliment de les
obligacions del Contractista, i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.

En qualsevol dels supdsits previstos en Fapartat anterior, URV podra procedir lliurement, 1

per la seva exclusiva determinacio, confra fa garantia constituid ‘F@cﬁgﬁe,
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conseqliéncia, de les quantitats a qué arribi per a minorar el cost del contracte per a URV,
tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels gue el Contractista
es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per URV, I'inica obligacid dels guals sera ld de reintegrar en el seu dia les
sumes disposades si aixi resultés procedent.

Llevat de causa juslificada, 'esmentada garantia es podré reduir a la seva meitat, a partir
del mes seglient al de la signatura de f'acta de recepcid, mitjangant la presentacid d'una
. garantia per aquest nou import, | la nova garantia continuard afiangant, en aquesta
quantitat ja redutda, les obligacions del Contractista durant el perfode assenyalat.

La garantia, originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva
cancel-acio a Ia fi del perfode de garantia de l'obra.

La cancellacié o devoluci6 de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legat del Contractista per vicis de 1a construccié, o per faltar a les condicions del
Contracte, durant el termini previst en larticle 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusié de les obres. ‘

A7.27 Certificacio de les obres .
La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, una certificacié d'obres fins arribar, a 'acabament de {'obra, al preu total contractat.

{'obra certificada es calculara, a criteri de la Direccid Facuitativa de {obra | sota la seva
responsabilitat. Les obres que modifiquin I'abast dels treballs inicialment contractats es
certificaran amb el mateix criteri, prenent com a -base el nou Pla de Treballs que tes reculli,
obtingut de conformitat amb les previsions del contracte.

El contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
certificacio i relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes
de la seva disconformitat del qual haurd de donar trasllat a la Direccid Facultativa de
fobra. Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils haura d'emetre el seu informe
argumentant els punts de disconformitat per tal que PROJECT MANAGER, en un-terminj
maxim de 8 dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat
formulades.

PROJECT MANAGER emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la
certificacié | refacid valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de 'Obra, que
tindra el caracter d'abonament a compte.

Quan per causa de suspensid, resolucié, el Contractista hagués executat de forma
incompleta obres incloses en el Coniracle, i dins del Pla de Treballs establert, li sera
d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les
obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus.

A7.28 Recepcld deé les obres

Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a URV de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcié d’'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié.de 'obra, si estan completament finalitzats tots els

treballs encomanats al Contractista com a conseqliéncia del Contracte, | de conformitat
amb el que en aquest s'especifica. '
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Wi Ynes seglient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu nom,
han d'efectuar ‘la inspeccid, a la que. per part del Conftractista hauran d'assistir
representants amb plens poders. En el cas que URV considerés que no hi ha lloc per a
aquesta recepcid, ho especificara en forma raonada, | el Confractista a tenor d'aquesta
comunicacié haura de continuar les obres fi ins el seu acabament

De la inspeccit conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es froben aptes per
a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el
termini d'execucio d'aquestes a efectes de la penalitzacio prevista. En el termini de vint
dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren
aptes per a la seva recepcio, URV comunicara per escrit al Contractista que s’ha rebut les
obres. URV es fara carrec d'elles. A partir d'aquesta data comengara a comptar el termini
de garantia.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant
execucio de l'obra, les proves efeciuades per ia Direccid Facultativa i la inspecci6 directa
de les obres executades.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres | de les dades |
informes complementaris d’aquesta, URV estableixi que les obres ho es troben en bon
estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en
la que es fard constar quantes deficidncies s'apreciessin, i URV assenyalara al
Contractista uh termini per acabar-les esmentant els defecles observats, donant-li
instruccions precises i detallades a Eefecte aixf com el termini maxim per a la seva
execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les cbres, no es trobessin
conformes, la URV procedira a la finalitzaci¢ i reparaci6 en ta forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal supdsit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d'altres siguin procedents, s'estimara
com a data de conclusié de les obres la que resulti d'addicicnar al dia en qué URV es faci
carrec de les cbres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d'acord amb
el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defecles
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcié, es considerara com a data de conclusié
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la- que resulti d'addicionar a la
data indicada pe! Contractista, el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

Al menys 60 dies abans d'expirar el perfode de garantia, la URV notificara aquest fet al
contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la finalitzacid de dit
perfode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi
del periode donant-se per finalitzat aquest perfode..

A la recepcit de I'obra, a la inspecci6 prévia i a 'acta de certificacio de la fi del perlode de
garantia hi assistira un representant d’'URY aixl com altres Intervencions Delegades. La
recepci6 de les obres s'entendra feta per compte d'URYV, essent aquesta Institucio la que
adquireix originariament les obres executades.

Atesa la naturalesa i destl de les obres objecte del bresent concurs, ambdues parts
contractants convindran que la URYV, cas que a la vista de la informaci6 facilitada per 1a
Direccié Facultativa o pel propi Contractista resuiti que les obres no estaran totalment .

fi nahtzades a la data prevista en el contracte, podra acordar l'entrada “'Td‘é‘i"é(é‘aiﬁﬁﬁ
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totalment o parciaiment abans de la total finalitzacié de les obres, sempre i quan aquesta
entrada en servei es produeixi a la data prevista en contracte o en una data posterior.-En
aquest cas, la URV comunicara al Contractista Ia data d'entrada en servei, total o parcial,
de l'edifici amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Les parts convenen que P'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcio o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a linici del comput del
perfode de garantia establert: Aixf mateix, I'entrada en servel de les obres en els termes
establerts no limitard ni modificard la facultat de PROJECT MANAGER d'aplicar al
Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d'execucié
que, en el seu cas, correspongulin.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a URV cap tipus d'extracost, compensacio,
indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de 'entrada en servei
de les obres en els termes previstos.

Cas que transcorreguts tres mesos des de la data de solicitut per part del contractista no
s'hagues produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar de la URV que la garantia quedi reduida a la seva meitat | que comenci a
comptar el perfode de garantra L'adopcio de les anteriors mesures no suposarad en cap
cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

A7.29 Abonament de les certificacions

PROJECT MANAGER estendra la conformitat de la certificacid del mes amb data de
I'ditim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes segUent a partir de Ia
certificacio establerta en Contracte

Abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacio de les obres, el Contractista enviara
a PROJECT MANAGER la corresponent factura que anira adregara a la URV.,

L'abonament de les factures tindra floc el primer dia de pagament d’'URV, després deis 60
dies transcorreguts des de la data d'expedicié de la factura, sempre i quan aquesta hagi
estat conformada per PROJECT MANAGER abans dels 30 dies de la data d'expedicit.

Per a la cessio o endds de qualsevol conformltat de certificacio es necessitara la prévia
confarmitat d'URV.

A efectes del que disposa I'arficle 43.1. ) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a
renovar | aportar a la URV el Cerlificat de. Contractistes, emés per I'Administracio
Tributaria, cada dolze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

A7.30 Suspensid total o parcial dels treballs
30.1 La URV podra cordenar en gualsevol moment, la suspensié d'una determinada
part o del conjunt dels {reballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran
de forma contradictdria els possibles perjudicis econdmics derivats de l'esmentada
suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic det
qual no incrementi el termini {otal de iles obres en més de 15 dies, cas en el que &l
Contractista no podrd reclamar cap tipus d'extracost o compensacié econdmica. En
qualsevol cas, la suspensié donara lloc a l'establiment d'un nou Pla de Treballs, amb
reconeixement dels retards produits | augment del termini total d'execucié d'obra, si
aquests afecten el caml critic de les obres. La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis
econdmics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per
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Yotal de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

30.2 Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la resolucid de la contracta | a una indemnitzaclé del 6% de limport
d'execucio material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués rebut per aplicacio d'alld establert en els punts 12.4 § 30.1.

A7T.31 Obllgac:ons del contractista durant el termini de garantia

Durant el termini de garantia, que-es fixa en DOS ANYS des de la recepcio de les obres,
el Contractista sera responsable d'executar en lobra tota classe de correccions i
reparacions que PROJECT MANAGER consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin fotalment al temps de 'expedicid del certificat de la fi del periode de garantia
les condicions del projecte | execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les
obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacid especlfica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en
funcionament, als servels ordinaris de la URY. En el primer supdsit, si el Contractista no
complis els terminis | condicions assenyalats per la conservacio i funcionament, la URV,
prévia comunicacid per escrit al Contractista, podrd encarregar directament aquells
freballs als seus servels de conservacid o a allres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i 'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
flnica excepci®é de Fimport dels materials consumits per a l'explotacié, tals com eis
carburants 1 de les reparacions gue hagin hagut de realitzar-se com a conseqliéncia de
danys causats per tercers sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests
danys.

A7.32 Resolucio :
32.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els segilents suposits:

- La mort o incapacitat scbrevinguda del contractista individual o la dissolucid o extincid
de la societat adjudicataria. Cas de fusions, escissions, aportacions, o transmissions
d'empreses ¢ de branques d'activitats, el contracte continuara vigent amb ['entitat
absorbent o resultant de la fusi6 {en el primer cas, quedant subrogada en fols els drets i
obligacions dimanants del contracte) o amb l'entitat resuitant o beneficiaria (en els altres
casos, quedant subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contraote sempre
que tingui la so!vénc;a exigida al acordar-se 'adjudicacio).

32.2.- URV podra acordar a resolucic del Contracte cas que es produeixin els seglients
suposits;

- La declaraci6 d'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevo! procediment i en cas
de concurs, l'obertura de la fase de liquidacié o 'embargament de béns utilitzats en les
obres ¢ destinats a aquestes.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucid contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s'evidencii la mpossublhtat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.
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- Greus deficiéncies en el éomp]iment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- L'incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de
fa Construccid,

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacio a I'is del catala i, en general,
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a 'is. del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingltistica | de les disposicions
que la dessnvolupen.

- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolucioé imputable
al contractista 1 que raons d'intergés public facin innecessaria o inconvenient la
permanéncia del contracte.

32.3.- El contractista podra acordar la resolucié del Contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La suspensi6 del comengament de fes obres per termini superior a sis mesos, per part
de URV.

- La no formalitzacié del contracte en un termini superior a sis mesos des de iadjudlcamé
del contracte, per causa Imputable a URV.,

-La suspensié total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per URV.

- Ei mutu acord amb URV, sempre que no concorri causa de resolucid imputable al
contractista i que raons d' Interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia -
del contracte.

32.4.- La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a les clausules 32.2 |
32.3 anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida 'altra
part.

32.5.- La resolucid del Contracte per part de URV per ‘qualsevol de les causes
mencionades a la clausuta 32.2, produira, llevat dels supdsits de resolucié anteriors al
comengament de les obres els seglients efectes:

Es procedira a una liquidacid sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable,
independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié del punt 16.4 i
de les condicicns de pagament acordades. Decidida la resolucié per la URV, es
comunicara per escrit al contractista el qual estara obligat a abandonar l'obra en un
termini no superior a un mes, sense que ni 'existéncia de glestions econdmiques per
resoldre ni la manca de liquidaci6 de P'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en
aquest termini. Des d’aquest moment la URV podra continuar fes obres immediatament
pel procediment que estimi més convenient.

La URV tindran dret a disposar de les installacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a la URV per
prendre per si mateixa possessid de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacid de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, a lliure
decisi6 de la URV, a titol d'adquisicid o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o
dipositar-lo @ mans de [a constructora que continués les obres, en un i altre cas amb
valoracid contradictoria | recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral
previst en el confracte en defensa dels seus drets i amb igual vigéncia i validesa
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Fa fj‘f\”fgfé\?fsﬁnal del preu i altres condicions determinades per URV en tant no es resolguin
efinitivament les discrepancies.

La URYV fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis
causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacié i
liguidacid d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret dURV de reclamar al
Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per 'import de la garantia, sense
perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamaclons i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacto comunicada per la URV.

32.6.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la
clausula 32.3 serd comunicada per escrit a URV. El Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes; URV no podra prendre possessié de
les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari,
els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres, es realitzara conforme
al que esta disposat en la clausula 32.5.

La URV haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de resolucid, flevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

32.7.- La URV, mitjangant l'abonament al Contractista de l'import de 'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en 'obra i, a més,
una indemnitzacia calculada en el 6% del Pressupost d'Execucié Material contractat que
resulti per I'obra pendent d'execucio al temps de declarar 1a resoluciéd de la que es
deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el
seu cas, hagues rebut per aplicacia d'alld establert en el punt 12,4,

Aixt mateix, en aguest supdsit de resolucld unilateral del Contracte per part de la URY,
haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termint maxim de trénta dies des de
la data de resolucio, lievat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar
aquesta devolucid.

La URV no pedra prendre possessié de les obres en fant no hagi liquidat i abonat, o
degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets gque en el cas de desestimacié
unilateral assisteixin al Contractista.

A7.33 Régim juridic

L'ordre jurisdiccional administratiu sera competent per a resoldre les controversies entre
les parts en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d'aquesta
licitacio, d'acord amb alld previst a F'article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d'exercitar
accions judicials, se sotmeten expressament & la jurisdiccid i competéncia dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rentincia a qualsevol alfre fur que pogués
correspondre’ls.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o ak-legacid de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de’
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes danat lloc ¢ ne a procediments arbitrals,
judicials o contenciés de qualsevol indole,

Qualsevol de les parts podra determinar Pelevaci6 a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

A7.34 Contracte d’asseguranga: requisits fonamentals

L'adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranga de béns i de
responsabllitat civil que acomplelxm satisfactoriament els requisits que es determinen a
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continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacié expressa per part de la
Universitat Rovira i Virgili.

A- - REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d'assegurances figurara com a prenedor de 'asseguranca el contractista
adjudicatari d'aquesta licitacié.

2.- Figuraran com a assegurats addmlonais de les polisses la Universitat Rovira i Virgili.
3.-A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a 'obra.

4.- Les pdlisses hauran d'ésser contractades amb companyies d'assegurances amb seu
dins |'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat | solvéncia acreditada.

5.-S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances. No obstant aixd, I'import de les franquicies
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari
d'aquesta licitacio.

B.- REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.-L'asseguranga haura d'ésser del tipus "Tot risc construccié” i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada,

2.- Figuraran com a beneficiaris la Universitat Rovira i Virgili.

3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepci6 de 'obra adjudicada.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l'obra a executar. En el supdsit
que s'incrementés limport de l'obra a executar, el prenedor de l'asseguranga haura
d'incrementar, en la matsixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d'aquesta pdlissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguranga comunicar a Passegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte executiu.

6.-L'asseguranga quedard prorrogada durant el perfode establert de manteniment ifo
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.-L'asseguranga de béns cobrira la indemnilzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a;

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material | de ma d'obra) realitzats i en curs
de realitzacié, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra,

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de I'cbra, minim 100.000 €.

c) Mesures de E'Autoﬁtat: 5% del valor de I'obra, minim 100.000 €.

d) Hores extracrdindries i treballs urgenté: 10% del valor de 'obra, minim 100.000 €,
e) Honeraris professionals: 5% del valor de I'cbra, minim 100.000 €.

f} Actes de caire politic o social (vaga, motl, commocié civil i terrorisme): 15% del valor de
I'obra, minim 100.000 €.

g) Manteniment ampli: durant el perfode de garantia de les obres fixat en el contracte.
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C.- REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.-L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d'Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de -
satisfer a tercers.com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
persones o béns, per accié o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequeéncia d’accidents relacionats amb I'execucid de l'obra, aixi

66



UNIVERSITAT
" ROVIRA 1 VIRGILI

Campus Sescelades
Edif, Serveis Centrals
Av, Paisos Catalans, 5-7
43007 - Tarragona

Tel. +34 977 55 85 00

fax 134 9786 ‘alialsevol reclamacio contra la Universitat Rovira i Virgili que tingui el seu origen en
"~ els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civit Patronal.
c) Responsabilitat Civit Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e} Responsabilitat Civil per contaminacié accidental
f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
g) Despeses de defensa Civil i Penal
h} Flances judicials per cobriment de responsabilitats.
iy Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcit de I'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotacié i
Patronal hauran de ser com a minim els seglients:

El fixat a Fapartat G del quadre de caracteristiques i en qualsevol cas, el sublimit per
victima no podra ser inferior a 150,000€ '

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en els apartats Ai C.

POROaEA VVIRGRE
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ANNEX 8
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

No n'hi ha més que les assenyalades a la clausula trentena del Plec de clausules
administratives particulars.
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ANNEX 9

DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT OBLIGACIONS RISCOS
LABORALS '

Elfla senyor/a . amb NiF
num. com a de
l'empresa . amb el NIF
num. declara, sota la seva responsabilitat, que 'empresa

que representa compleix amb totes les obligacions referents a la prevencié de riscos
faborals dels seus treballadors, d'acord amb la Llei 31/1995 i 1a resta de normativa
vigent. :

Lloc i data

Signatura

' UNI\,‘EA’.’)‘!'J'AT
fry ..
*OVIZA Y Vingy)

CTO

o
e S




ANNEX 10

DECLARAGIO DE COMPROMIS DE CONSTITUGIO D'UTE

El SENYOM A, .o e e et ey amb

FESIHBNCIE. .. .o e v, 8l CBITEE nim. ... ,

amb NiIF .......... (en nom | representaci6 propia/de [I'empresa

............... rrerreerernneee e, @mb una participacié a la UTE d'un ........%.

El SENYOI ... vt amb residéncia a

.......................................................... , al carrer v Cnim. L

amb NIF ... (en nom i representac;o prdplalde fempresa
amb una participacié ala UTE d'un ........ %.

El LT Yo - amb residéncia a

.......................................................... ,al carrer e OAML

amb NIF ... {en nom i representacré propiaf/de  l'empresa

................................. , amb una participacié a la UTE d'un ........%.

etc......ooeenil

es comprometen, d'acord amb el que preveu l'article 48 de la LCSP, en cas de resultar

adjudicataris del contracte................... a formalitzar, en
escriptura pulblica, la Unié Temporal d'Empresesfaris i a nomenar el
Sra.. amb DNL......ooc e representant Unic/a de la Unio,

en els termes establerts a 'esmentat article 24 del RDL 2/2000.

La durada d’'aquesta Unid Temporal sera coincident amb la del contracte fins a la seva
extmcné

(Signatures, lloc i data)
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ANNEX 11

DECLARACIG DE VIGENCIA DE PODERS

......................................... de 'empresa ....cccevvnvenvecreen @AMB NIF e €D
virtut de la representacié que ostenta,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que el carrec del Poder de Represehtacié
que li ha estat atorgat davant el notari senyor ........... e , del Collegi notarial de

Data de protocol:
Num. de protocol:

Esta vigent i no ha estat modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui.

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns,

Lloc i data

Signatura de I'apaoderat




ANNEX 12
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES

LICITADORES
Elfla senyor/a ..o o amb DNI L , en
representacid de l'empresa ......ceevveciiivenns ettt e st e et e rng e , en la seva
qualitat de ........ccccciveninicrin (apoderat/da, administrador/a, gerent, ...)

DECLARA

Que les dades de 'empresa que figuren en el Registre Electrdnic d'empreses Licitadores de la .
Generalitat de Catalunya sén totalment vigents en data d'avui.

i com a prova de conformitat daquesta declaracié, que realitzo a
..................................................................................... (lloc i dia), la signo.

Signatura de Fapoderat

Lioc i data

Signatura de 'apoderat
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ANNEX 13
DECLARACIO DE CONFIDENCIALITAT DE DADES | DOCUMENTS
(En el seu cas, les empreses licitadores faran aquesta declaracid de forma separada per al

contingut dels sobres A i B. El contingut del sobre C no es considerara en cap cas com a
confidencial)

Ella 1S - T OO U OO U RSO USROS , amb

Tesidencia A, » 8l CaITET. ot . numero............ , | amb
NIF. , en nom propi / com a apoderat de lempresa................. , segons
escripfura de poder nim. ... , de data........, atorgada davant del notari de..................... IHm/a
senyorfa........ov.. , declara sota la seva responsabilitat, a 'empara de l'article 124.1 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Plblic, com a licitador en el contracte de
servei que té peroblecte.......cciiveeeninnn, ,

DECLARA
Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (A, B segons correspongui) que

* considera de caracter confidencial son els que a continuacié es relacionen:

I, perqué consti, signho aquesta declaracio responsable.

Signatura de Fapoderat




ANNEX 14 : '
Model aval, d’acord amb el Reglament General de Contractacié

3e3cC8 Viernes 26 octubre 2001 BOE niim. 267

ANEXOV

Modelo de aval

La entidad {razdn social da la entidad da crédito o sociedad de garantfa reclproca), NIF, con domicilio (& efectos
de notificaciones y requerimiantos)en |a calle/plaza/avenida, cdigo postal, focalidad, y en su nombre (nombre y ape-
lidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarte en este acto, segtin resuita del bastantec de poderes
que se resefia en la parte inferior da este doecumento, AVALA a: fnombre y apslilidos o razén social del avalado), NIF,
an virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artfeulo/s que impone/n la constitucidn da esta garantia) para respander de
lag obligacicnes siguientes: (detallar ef objsto del contrato u abléf;aoién asumidsa por ol garantizado), ante {drgano
administrative, organismo auténome o enta piiblico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los raquisios previstos en ol articulo 56.2 dei
Reglamento General ds la Ley de Contratos de las Administracionses Piiblicas. Este aval se otorga sclidariamente res-
pecio al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer reque-
rimiento de [a Caja General de Dafdsitos u érgano equivalents de las restantes Administraciones Publicas, con suje-
cidn a los términos previstos an la legislacidn de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Cajs General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (I'ndr’cacidn del érgano de contratacidn) o quien en su nombre sea
habtlitado legalmente para ello autorice su cancelacidn o devolucidn de acuerdo con lo establecido en la Loy de Con-
tratos de las Administraciones Ptiblicas y legislacion complementaria. :

{Lugary fechs)
{razdn soclal de [a entidad)
{firma de los apodarados)

BASTANTEOC DE POCERES PCR LA ASESOR[A JURIDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia ) 7 Fechn Nimero o cédigo
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ANNEX 15
Model de certificat d’asseguranca de caucio, d’acord amb el Reglament General de
Contractacioé

BOE niim. 267 Vietnes 28 octubre 2001 39308

ANEXO VI

Modelo de certificado de seguro de caucién

Certificada numero (1) (en adelante, asegurador). con domicilio an, caile, y NIF, debidamente representado por
don (2), con poderes suficientes para cbligarle an este acto, segiin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomedor del seguro, ante (4}, en adelants asegurada, hasta el importe de
Leuros y pesetas) {b), en fos términos y condiciones establecidos en de la Ley de Contratos de las Administraciones

tblicas, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige ol contrato {6],
en concepto de garantia (7), para respenider de las obligacionss, penalidadses y demés gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demés condicionas administrativas precitadas frente al assgurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artfcu-
lo 67.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas. :

La falta de pago de |a prima, sea Unica, primsra o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el contra-
10, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del aseguradar suspsndida ni éste libarada de su obligacién, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no poedré oponer al asegurado las excapeiones que puedan correspondsrie contra el tomador del
segura.

E! asegurador asume el compromise de indemnjzar al asegurado al primer requerimiento de la Gaja General de
Depésitos u drganc equivalente de Jas restantes Administraciones Piiblicas, en los tdrminas establscidos en la Ley de
Contratos de las Administracionss Publicas y hormas de desarrolio. .

El presente seguro da caucidn estaré on vigor hasta qus {4}, o quien an su nombrs ses habilitado lagalmente
para ello, autorice su cancelacion o devalucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contralos ds las Adminis-
traciones Pithlicas y legislacién complementaria,

Lugar y facha,
Firma:
Aseguredor
BASTANTED GE PODERES POR LA ASESOR[A JURIDICA DE LA C.G.D.
0 ABOGAGIA DEL ESTADO
Provincia Fecha - . Nimero o codigo

Instrucgclones para le eumplimentacién del modela.

e axpresara la razdn soclel complets de |& entldad aseguradors.
Nombre v apallidos del apodarado o spederades.
ombre de la parsena asegurada.
rgano de contrataolén.
Importe, an letra, por 8l gus se constituye 8] seguro.
Identificer indlvidualmente de manara suficlente {naturaleza, clase, sic ) of contrato an virtud del cual se presia la caugldn,
Expresar la modalidad de saqiiro de qiie se trata, provislonal, definitiva, atc.
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