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1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte consisteix en la prestacid del servei de manteniment dels aparells elevadors dels
edifici de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV). A més dels serveis basics, se'n inclouen d'altres
relacionats que s’especificaran durant el present Plec de Prescripcions Técniques (en endavant PPT).
L'objecte del PPT és detallar les condicions técniques, de seguiment i facturacié en que s’ha de
desenvolupar aquest servei de manteniment dels aparells elevadors de la URV. El Servei de Recursos
Materials de la URV (en endavant SRM) és el interlocutor entre la URV i 'empresa contractista essent el
responsable de la gestié del contracte.

El contingut d'obligacions assumit per part de I'empresa contractista, comporta la prestacié del servei de
manteniment - en allo referent a l'aportacié de mitjans humans i mitjans materials- en els termes que es
contemplen en els epigrafs corresponents del present PPT.

Necessitats administratives

El contracte és necessari per tal de poder cobrir la legislacié vigent pel que fa al manteniment d’aparells
elevadors, aixi com la reparacio en cas d'avaria i similars minimitzant els temps de resposta i garantint el
funcionament basic pel desenvolupament de I'activitat docent i de recerca de la URV.

Ambit d’aplicacié

Abastara tots els edificis de la URV, agrupats segons el detall de I'Annex 1. En aquest annex, també
s'inclouen els edificis pendents de recepcié per trobar-se en fase de construccid, descrivint-ne més
endavant les condicions en aquest cas. A més d'aguestes incorporacions programades, I'empresa
contractista es fara carrec, en els mateixos termes técnics i economics definits en aquest plec de
prescripcions , de qualsevol altre edifici i/o dependéncia que durant el contracte passin a dependre de la
URV. L'empresa contractista disposara dels mitjans humans i materials per donar aquest servei, sense
perjudici de la resta.

Aquest PPT conté la relacio de les operacions a realitzar, la seva freqliéncia, els materials inclosos, i totes
les condicions d'obligat compliment que haura de portar a terme I'empresa contractista del concurs publicat
a tal fi, a lI'efecte de procedir al manteniment d’aparells elevadors dels centres dependents de la URV. De
manera geneérica, el llistat de serveis sol-licitats son:

=  MANTENIMENT: Manteniment preventiu, correctiu i normatiu; i modificatiu si s’escau. Sera al seu
carrec tant el que fa la subministrament dels materials com de la ma d’obra; I'atencié continuada per
solucionar incidéncies dins els horaris determinats; el servei de rescat de 24 hores.

= DOCUMENTACIO: Els informes, certificats i documentacié técnica, tant el exigibles per la normativa
vigent com els que pugui ordenar la URV.

= GESTIO: L'empresa contractista (també anomenada a partir d'ara L’empresa contractista)
gestionara els contracte de manteniment ja existents,aixi com les de nova adquisicié per tal de fer-
se'n carrec de tots els aparells a I'inici de I'execucid del servei. A més, I'empresa contractista
col-laborara amb la URV en rebre aparells en edificis nous i, correlativament, tenir cura dels nous
aparells, en les condicions que s’estableixen en aquest PPT.

La duracié del contracte queda fixada en 3 anys a comptar a partir de I'endema de la signatura del
contracte o en la data que s’indiqui en el contracte, amb I'opcié de tres prorrogues d’'un any cadascuna o de
dos anys més un o de tres anys de manera directe, segons el criteri que el SRM consideri i sempre que hi
hagi d’ambdues parts I'acord per I'exercici d'aquestes opcions.

El no compliment de qualsevol de les especificacions incloses en aquest PPT suposara I'exclusié de

I'empresa de la licitacio. No és valorara per tant cap dels apartats segons els criteris establerts i només es
notificara la llista dels motiu/s de I'exclusié.
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2. DESCRIPCIO DEL SERVEI

El desenvolupament dels serveis requerits en el present plec de prescripcions técniques, objecte del
contracte es detallen en aquest apartat, el qual recull les especificacions basiques dels serveis sol-licitats
que engloben el servei de neteja i control de plagues dels edificis, dependéncies i espais exteriors de la
Universitat Rovira i Virgili. Els detalls sobre els recursos humans i materials requerits es descriuen en
I'apartat seguent.

2.1 MANTENIMENT PREVENTIU | CONDUCTIU.

Manteniment Preventiu
Es considera manteniment preventiu el conjunt de les operacions necessaries per a conservar la instal-lacié
en les condicions correctes de funcionament. Inclou la neteja del sistema; la reparacié o substitucié dels
components i peces que calgui, abans que els seus defectes o desgast no afecti el funcionament normal de
les instal-lacions; i la ma d'obra corresponent. Es considera inclds en el manteniment preventiu:
= Manteniment simple: les revisions ordinaries periddiques (mensuals i trimestrals) que s’estableixin
reglamentariament.
= Manteniment sistematic: que suposa el coneixement de la llei de degradacié de I'element i el seu
limit d’admissibilitat. En aquest cas, les intervencions, reparacions o substitucions dels elements
s’han de planificar en funcié de la llei de degradacid, un cop arribat al limit d’admissibilitat i abans de
que es produeixi la fallada;
= Manteniment condicional: suposa la vigilancia continua de I'’element mitjangant sensors o controls
dels seus parametres funcionals i tecnologics.
Les intervencions de Manteniment Preventiu a realitzar per I'empresa contractista s’ajustaran, pel que fa a la
naturalesa de les operacions a desenvolupar-hi, al seu abast i a la seva periodicitat, com a minim al
Programa Basic de Manteniment Preventiu contingut a I'annex 3 d’aquest Plec de Prescripcions Tecniques.
L'empresa contractista podra desenvolupar aquestes intervencions d’acord amb el contingut del Manual de
Manteniment original de la instal-lacié o del que hagi preparat pel seu propi compte, en el suposit contemplat
a la clausula anterior, perd sempre que s’hi afegeixin aquelles intervencions contingudes en aquest
Programa Basic de Manteniment Preventiu (PBMP) que no estiguessin incloses en els citats documents. El
PBMP inclou les operacions fonamentals de manteniment preventiu a realitzar, com a minim, en qualsevol
dels tipus generics d'aparells elevadors que s’hi indiquen per a assegurar-ne el funcionament en les
condicions degudes. No inclou, en canvi, aquelles operacions addicionals de manteniment que resultin
necessaries com a conseqiiéncia de la naturalesa concreta de certs elements de la instal-lacié, en especial
els de caracter eléctric i electronic i que puguin requerir altres intervencions degudes a la seva tecnologia
especifica.

Manteniment conductiu

Dins el manteniment conductiu s’inclou totes les ordres que es puguin generar des del SRM, tal com: la
suspensid de servei d’algun aparell; la limitacié del pes maxim; la restriccié de parades; i altres semblants
que, sense modificar I'aparell, en canviin les condicions d'utilitzacié.

Ordre en les instal-lacions i gestié de residus

L'empresa contractista haura de mantenir la cambra de maquines, la cambra de politges, la fossa i tots els
components de la instal-laci6é en I'adequat estat de neteja i higiene, planificant aquest tipus de feina de tal
manera que s'aconsegueixi I'objectiu fixat i facilitant al seu personal els mitjans idonis per a realitzar-la. Les
superficies dels locals i dels components de la instal-lacié hauran de quedar lliures de pols, residus, oli, greix
i bruticia. Se evitara I'acumulacié innecessaria d'oli i greix als elements de la instal-laci6é, com les guies de
cabina i contrapes, per damunt del estrictament indispensable per a assegurar la seva adequada lubricacio,
aixi com el degoteig, esquitx o projeccio dels lubricants sobre altres elements de la instal-lacié que no ho
requereixin. En els elements de cabina , també sera responsable de la neteja de les guies de les portes
telescopiques , aixi com de tots els elements que per accés no siguin susceptibles de esser realitzats pel
servei de neteja ordinaria (pantalles fluorescents, embellidors, etc). L'empresa contractista sera responsable
d’eliminar els residus que es produeixin en el desenvolupament de les seves tasques. Especialment, no es
podran emmagatzemar greixos, olis i dissolvents en les cambres de maquinaria. Les eines, els materials de
neteja, la documentacié i les peces de recanvi de la instal-lacid6 que I'empresa contractista pugui haver
d’emmagatzemar per a complir les seves obligacions, seran desats en armaris metal-lics proveits de clau,
subministrats i col-locats per I'empresa contractista a carrec seu, en llocs de la cambra de maquines on no
interfereixin amb el funcionament de les instal-lacions i el seu manteniment, prévia autoritzacié de la URV.
Una copia d'aquestes claus sera lliurada al personal del SRM responsable o a qui el SRM designi.
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L'empresa contractista haura de complir la normativa vigent, Llei 6/93 i les especificacions que la URV
assenyali en materia de recollida selectiva i gestié de residus, fent-se carrec dels costos derivats durant
I'execucio del manteniment contractat (olis, fluorescents i altres establerts al Cataleg Europeu de Residus).
L'empresa contractista haura de minimitzar la produccié de residus i substituir dins el possible productes
nocius, toxics o perillosos per altres respectuosos amb el medi ambient.

Cartells de senyalitzacio

Sera responsabilitat de I'empresa contractista, en arribar a la instal-lacié abans de qualsevol operacié, posar
un cartell d'avis que doni compte de la suspensid del servei i informi del temps estimat en que es
normalitzara. En tots els casos, el mateix operari que ha col-locat el cartell sera qui el retirara.

2.2 MANTENIMENT CORRECTIU.

Es considera manteniment correctiu la solucié de les avaries en els aparells elevadors, molt especialment
les que afectin al seu servei normal i impedeixin el seu Us. Es detallen les operacions i materials inclosos,
els exclosos i les condicions d’'atencié d'avisos.

Totes les despeses de ma d'obra i material seran a carrec de I'empresa contractista, segons la relacié
seguent:

= Materials i operacions inclosos

La substitucié de lampades fluorescents, paviment, extintors, rétols, coixinets, cables, politges, botons i
polsadors, dispositius d'avis telefonic, panys, grup motriu exclos el bobinat, coixinets embragatge, aixi
com els costos de la correcta gestio dels residus generats en aquests treballs (olis, fluorescents, i altre
material). També es considera obligacié d’aquest plec la instal-lacié d’una adequada proteccié eléctrica
del motor alla on no existeixi.

= Materials i operacions exclosos

Substitucié o bobinat del motor sempre i quan aquest disposi d'una proteccié eléctrica amb un relé
termic. Si la proteccid eléctrica existent en el moment de I'avaria no és I'adequada I'empresa contractista
haura d'assumir les despeses derivades del cremat del motor. La substitucié preventiva de les
proteccions magneto térmiques del motor aniran a carrec de I'empresa contractista.

Substitucié del mirall; Qualsevol desperfecte derivat d'un acte vandalic o d’una catastrofe natural; i les
Despeses d'obra civil derivades de I'adequaciod del recinte o de I'ambit de I'aparell.

Atencid d’avisos : Rescat i reparacio avaries

El manteniment correctiu inclou la prestacié d’'un servei de rescat i assisténcia de 24 hores per tots els
aparells elevadors de la URV i la reparacié d’avaries amb el sistema d’avisos bidireccional des de cabina,
per via telefonica o per correu electronic.

L’'empresa contractista atendra els avisos que li cursi la URV per avaries o incidencies en el funcionament
normal de les instal-lacions i es fara carrec de la feina de correcci6 de les citades anomalies immediatament
després de rebre’n la notificacié, amb els temps que es determinen tot seguit.

Operacions de rescat

El rescat es defineix en servei permanent, és a dir, durant les 24 hores del dia i qualsevol dia de I'any.
L'alarma es cursara pel sistema de comunicacid bidireccional de la cabina o d'altres; el personal de
I'empresa contractista es presentara en el punt de I'alarma en un temps no superior als 45 minuts, des de la
recepci6 de l'avis a 'assisténcia técnica. Deixara I'aparell elevador en condicions normals de funcionament,
sempre que l'avaria pugui corregir-se mitjancant senzilles operacions d’ajustament, en qualsevol dia i hora
de tot I'any. En cas contrari , el termini de soluci6 sera el d’'una avaria ordinaria, comencant a comptar un
cop resolt el rescat. En la seva oferta, 'empresa contractista podra millorar aquestes condicions. El retard
en un rescat s’entendra falta molt greu, i suposara la puntuacié de la fraccié variable de la facturacio,
d'acord al que s’especifica a I'apartat 7 d’aquest PPT.
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Reparacions d’avaries ordinaries

En cas d’avaria sense rescat, I'avis es cursara per telefon o per correu electronic; i la preséncia del personal
de I'empresa contractista a les instal-lacions es fara efectiva en el termini maxim de 120 minuts després de
rebre’l, en dies feiners, inclosos els dissabtes, durant I'horari compres entre les 8 h i les 20 h. Els avisos
notificats després de les 20 h d’'un dia seran atesos a les 8 h del dia segiient. Els avisos en dia festiu seran
atesos a les 8:00 AM del dia habil més immediat. En la seva oferta, I'empresa contractista podra millorar
aguestes condicions.

S’estableix un temps maxim de reparacio d'avaries de 240 minuts, comptants des del moment de la
recepcié de l'avis. En cas de sobrepassar aquests temps fixats, el responsable del contracte haura de
comunicar-ho per correu electronic al responsable de la URV i al técnic de campus incloent la planificacié
per la resolucid. Les Uniques excepcions al temps maxim d’aturada per avaria sera en el cas de substitucio
0 bobinat de motors i pels treballs que requereixen I'aprovacio de la URV i aquelles avaries no previsibles i
que requereixin de la substitucid de peces de disponibilitat no immediata, per a possibilitar la posada en
marxa de l'aparell. També en aquest cas, I'empresa contractista assabentara per correu electronic al
responsable tecnic del Campus i al responsable del contracte del SRM, descrivint la causa de l'avaria i
comunicant el termini previst per a la posta en funcionament de I'aparell. En aquest cas es considerara a
efectes de comput de temps d’'aturada 240 minuts, sempre que la comunicacié al técnic de Campus es faci
dins aquest lapse de temps.

El temps d’aturada es computara tan sols els dies feiners (inclosos dissabtes) i durant I'horari comprés entre
les 8:00 h i les 20:00 h.

Les Unigues excepcions al temps maxim d'aturada per avaria seran: el cas de substitucid o bobinat de
motors; i pels treballs que requereixen I'aprovacié de la URV. En cas d'avaries mdltiples, el temps total
admissible d’'aturada per avaries sera igual al producte del nombre d’avaries per 240 minuts. EI nhombre
maxim d’hores d’aturada per a Manteniment, sense considerar les hores d’aturada per avaries, en el termini
d’'un trimestre i en els intervals horaris abans indicats, sera de 48 hores. En cap cas s’hauran de paralitzar
simultaniament dos ascensors d'un mateix grup o bateria d'ascensors, tant per avaria com per
intervencions, pero s’admetra allargar la reparacio d'un dels dos ascensors en el 50%.

Cartells de senyalitzacié
Es realitzara amb els mateixos termes de que en I'apartat anterior de manteniment preventiu.

Averia urgent

En cas de situacions, que els responsables del SRM considerin urgents, I'empresa contractista ha de
disposar de mitjans tant humans com materials, per atendre aquestes urgéncies. Aquest grup d’intervencio
ha de constar d’'un minim nimero de persones necessaries, a més dels mitjans materials requerits per la
intervencio.

Fallades per causes no imputables a I’empresa contractista

En el cas de que es produissin avaries, fallades o desperfectes a la instal-lacié per causes no imputables al
L'empresa contractista, siguin degudes a actes de vandalisme, Us no apropiat de la instal-laci6, catastrofe
natural, o forca major, 'empresa contractista haura de comunicar formalment aquesta circumstancia a la
URYV, al interlocutor o al técnic de Campus. En cap d'aquests casos es deixara de solucionar un rescat. Les
avaries, les fallades o els desperfectes que suposin la paralitzacié de la instal-laci6 o el seu funcionament en
condicions perilloses o diferents de les previstes per les causes anteriors, seran resolts per 'empresa
contractista, sense perjudici de que aquest emeti el corresponent informe i la valoraci6 economica de la
seva intervencio a la URV.
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2.3 MANTENIMENT NORMATIU.

El manteniment dels aparells i les seves instal-lacions es realitzara d’acord amb la legislacié vigent en cada
moment. Tant la que sigui aplicable al conjunt de I'Estat espanyol com |'aplicable a I'ambit exclusiu de la
comunitat autonoma de Catalunya. L'empresa contractista s'obliga al compliment de totes les disposicions
reglamentaries vigents.

L’'empresa contractista també es compromet al compliment de qualsevulla altra disposicié oficial aplicable
gue es pogués publicar amb posterioritat a la data del contracte i d’aquest plec de prescripcions técniques.
Si qualsevulla d’aquestes noves disposicions implica feines addicionals a les previstes en aquest plec de
prescripcions técniques o I'aportacié de nous elements a la instal-lacié, 'empresa contractista presentara a
la propietat una proposta per a la realitzacié d’aquestes feines.

Totes els productes, components, operacions o altres intervencions de manteniment hauran de complir en
qualsevol moment les prescripcions aplicables a les normes CE.

Es responsabilitat de I'empresa contractista, respecte al manteniment normatiu :

» Actualitzar el registre de les inspeccions normatives, essent la encarregada d’establir els tramits
amb els organismes notificats, assumint les despeses de les inspeccions i la documentacio
associada. De la mateixa manera, també resta inclos en el manteniment normatiu, I'assisténcia del
personal qualificat de I'empresa contractista en el transcurs de les Inspeccions periodiques
normatives obligatories; i en les inspeccions de supervisio que la URV estimi oportu realitzar.

» L’empresa contractista haura d’assumir tots els defectes derivats de d’incompliment de les lleis o
reglaments que siguin aplicables a les instal-lacié.

= Defectes no reflectits en la darrera acta d'inspeccié periodica.

= Qualsevol defecte normatiu que no hagi estat denunciat durant el primer trimestre de I'entrada en
vigor del contracte.

Els defectes detectats per una inspeccié externa seran resolts dins el termini que s'imposi. El retard en les
reparacions sobre el periode establert s’entendra com a falta molt greu, i suposara la puntuacié de la fraccio
variable de la facturacio, d'acord al que s’especifica a I'apartat 7 d’aquest PPT.

La URV, en cas que ho considerés oportll, és reserva el dret d’escollir 'organisme notificat responsable de
les inspeccions dels aparells elevadors, aixi com de recusar els inspectors proposats.

2.4 MANTENIMENT MODIFICATIU.

El manteniment modificatiu inclou les feines addicionals que no estiguin incloses entre les prestacions a
facilitar per 'empresa contractista i que estiguin imposades per modificacions a introduir a les instal-lacions
per a adequar-les a nous requeriments que hi puguin sorgir en la utilitzacié; en la seva connexié amb altres
instal-lacions de I'edifici; a noves disposicions reglamentaries; o0 a altres circumstancies imprevistes, ni en el
present contracte ni en la posterior auditoria.

Tanmateix, en el cas de que I'empresa contractista hagi estat l'instal-lador dels ascensors objecte d’aquest
contracte, queda subjecte a les seves responsabilitats com a tal i, en particular, a les derivades del fet
d’haver incomplet, si fora el cas, aspectes de la normativa vigent en el moment de la seva instal-lacié. En
aquest cas, la URV exigira la modificacié d'aquests aspectes per a que les instal-lacions quedin conformes a
la Reglamentacid vigent en aquest moment, el que I'empresa contractista es comprometra formalment a
realitzar.

Ofertes, pressupostos i comandes
L'empresa contractista presentara proposta detallada, amb pressupost de materials i de ma d'obra. Haura
de ser acceptada, en forma de comanda, per la URV, com requisit previ a I'execucio dels treballs.

Valoracio economica

Els preus maxims de la ma d'obra pels quals es regira I'execucio de feines addicionals sén els indicats a
I'annex 2 del present plec de prescripcions técniques.
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Causes no imputables al I'empresa contractista

L'empresa contractista fara la reparacié6 immediatament, i, tot seguit, emetra el corresponent informe a la
URV amb la valoraciéo economica de la seva intervencio. La URV investigara el fet i la procedéncia del
carrec emes per I'empresa contractista, resolent-lo en el termini més breu possible.
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3. RECURSOS HUMANS

Condicions generals

El Servei de Recursos Materials de la URV (en endavant SRM) és el interlocutor entre la URV i 'empresa
contractista essent el responsable de la gestio del contracte. EI SRM és doncs dins de la URV, el
coordinador del servei de manteniment dels aparells elevadors de la URV i el responsable directe del seu
correcte funcionament, marcara les directrius a I'encarregat general o supervisor/a de 'empresa contractista
i el seu personal assignat, sent responsable també de la qualitat del servei. S6n competéncia del SRM
aspectes com:

- El control d’'execuci6 del contracte

- Promoure accions de manteniment modificatiu

- Validar la facturacié emesa per 'empresa contractista

- Establir prioritats en cas d'avaries.

- Establir horaris de treball a 'empresa contractista

- Contrastar la preséncia del personal assignat a cada centre i la substitucié de les baixes temporals.
- Recusar personal assignat per I'empresa contractista

- Controlar la qualitat del servei.

Requisits indispensables per I'apartat de Recursos Humans

Es requisit indispensable que el responsable del contracte disposi de la titulaci6 d’Enginyer Técnic i/o
Superior i que disposi de I'assessoria técnica d’'un Enginyer Superior. Ambdés han de pertanyer a 'empresa
contractista. La plantilla dedicada a la URV no sera inferior a 4 operaris pel que fa a les tasques de
manteniment preventiu i de dos equips de treball de 2 operaris per al manteniment correctiu. Per aquest
requisit es demana adjuntar la documentacié acreditativa pertinent clarament identificada en l'apartat
corresponent.

Responsable del contracte

Per les seves relacions amb la URV, I'empresa contractista nomenara un interlocutor unic per I'execucio del
contracte, que el representara en tots els temes tecnics del dia a dia. Sera també el responsable de
presentar I'informe mensual i 'auditoria anual davant la URV, i doncs, de justificar la fraccié variable de la
facturacio. Al seu torn, per les relacions amb I'empresa contractista, la URV anomenara un representant del
SRM, aixi com els interlocutors de Campus, que seran els técnics del SRM corresponents en els edificis de
la URV. Tasques basiques associades al responsable del contracte sén :

- Interlocutor directe amb els responsables del servei de la URV (coordinador general o altres persones
assignades), en matéeria d’organitzacio, planificacio, administracié i aspectes laborals, que esdevinguin
durant la prestacio del contracte.

- Promoure les mesures necessaries per la correcta implantacié eficagment en el Pla de prevencié de
riscos laborals de I'empresa en coordinacié amb |'Oficina de Prevencié de Riscos Laborals de la URV, i
el Pla d'assegurament de la qualitat.

- Controlar la presencia del personal de manteniment als diferents centres i substituir a la major brevetat
possible el personal que causi baixa.

- Acomplir amb les prioritats assignades del personal de manteniment i avaries.

- Interlocutor de les relacions amb el servei d'inspeccio i control i d’aplicar les accions correctives
necessaries per tal de solucionar les no conformitats detectades.

- Gestionar I'abastament i els estocs minims de seguretat necessaris per tal de que en tot moment
existeixin materials, productes i consumibles per garantir el desenvolupament correcte del servei.

- lengeneral, qualsevol tema relacionat amb la prestacio del servei.

Els responsables del servei de la URV es reserven el dret a desestimar al personal destacat de 'empresa
contractista en cas que no el consideri adient per a les funcions de les activitats previstes.
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Plantilla d’operaris i técnics

L'empresa contractista presentara una plantilla d’'operaris que posara a disposicié de la URV, a temps
parcial o total. Cada aparell elevador tindra assignat un dels técnics de I'empresa contractista segons el seu
criteri i disponibilitat. No s’admetran canvis dins aquesta definicid, essent penalitzat tal i com s’especifica
'apartat 7 de valoracidé de I'execucié. Les altes/baixes i els canvis en aquesta definici6 hauran de ser
comunicats préviament a la intervencid i formalment en I'informe mensual. Només els equips d’emergencia
gueden exclosos d'aquesta definicio,

Tot el personal que, per part de I'empresa contractista intervingui en els treballs del manteniment d’aparells
elevadors, haura de sotmetre's a les normes de seguretat i control que els responsables del Servei de
Recursos Materials de la URV assenyali, de manera que en el termini d'un mes des de l'inici del contracte,
'empresa contractista lliurara al responsable del SRM assignat, la relaci6 nominal del personal al servei,
amb expressié del seu DNI, lloc i horari de treball.

L'empresa contractista té I'obligaci6 i la responsabilitat d’informar el personal de la seva plantilla encarregat
del manteniment de les instal-lacions objecte d’aquest contracte de les condicions de conservacié en que
s’han de trobar, aixi com de la responsabilitat que adquireixen en les seves intervencions. Per a facilitar la
feina del personal de la seva plantilla encarregat del manteniment de les instal-lacions objecte d’aquest
contracte, I'empresa contractista li haura de facilitar una copia de les Prescripcions Técniques de
Manteniment annexes, aixi com del seu propi Manual de Manteniment de les instal-lacions, que haura de
ser conservat a la cambra de maquines.

El personal de I'empresa contractista que participi en el manteniment de les instal-lacions objecte d’aquest
contracte haura de disposar de les segiients informacions:

1. Nombre maxim d’avaries per a cada instal-lacio.

2. Temps maxim d’atenci6 d'avaries.

3. Nombre maxim d’hores d'aturada anuals per avaries.

4. Possibilitat d'Inspeccions de la URV.

5. Obligacions i responsabilitats del personal i de 'empresa contractista segons aquest contracte.

6. Coneixer l'interlocutor amb la URV en el seu lloc de treball, que sera el Técnic de Campus del SRM.

Comunicacions

Per les seves comunicacions amb la URV, I'empresa contractista disposara de correu electronic, i teléfon 24
hores. A més, tindra un servei de permanent d’alarmes de rescat de 24 hores, des de les cabines dels
ascensors. Les empreses I'empresa contractistaes exposaran a la seva memoria técnica, els seus mitjans
d’'atencié permanent mitjangant teléfons d’atencié 24 hores x 365 dies, o0 bé d’altres mitjans.

Periodes de treball

Totes les actuacions de manteniment preventiu, modificatiu, conductiu i normatiu es realitzaran durant el
periode de funcionament normal dels edificis , és a dir, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00. Qualsevol
d'aquestes actuacions, s’ha de realitzar previ acord amb el técnic del SRM responsable de I'edifici, ja que
aquest ha de validar les operacions. Els operaris i tecnics de I'empresa contractista hauran d'anar
convenientment identificats, amb uniformes corresponents, si s’escau, 0 amb targetes identificatives.

Fora d'aquest horaris, només es podra atendre emergencies o peticions expresses del SRM (incloent
manteniment correctiu).

Periodes de Vacances

L’'empresa contractista organitzara totes les activitats de manteniment programat fora dels periodes de
vacances establerts pel SRM. Aquest periodes es fixaran a principi d’any, considerant els festius de caracter
general, més els locals i els propis de la URV. Inclouen dues setmanes per Nadal i Cap d’any, Setmana
Santa i 3 setmanes al mes d'agost. Qualsevol operacié dins d’aquest periode haura de comptar amb
I'aprovacio del SRM.

Baixes de personal

Totes les baixes de personal encarregat del servei de manteniment pel contracte han de estar cobertes en
un maxim de 3 dies i reportades en l'informe mensual. En el cas del responsable del servei de 'empresa
contractista, la seva baixa ha de comunicar-se immediatament, aixi com qui és el responsable que el
substitueix.
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Recusacié de personal
Fa referéncia a la possibilitat per part de la URV de recusar algun treballador/a del servei de manteniment,

en cas de manifesta indisciplina o mala conducta evident, sempre prévia valoracid de la situacio
conjuntament entre l'interlocutor de I'empresa i el coordinador de la universitat. En cap cas les possibles
consequéncies economiques d’aquesta recusacio aniran a carrec de la URV.
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4 . RECURSOS MATERIALS, CONSUMIBLES | MAQUINARIA

Requisits indispensables per I'apartat de recursos material i maquinaria
Es requisit indispensable que I'empresa contractista disposi pel que fa a recursos materials de:

- 6 furgonetes completament dotades pel servei preventiu i correctiu
- 1 cami6 grua per operacions de carrega i descarrega (s'acceptaran subcontractacions).
- Un diposit de recanvis originals de les maquines que cobreixi entre d’altres els segiients elements :
0 Quadres de maniobra
0 Grups tractors
de com a minim el 80% del parc de maquines inclos en el 'annex 1 del PPT.

Per aquest requisit es demana adjuntar la documentacio acreditativa pertinent clarament identificada en
I'apartat corresponent.

Magquinaria

Disposara en qualsevol moment de la maquinaria, dels mitjans de transport i auxiliars i dels equips de
proteccié individual que calgui, i els adaptara a les necessitats propies de les feines que tingui
encomanades. L'empresa contractista s'obliga a aportar sense carrec al contracte els vehicles amb
capacitat suficient per transportar personal, materials i mitjans necessaris pel compliment del contracte. En
concret, I'empresa contractista disposara per a la correcte prestacié del servei, d’aquella maquinaria i
vehicles necessaris i suficients:

- Vehicles per a les tasques de manteniment, repartiment de consumibles i materials, inspeccié, per a
la neteja i pel trasllat de maquinaria.

- Aparells elevadors per les tasques propies del servei en llocs dificil accés i d'altres elements en
alcada.

- Maquines rotatives: per als diferents tractaments de base dels paviments.

- Magquines d'aigua a pressio, per a la neteja de taques i bruticia adherida.

L’empresa contractista exposara a la memoria técnica, la maquinaria a destinar al present contracte. S'ha
d'afegir en aquesta llista I'any de fabricaci6 de tota la maquinaria que s'utilitzi a les instal-lacions de la URV, i
si disposa de marcat CE. Per aquelles maquines que no disposin de marcat CE haura d'acreditar-se
l'adequacié al R.D. 1215/97 o bé el compromis temporal de realitzar aquesta adequacio.

Locals

La URV no disposara de cap espai pel responsable del contracte, dins dels seus edificis, ni magatzems de
primera intervencié en cada campus/edificis. Els espais per tecnics, encarregats, administratius i operaris
aniran a carrec del contractista, aixi com, els magatzems generals o de reserva.

Instruments de mesura

L'empresa contractista ha de disposar de tots els instruments i aparells de mesura i comprovacioé adients per
a cadascuna de les tasques que hagi de fer (luximetre, mesurador de resisténcia a terra, mesurador
d'aillament de linies de baixa tensi6, mesurador de corrents de fuita, pinca amperimétrica, multimetre,
analitzador de xarxes eléectriques (Fluke 435 o similar), termometre digital, manometres, etc.

Disposara en qualsevol moment de la maquinaria, dels mitjans de transport i auxiliars i dels equips de
proteccié individual que calgui, i els adaptara a les necessitats propies de les feines que tingui
encomanades.

Mesures de Seguretat i Responsabilitat Civil

L'empresa contractista estara obligat a disposar i col-locar, en nombre suficient, els mitjans de proteccio
necessaris per evitar qualsevol risc, i sera responsable Unic dels accidents que puguin produir-se per
incompliment d'aquesta prescripcio.

Els tancaments, la vigilancia i les condicions de seguretat dels treballs a les instal-lacions aniran a carrec de
I'empresa contractista. Li seran imputables els danys i perjudicis de tot tipus que s'originin per defecte de la
esmentada vigilancia o de les condicions de seguretat. L’'empresa contractista sera responsable civil dels
seus treballs.
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Materials i Mitjans Auxiliars

Els materials que subministri I'empresa contractista hauran de complir les caracteristiques contingudes en
I'oferta i en els projectes especifics. Han de disposar del segell CE. Hauran d'ajustar-se a les
caracteristiques particulars que puguin determinar els técnics del SRM de la URV.

L’'empresa contractista haura de demanar obligatoriament a tots els subministradors de materials i
components si els seus productes estan en possessidé d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE,
CIETSID, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc. o, si no n’hi ha, documentacié acreditativa de
l'autocontrol i procés de fabricaci6 fet per ell mateix o per auditoria externa, per tal de lliurar-ne una copia als
tecnics del SRM de la URV, sempre que ho demanin.

Els mitjans auxiliars aniran a carrec del contractista, especialment, els necessaris per conferir seguretat o
accés als punts de treball, com bastides mobils, camions-grua i plataformes elevadores. L’empresa
contractista haura de disposar d’'una plataforma mobil autopropulsada que permeti accedir a punts elevats
de les instal-lacions de la URV.

Recuperacio de Materials

Els materials i equips recuperats s6n de propietat de la URV, la qual en podra determinar la destinacié final.
Les despeses de transport aniran a carrec del contractista. L'empresa contractista portara un inventari dels
materials retirats en vida Util, que estara a disposicié de la URV (segons l'apartat 6 d’aquest plec, Control
d’'execucié del contracte). En el cas de rebuig, I'eliminacié de residus es fara estrictament de forma
selectiva i a carrec del contractista.
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5. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS | PLA DE FORMACIO

5.1. PREVENCIO DE RISCOS
L’'empresa contractista haura de presentar el pla de prevencié de riscos laborals i seguretat en el treball
desenvolupat per 'empresa de la segiient manera:

- L’empresa contractista resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de prevencio de
riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allo que li sigui d'aplicacio.

- Compromis temporal de realitzar I'informe i la presentacié de I'avaluacié de riscos laborals dels llocs de treball
a la URV. L'empresa contractista haura de presentar un resum explicatiu de la implantacié de la prevencio de
riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (empresari, treballador designat, servei de prevencio propi,
servei de prevencié alie€) i acreditar documentalment I'avaluacié de riscos i la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de prevencié de riscos laborals (adjuntar calendari). Aixi com certificat d’aptitud
medica de la vigilancia de la salut pel lloc de treball designat.

- En materia preventiva, I'empresa contractista es coordinara per tot alldo que sigui necessari amb I'Oficina de
Prevenci6 de riscos laborals de la URV.

- L’empresa contractista posara en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna de seguretat
i salut existent a la URV aixi com les consignes d’emergéncia establertes a la URV, restant obligada a prestar
els serveis que se li demanin en cas d’'activacio dels plans d’autoproteccio ja sigui el general o els locals dels
diferents edificis.

- L’empresa contractista haura de vetllar pel compliment d'aquesta normativa per part dels seus treballadors
dins de les instal-lacions de la URV.

5.2. PLA DE FORMACIO
L’'empresa contractista haura de disposar d’un pla de formaci6 per al seu personal, que disposara com a minim
dels segients meétodes:

- Formacié inicial de personal de nova incorporaci6 al servei prestat a la URV.

- Formaci6 permanent pel que fa a les maquines propies de la URV

- Formacié especifica de les tasques concretes i/0 equips i instal-lacions de la URV o propies que seran
utilitzats.

Pel que fa al personal URV, I'empresa contractista haura de preveure en la seva proposta, la formacio dels
tecnics del SRM (i del personal que aquest servei designi), en com a minim dues sessions de formacié d’'un
maxim de 2 hores cadascuna en horari de mati i tarda durant cada any del contracte i les prorrogues per a
cadascun del campus (Sescelades, Bellissens, Catalunya i TTEE) pel rescat de persones atrapades en aparells
elevadors en cas d’emergéncia. En el cas d’edificis dispersos , com Rectorat, FMCS, Vila-Seca, la sessi6 sera
anual. Aquesta formacié no tindra cap cost per la URV. ElI SRM es reserva el dret de modificar aquesta
planificacid, sempre dins aquests termes i, inclos anul-lar-les segons les necessitats de la URV. En la seva
oferta, 'empresa contractista podra millorar aquestes condicions.

Tota la documentacié especificada als apartats precedents, haura de ser present a la memoria técnica presentada
per les empreses contractistes. S’especificara la planificacié temporal de la realitzacié i la freqiiéncia dels cursos,
gue en el cas dels cursos de formacié permanent sera com a minim d’un per any.
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6. CONTROL DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El seguiment de I'execucid del contracte és responsabilitat del Servei de Recursos Materials, el qual
designara un responsable. Els informes sol-licitats en el seglient apartat han de ser enviats a aquest servei.

Llibre de manteniment

Amb independéncia de les anotacions reglamentaries al Llibre de Manteniment previst segons Article 10 c)
de I'Ordre del 30 de desembre del 1986 de la Conselleria d’'Indistria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, I'empresa contractista documentara cada revisié de manteniment.

Aquest comunicat sera signat pel responsable de I'empresa contractista i pel Tecnic responsable de
manteniment del Campus, que certificara que la revisié ha estat efectuada, aixi com les hores del seu
comengament i acabament i la identitat de la persona que I'ha realitzada. En aquest informe també s’hi
recolliran les peces reparades i substituides.

Conformitat de les tasques

En cas de feines correctives d’'importancia que suposin el desmuntatge de components de la instal-lacio i la
seva reparaci6 o substitucid, tant les que es realitzin a I'edifici com les que requereixin el trasllat d’aquests
components als tallers de I'empresa contractista o d’altres empreses contractades per ell a aquests efectes,
I'empresa contractista haura de facilitar a la URV una copia dels controls de qualitat realitzats, mostres,
assaig i dels certificats de qualitat procedents dels seus proveidors que hagin servit per a establir la
conformitat de les feines realitzades amb els requisits especificats i la normativa aplicable.

Tots els materials, operacions de manteniment i altres intervencions que en opinié de la URV puguin ser
defectuosos, inadequats o impropis, podran ser rebutjats per aquesta, sense perjudici de les accions que
puguin correspondre a ambdues parts.

Seguiment mensual

D’'acord a les necessitats del SRM i I'evolucié del contracte s’estableix I'entrega d’'un informe mensual de
seguiment dins dels 8 dies naturals posteriors a la finalitzacio del periode fixat. Aquest informe s’entregara
en suport digital i escrit, per part del responsable de I'empresa contractista, d’acord amb el contingut i format
que la URV defineixi. La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d’acord a
nous items que apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves
necessitats, etc ).

Sens perjudici dels afegits i aclariments, tan escrits com grafics, que I'empresa contractista consideri
convenients o la URV necessaris, en els annexos d'aquest informe caldra incloure el segtient :

Resum d’operacions de manteniment. Grau de compliment de la planificacio establerta.
Altes i Baixes incidencies amb el personal.

Actuacions extraordinaries. Llistat, peticionaris, hores de treball i mitjans requerits.
Resum de facturacié del servei normal i extraordinari

Incidéncies

Material retirat en diposit, destinat a recuperacio.

Seguiment Anual

Dins la primera quinzena del mes de gener és presentara la versié anual dels informes mensuals, a on es
puguin veure I'evolucié dels items inclosos en aquest informe. També, s’analitzara I'evolucié i compliment
del projectes a termini, especialment els inclosos en la plec acordat a la signatura del contracte.

Certificats i altres informes

Certificats.

El Servei de Recursos Materials podra demanar la expedicié de certificats extraordinaris, sense cap cost,
sobre les operacions de neteja realitzades a les instal-lacions de la URV i inclosos en els termes del present
plec sempre que hi hagin requeriments per part dels organismes oficials. Fora d’aquest suposit, la URV els
podra sol-licitar assumint-ne els costos.

Altres informes.

A peticio del Servei de Recursos Materials 0 de la Geréncia de la URV, es podran demanar informes
puntuals, no periodics, sobre incidencies en el servei.
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Auditories

Les condicions especificades de disponibilitat, estat de conservacio i nivell de servei de les instal-lacions sén
aquelles per a les quals han estat projectades i, en general, les que reunien en el moment de la seva
posada en marxa per primer cop o després d’'una modernitzacié important. En qualsevol cas, es considerara
gue una instal-laci6 no es troba en les degudes condicions de funcionament quan incompleixi la
reglamentacio vigent i, en particular, alguna de les condicions detallades en I'annex 4.

Inspeccions

La URV es reserva el dret a inspeccionar les instal-lacions, quan ho estimi pertinent, per a comprovar-ne
I'estat i el desenvolupament de les feines de manteniment, sigui mitjancant personal técnic de la seva
plantilla o bé mitjangant consultores contractades a I'efecte.

La URV comunicara formalment a 'empresa contractista la data i hora previstes per a aquestes inspeccions,
amb cinc dies habils d’antelacié. L’'empresa contractista haura d’assistir a aquestes inspeccions, representat
per I'interlocutor designat en el contracte.

La falta d'assisténcia dels representants de I'empresa contractista a les inspeccions de la Propietat per a les
quals siguin convocats constituira un incompliment greu de les obligacions de I'empresa contractista.
L'empresa contractista haura de facilitar la inspeccid de la Propietat i dels seus representants durant
I'execucio de les feines de Manteniment, sigui preventiu o correctiu, en aquest Ultim cas inclos als seus
propis tallers o en altres tallers contractats per a la realitzacié de reparacions d’elements de les instal-lacions
de la URV.

Auditories de Manteniment
L’'empresa contractista haura de disposar d’'un Sistema de Qualitat que asseguri el grau de qualitat
necessari del seu Servei de Manteniment i la seva millora continuada. En conseqiiéncia, I'empresa
contractista haura de realitzar, com a minim un cop I'any, una auditoria interna de la qualitat del seu Servei
de Manteniment a totes les instal-lacions, comunicant-ne els resultats a la URV, aixi com els seus plans per
a la millora del servei.
L'auditoria de qualitat, que s’ha de diferenciar clarament d’una inspeccié de la instal-lacid, té com a objecte
l'avaluacid del servei i dels seus resultats i, com a conseqiiéncia d’'aix0, deduir-ne les millores que s’hi
puguin introduir, partint de la premissa de que la qualitat dels resultats obtinguts de la instal-lacié sén
consequéncia directa de la qualitat dels procediments aplicats al seu Manteniment.
El contingut d'aquesta auditoria de qualitat haura de ser, en linies generals, el seglient:

1. Analisi del Manteniment. Politica seguida, mitjans, recursos i organitzacio.

2. Avaluacié del comportament de la instal-laci6 o instal-lacions durant I'Gltim any, en base a I'analisi

de les dades de Control i Supervisio del Manteniment i Control d'Incidéncies. Nombre d’avaries i

grau de disponibilitat de la instal-laci6.

3. Disfuncions importants ocorregudes durant I'Gltim periode anual.

4. Comparaci6 de I'evolucié en el periode considerat respecte als anteriors.

5. Avaluacio dels punts forts i debils del Servei de Manteniment.

6. Proposta de millores per al periode o periodes segiients.

7. Avaluacio dels costos inicials, de les millores de funcionament de la instal-lacio i/o dels estalvis de

costos, resultat de I'aplicacié de les propostes.
L'auditoria haura de ser realitzada i subscrita per un técnic qualificat de la plantilla de 'empresa contractista,
normalment l'interlocutor del contracte, i es presentara a la URV un cop cada any.

Control de les inspeccions generals periodiques normatives

De la mateixa manera, el SRM controlara les actes de les Inspeccions Peridodigues amb I'objectiu de
comprovar que lI'empresa contractista procedeix en els terminis previstos a I'esmena dels defectes que hi
estan indicats. Després de realitzar-se les inspeccions periddiques per part d’'un organisme notificat,
'empresa contractista presentara al SRM, les actes i la planificaci6 de la seva resolucio, en el cas
d’identificar-se defectes, essent 'empresa contractista la responsable dels costos derivats de la resolucié
d'aquest , sempre hi quan no siguin millores recomanades o incidencies per canvi de normativa. En aquest
casos, I'empresa contractista presentara al SRM, la planificaci6 i els pressupostos corresponents al cost de
la correccié de deficiencies detectades, en un termini maxim de 15 dies. En cas que hi hagin defectes
majors (amb termini de resolucio inferior a 15 dies), la presentacié del pressupost haura de ser immediata
(36 hores maxim). Qualsevol altra deficiéncia detectada pel I'empresa contractista, haura de ser comunicada
urgentment a la propietat, acompanyada de la valoracié econdmica de la seva correcci6. En el pressupostos
gue es presentin, només es valorara economicament els treballs no inclosos en prescripcions regulades
préviament per aquest PPT.
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7. VALORACIO DE L’EXECUCIO.

El pagament del 5% del import trimestral total fixat en aquest contracte queda subjecte a I'avaluacio
trimestral per part del SRM que fara la valoracié de I'execucio del contracte. S’estableix una relacié directe
entre el pagament d’aquest 5% i I'obtencio dels 5 punts. Aquesta valoracio es basa en els criteris segients :

A. Sera motiu de penalitzacié dels 5 punts de manera directe, i sense considerar la resta dels items B,C,D i
E qualsevol dels termes segients :

Faltes qualificades com greus en el comportament dels operaris i/o encarregats de I'empresa
contractista seguint el mateix codi disciplinari intern del personal de la URV, sens perjudici de
les accions legals que se’n puguin seguir.

Qualsevol negligéncia per part de 'empresa contractista amb resultat de danys materials i/o a
persones de la URV, sens perjudici de les accions legals que se’n puguin seguir.

Qualsevol altre fet que el SRM ho consideri com a greu relacionat amb I'execucié del contracte,
com puguin ser obviar protocols, no respectar els termes d’aquest plec de prescripcions o faltes
reiteratives.

B. No respectar els temps fixats en la resolucio d'incidéncies de la seguent llista sera penalitzat en 3 punts

Rescats: maxim 45 minuts per disposar del servei. El retard en un rescat es considera molt
greu.

Reparacié d’'avaries: maxim 120 minuts per I'assistencia, i 240 per la resolucid.

Temps de servei: Els aparells elevadors de la URV han de funcionar permanentment, prestant
el servei pel que van ser instal-lats. Quan un aparell estigui sense funcionar un temps superior
al 10%, es considerara que el manteniment preventiu i correctiu no son correctes, i se li
demanara un informe de I'estat de I'aparell. Per a considerar el temps de servei es considerara
els horaris de funcionament de cada edifici.

C. No lliurar l'informe mensual o d’altres especificats en aquest PPT , presentar-lo no respectant el format
establert o la falta de dades significatives referents a les operacions i /o facturacié sera penalitzat amb 2

punts.

D. Iniciar tasques de manteniment i/o d'altres fixades en aquest PPT sense coneixement dels técnics del
SRM o fer canvis en el personal assignat sense notificar-ho. sera penalitzat amb 2 punts.

E. La valoracid negativa per part dels 4 técnics de campus i del responsable de contracte al SRM
suposara la pérdua maxima de 5 punts (a cadascun li correspon 1 punt). Agquesta valoracié es fara
sobre el criteri del servei rebut en els diferents campus i en general segons el definit en I'annex 4 del

PPT.

En el supdsit d’acumular varies infraccions en els termes B,C,D i E el total no superara en cap cas els 5

punts.

La reiteracié de 3 avaluacions negatives maximes (de 5 punts) i/o 5 d’alternes també maximes pot ser motiu
de rescissio de contracte de manera unilateral per part de la URV.
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8. LLISTAT | CALENDARI D’ACTUACIONS INICIALS PER L’EMPRESA CONTRACTISTA

S’estableix el seguent llistat i calendari d’actuacions per la fase inicial d'implementacié d’aguest plec de
prescripcions técniques un cop entri en vigor el nou contracte pel servei de manteniment dels aparells
elevadors dels edificis de la URV.

1. Revisio de la planificacio i de els propostes presentades. Termini : 3 mesos
Durant el primer trimestre del termini d'execucié del contracte, I'empresa contractista fara una
auditoria dels aparells elevadors de la URV, considerant els criteris ara relacionats, i proposara a la
URV un pla de millores, inclos el pressupost i el programa d’execucio, dins els termes del contracte.
La auditoria presentara també:

= El manual de manteniment dels aparells, segons el punt 2 d’aquest apartat
= El programa basic de manteniment preventiu

= Esquema i calendari dels informes mensuals

= Esquema i calendari de les auditories de qualitat

= Els llibres de manteniment dels aparells

Durant aquesta fase I'empresa contractista revisara els edificis i espais, juntament amb les dades
aportades i determinara si hi ha algun element de la proposta que degut a falta d’informacié no
pugui portar a terme o li calgui una revisid. Tots aquests canvis hauran de ser acordats llavors amb
el SRM. Acabada aquesta fase, tot el que no hagi estat declarat i acordat s’entén que passa a
guedar subjecte als termes del proposat original.

2. Manual de manteniment. Termini : 3 mesos
L'empresa contractista haura de preparar el seu propi manual de manteniment de les instal-lacions,
amb I'abast que li permeti la informaci6 de la qual disposi. L'empresa contractista disposara de tres
mesos a partir de la signatura del contracte de manteniment per a lliurar a la propietat un exemplar
del manual de manteniment.

En el cas d'instal-lacions que es modernitzin, el manual de manteniment es corregira i s’adaptara a
les caracteristiques de la instal-laci6 modernitzada i la seva versio corregida es lliurara a la URV
abans de la recepci6 provisional de les feines de modernitzacié.

El manual de manteniment haura de tenir el segiient contingut:

1.- Llistat de les intervencions de manteniment previstes per a cadascu dels conjunts i
components de la instal-lacid, agrupades segons els diferents grups funcionals i components
de la instal-lacio.

2.- Planificacié en el temps de les intervencions relacionades amb la periodicitat prevista per
a cadascuna d’elles (programa de manteniment preventiu).

3.- Fitxes de visites per a cada visita planificada, amb indicaci6 de les intervencions a
realitzar i el seu resultat.

4.- Fitxa d’operacions per a cadascuna de les intervencions relacionades, indicant I'abast de
cadascuna d’elles, el métode i eines per a realitzar-les i les reparacions o substitucions de
peces que comporta, aixi com els consumibles a incorporar.

5.- Limits objectius i mesurables d’admissibilitat dels elements i components de la
instal-lacio, indicant el métode i eines per a mesurar-los.

6.- Relacié d'avaries tipus, que incloura una relacié de possibles avaries tipus agrupades
segons els grups funcionals i components relacionats anteriorment, les causes presumibles
de l'avaria i les mesures a adoptar per esmenar-les.

Amb l'objectiu de poder relacionar adequadament el comportament de les instal-lacions en funcié
del grau de la seva utilitzacié i de facilitar el seu manteniment preventiu, I'empresa contractista
instal-lara a carrec seu comptadors d'arrancada o de maniobres en totes les instal-lacions que
encara no en disposin. La lectura dels comptadors s’indicara en cadascuna de les visites que es
realitzin a la instal-lacio, tant les planificades com les degudes a fallades o avaries, i constaran en
l'informe mensual.
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3. Propostes de millora. Termini : 6 mesos
Cal executar dins aquest termini totes les immediates i d'acord a les propostes de millora

presentades en la memoria técnica del concurs, s’entregaran els projectes d'execucid de les
diferents propostes més complexes.

4. Plade Prevencid de Riscos Laborals Termini : 6 mesos
L’'empresa contractista haura de efectuar I'avaluacio de riscos de treball dels operaris de neteja en
les instal-lacions de la URV durant els sis primers mesos, presentant dins del mes segiient I'informe
d’actuacions valorat en termes economics i en terminis d’execucio.
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9 .TERMES ECONOMICS DEL CONTRACTE.

A. PREU DEL SERVEI DE MANTENIMENT .

El preu del contracte pel servei de manteniment dels aparells elevadors de la URV segons els termes
especificats en aquest plec de prescripcions técniques durant els tres anys de duracid del contracte és de
227.700,00.- € IVA Exclos (Dos-cents vint-i-set mil set-cents euros amb zero céentims IVA exclos) .

B. SISTEMA DE FACTURACIO

En aquest contracte, la URV determina un procediment de retribucié d'una part fixa i una part variable que
és funcié de la valoracié feta pel SRM segons s'especifica a I'apartat 7 d’aquest plec. Segons aquest
sistema, la part fixa correspon al 95% de la factura mensual ordinaria d’acord al import determinat en el
contracte final i la part variable correspon al 5% d'aquest mateix import. Aquesta part variable segons la
valoracid, es pagaria al mes segient del avaluat.

El preu maxim per aparells elevadors com a conseqiiéncia de noves incorporacions al qual seran facturats
els nous serveis sol-licitats per la URV, no podra sobrepassar en cap cas el preu promig per aparell elevador
de similar caracteristiques (nUmero de parades i kg) resultat de I'adjudicacié d’aquest contracte tot i que, es
facturin a banda.
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ANNEXOS

Annex 1. Inventari d’aparells.

Annex 2. Preus de maxims de ma d’obra per treballs fora de contracte
Annex 3. Programa Basic de Manteniment Preventiu (PBMP)

Annex 4. Condicions minimes que han de complir els aparells.
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ANNEX 1 LLISTAT D'APARELLS ELEVADORS URV

,NO Edifici Instal.lacio Poblacio Instal.lacio Marca RAE . Data L NEIETS Carrt_ega Recorregut
d'ordre instal.lacio aturades Nominal
Campus Catalunya
1 FACULTAT CIENCIES JURIDIQUES TARRAGONA OTIS 10780 1999 4 630 10
2 FACULTAT CIENCIES JURIDIQUES TARRAGONA OTIS 10781 1999 6 630 18,69
3 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20719 2008 7 630 215
4 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20720 2008 5 630 14,6
5 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20721 2008 5 630 14,6
6 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20716 2008 6 1000 18,7
7 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20715 2008 6 630 18,7
8 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20718 2008 7 630 215
9 FACULTAT ENFERMERIA | FACULTAT DE LLETRES TARRAGONA ORONA 20717 2008 3 630 7,2
10 FACULTATS JURIDIQUES/ENFER/LLETRES TARRAGONA ORONA 10779 1997 6 630 18,69
11 FACULTATS JURIDIQUES/ENFER/LLETRES TARRAGONA ORONA Pendent RAE Pendent Pendent Pendent Pendent
Rectorat
12 RECTORAT TARRAGONA MARVI 8194 1995 3 450 7,97
13 RECTORAT TARRAGONA MARVI 8195 1995 3 450 6,83
Campus Bellissens
14 FCEE REUS ORONA 8766 1996 3 1600 Pendent
15 FCEE REUS ORONA 8765 1996 5 Pendent Pendent
16 FCEE REUS ORONA 8978 1997 3 630 7,25
17 FCEE REUS ORONA 17183 2005 3 630 8
18 ETSA REUS SCHINDLER 990005245 2011 4 675 13,75
19 ETSA REUS SCHINDLER 990005246 2011 5 675 13,75
20 PCTNS REUS Pendent Pendent 2012 3 Pendent Pendent
21 PCTNS REUS Pendent Pendent 2012 3 Pendent Pendent
22 PCTNS REUS Pendent Pendent 2012 3 Pendent Pendent
Campus Vila-seca
23 | EUTIO VILA-SECA ORONA 16053 2004 2 630 3,6
Campus Reus
24 FMCS REUS s/n MUNT Pendent Pendent Pendent Pendent
25 FMCS REUS MONTOQOY 7597 Pendent 6 450 15
26 FMCS REUS ROMAN FERRE 3963 1981 5 300 Pendent
27 FMCS REUS ROMAN FERRE 3962 1981 5 630 Pendent
Campus Sescelades
28 E2 -BIBLIOTECA CAMPUS ST PERE SESCELADES ORONA 14918 2003 3 630 Pendent
29 E2 -BIBLIOTECA CAMPUS ST PERE SESCELADES ORONA 14917 2003 4 630 Pendent
30 S1- PLANTES PILOT ST PERE SESCELADES ORONA 17321 Pendent 4 630 13
31 N3- FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT D'ENOLOGIA ST PERE SESCELADES ORONA 16025 2004 4 630 13,69
32 N4 -FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT D'ENOLOGIA ST PERE SESCELADES ORONA 16024 2004 4 1500 12,69
33 N4 -FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT D'ENOLOGIA ST PERE SESCELADES ORONA 16028 2007 4 630 13,39
34 FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT D'ENOLOGIA ST PERE SESCELADES ORONA 16027 2007 4 630 13,39
35 N4 -FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT D'ENOLOGIA ST PERE SESCELADES ORONA 16023 2007 3 630 8,43
36 N4 -FACULTAT DE QUIMICA | FACULTAT DE QUIMICA ST PERE SESCELADES ORONA 16026 2007 4 630 13,39
37 NO- FCEP ST PERE SESCELADES ORONA 7613 Pendent 6 300 15
38 WO - FCEP ST PERE SESCELADES ORONA 8196 1995 3 450 6,82
39 WO - FCEP ST PERE SESCELADES s/n PUJAESCALES Pendent 2 NA NA
40 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 9731 1998 5 2000 16
41 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 9730 1998 4 630 13
42 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 10315 1999 4 630 12
43 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 10316 1999 5 630 16
44 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 12395 2002 4 630 13
45 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 12396 2002 4 630 13
46 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 12487 2001 4 630 13
47 ETSE/ETSEQ ST PERE SESCELADES ORONA 12530 2001 4 630 13
48 SRCIT ST PERE SESCELADES ORONA 13368 Pendent 2 600 3
49 PCTQ ST PERE SESCELADES ORONA s/n MUNT 2010 3 Pendent Pendent
50 PCTQ ST PERE SESCELADES ORONA Pendent RAE 2010 3 630 Pendent
51 PCTQ ST PERE SESCELADES ORONA s/n MUNT 2012 4 Pendent Pendent
52 PCTQ ST PERE SESCELADES ORONA Pendent Alta 2012 4 630 Pendent
Campus Terres de I'Ebre
53 CTE TORTOSA ThyssenKrupp 500016281 2011 4 1000 12,6
54 CTE TORTOSA ThyssenKrupp 990005337 2011 4 630 12,6
55 CTE TORTOSA ThyssenKrupp 990005338 2011 4 630 12,6
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ANNEX 2. PREUS DE MAXIMS DE MA D'OBRA PER TREBALLS FORA DE CONTRACTE

Categoria Preu en €/hora en jornada indicada
Ordinari Dissabtes Diumenges, Festius i Nocturn
Encarregat 24 € 36 € 36 €
Operari qualificat 20 € 32€ 32€

NOTES:
Tots els preus inclouen les despeses generals, les taxes i el benefici industrial.
Els preus no inclouen I''VA.
Els preus es mantindran durant la vigéncia del contracte.
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ANNEX 3. PROGRAMA BASIC DE MANTENIMENT PREVENTIU (PBMP)

3A => 3 cops a l'any
5A =>5 cops a l'any

OPERACIONS [Mens |Trimes.|Semes.| Anual| Altres

1 CAMBRA DE MAQUINES (CM)

1.01 |Visita al responsable de la Propietat

1.02 [Accés ala Cambra de Maquines: revisar s/ITC

1.03 |Reétols i inscripcions: revisar s/ITC

1.04 |Palanca obertura del fre: comprovar existncia

1.05 |ll-luminaci6 Cambra de Maquines: revisar

1.06 |Ventilaci6 Cambra de Maquine: revisar

1.07 |Cambra de Maquines: revisar

XXX XX XX

1.08 [Llibre de Manteniment: Anotacions

2 CAMBRA DE POLITGES

2.01 |Accés ala Cambra de Politges: reisar segons ITC

2.02 [Interruptor d’emergéncia: revisar

2.03 [Rétols i inscripcions: revisar segons ITC

2.04 [ll-luminacié Cambra de Politges: revisr

2.05 |Ventilaci6 Cambra de Politge: revisar

2.06 [Cambra de Politges: netejar

XXX XXX X

2.07 [Politges de desviament: revisar estat

2.08 |Politges de desviament: netejar X

x

2.09 |Coixinets de recolzament: revisar i lubricar

2.10 |Politges de desviament i bancades: desengreixar i pintar 5A

3 GRUP TRACTOR

3.01 | Reductor: revisar pérdues d'oli

3.02 |Reductor: revisar nivell d’oli i omplir s/n

XXX

3.03 |Reductor: mesurar folgues axial i radial

3.04 |Suport lateral: revisar engreixat i omplir s/n X

3.05 |Politja tractora: revisar estat X

3.06 |Electrofre i guarnicions: revisar X

3.07 |Electrofré: engreixar articulacios X

3.08 |Grup tractor i bancada: netejar X

3.09 |Amortidors: revisar i substituir s/n X

3.10 |Rodaments reductor i motor: revisar condicio X

3.11 [Coixinets motor: revisar engreixat i ajustar nivell X

3.12 |[Termistors motor: revisar funcionament X

3.13 [Motor : Neteja interior X

3.14 |Ventilador del motor: revisar X

3.15 [Canvi d'oli en tots els elemen lubricats 3A

3.16 | Aillament del motor: mesurar X

3.17 |[Col-lector: revisar ommutacio X

3.18 [Col-lector: netejar X

3.19 |Escombretes: revisar desgast i mobilitat X

3.20 |Escombretes: netejar X

3.21 |Dispositiu tacometric: revisar X

3.22 [Grup tractor: assaigs d’adheréncia X

3.23 |Grup tractor: ajustar estrenyiment de tots els cargols X

3.24 |[Grup tractor i bancada: desengreixar i pintar 5A

4 CONVERTIDOR ROTATIU

4,01 |Rodaments generador i motor: revisar cndicio

4,02 [Coixinets: revisar engreixar i omplir s/n

XXX

4,03 [Col-lector generador: revisar commutacio

4,04 |Col-lector generador: netejar X

4,05 | Escombretes generador: revisar desgast i mobilitat X

4,06 |Escombretes generador: netejar X

4,07 |Proteccions motor i generador: revisar X

4,08 |Canvi d'oli en tots els elements lubricats 3A

4,09 |Aillament del motor i generador: mesurar X

4,10 |Convertidor i bancada: desengreixar i pintar 5A

4,11 |Arrencador E/T: control i substituir contactes s/n
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5 EQUIPS OLEODINAMIC

5.01 |Pérdues d'oli: revisar X
5.02 [Distribuidor: revisar guarnicions X
5.03 [Distribuidor: canviar guarnicions 5A
5.04 [Nivell d'oli del tanc: control i ajusta X
5.05 |Valvula de descens manal: revisar X
5.06 |Bomba manual: revisar X
5.07 |Oli: revisar condicié X
5.08 [Oli: canviar 5A
5.09 [Termistors motor: revisar funcionament X
5.10 [Filtre: revisar neteja X
5.11 [Filtre: canviar 5A
5.12 [Pressi6 de funcionament: mesurar X
5.13 | Velocitat, acceleracio i desacceleracio: ajutar X
5.14 [Assaig d’estanquitat del circuit (ITC: D2t) X
5.15 | Valvula de sobrepressid: revisar funcionament X
5.16 [Valvula antiafluixament cables: revisar X
5.17 |Segellats X
5.18 [ Aillaments motor: mesurar X
5.19 |Reanivellament: revisar X
5.20 |Revisi6 i ajustament total 5A
5.21 |Guarnicio cilindre: revisar X
5.22 |Guarnici6 cilindre: canviar 5A
5.23 |Canalitzacions: revisar estat X
6 MANIOBRA
6.01 |Maniobra: revisar funcionament X
6.02 |Extractors d'aire: revisar X
6.03 [Filtres d'aire: netejar o sbstituir X
6.04 [Quadre: netejar l'interior
6.05 [Ploms: controlar pressio X
6.06 [Contractes principals: revisar i ajusta X
6.07 [Contractes auxiliars: revisar i ajustar X
6.08 |Relés i temporitzadors: revisar i ajustar X
6.09 [Connexions: control. Estrenyiment connexions principals X
6.10 |Aillament serie de seguretat: mesurar X
6.11 [Proteccions de motor: revisar X
6.12 |Ajustaments velocitat, acceleracio, desacceleracio i anivellament X
6.13 [Pesacarregues: ajustaments X
6.14 |Interruptors finals de carrera: revisar i ajustar X
6.15 [Contractes de seguretat: control. Fncionament (afluixament de cables...)
6.16 [Selector: control. Ajustar i lubicar X
6.17 [Cables flexibles: revisar estat X
6.18 |Botonera de revisio: revisar funcionament X
6.19 [Botoneres i senyalitzacio pisos: revisar X
6.20 |Planell de comandament de cabina: control funcions X
6.21 [Intercomunicador: control funcionament X
6.22 |Codificaci6 de forat: revisar fixacions i folgues X
7 INSTAL.LACIONS FORAT
7.01 [Accés a la fossa: revisar segons ITC X
7.02 |ll-luminacié de forat: revisar X
7.03 [Enllumenat de forat: netejar X
7.04 |Politges de desviament: revisar estat X
7.05 [Politges de desviament: netejar X
7.06 |Politges de desviament: revisar i lubricar 5A
7.07 [Coixinets de recolzament: revisar i lubricar X
7.08 [Guies i fixacions: revisar estat X
7.09 [Guies cabina i contrapes: engreixar X
7.10 |Guies de cabina i contrapés: netejar X
7.11 [Guies de cabina i contrapés: revisar alineacio 5A
7.12 |Bigam intermedi i separaci6 de forat: ntejar X
7.13 [ Bigam intermedi: desengreixar i pintar 5A
7.14 |Cables de suspensio: revisar X
7.15 [Cables de suspensio: netejar, lubricar, equilibrar tensio i escurgar X
7.16 |Terminals suspensio: revisar estat X
7.17 |Punts fixes de suspensié: revisar i ajustar X
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7.18

Limitadors de velocitat: revisar estat i funcionament

7.19

Limitadors de velocitat: netejar i lubricar

7.20

Limitadors de velocitat: revisar velocitat tir

2A

7.21

Limitadors de velocitat: revisar for¢a actuacio

2A

7.22

Limitadors de velocitat: desengreixar i pintar

5A

7.23

Amortidors hidraulics: revisar nivell d'oli

7.24

Amortidors hidraulics: revisar contacte eléctric

7.25

Amortidors: revisar funcionament

7.26

Amortidors hidraulics: assaig amb carrega ormal

5A

7.27

Amortidors hidraulics: desengreixar i pinar

5A

7.28

Compensacio: revisar estat i amarratges

7.29

Politja tensora compensacio: control i lubricar

7.30

Politja tensora compensacio: desengreixar i pintar

5A

7.31

Dispositiu antirebotament: control funcionament i contacte

7.32

Dispositiu seguretat de fossa: revisar funcionament

7.33

Fossa: netejar

7.34

Fossa: pintar

5A

8 PORTES DE PIS

8 1 Portes semiautomatiques

8.1.01

Portes de pis : revisar funcionament

8.1.02

Enclavaments : revisar

8.1.03

Contacte eléctric tancadura i preséncia : revisar

8.1.04

Amortidor : revisar i ajustar

8.1.05

Molla o contrapés : revisr estat i cable

8.1.06

Finestreta : revisar estat

8.1.07

Llindar de la porta : netejar

XXX XXX [ X

8.1.08

Cares interiors de les portes : neteja

8.1.09

Cares interiors marcs i fulles : pintar

5A

8 2 Portes automatiques

8.2.01

Portes de pis : revisar funcionament

8.2.02

Enclavaments : revisar

8.2.03

Contacte eléctric tancadura i preséncia : revisar

8.2.04

Llindar de la porta : neejar

XX XX

8.2.05

Fulles : revisar folgues

8.2.06

Fulles : netejar i ajustar suspensio i gument

8.2.07

Patins inferiors : revisar i substituir s/n

8.2.08

Cable d’accionament : revisar estat i substituir s/n

8.2.09

Molla o contrapés : revisar estat i cable

8.2.10

Juntes i/o caps : revisar estat i substituir s/n

XXX X[ XX

8.2.11

Cares interiors de les portes : netejar

8.2.12

Cares interiors capcaleres i fulles : pintar

5A
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9 CABINA

9.01

Armadura : revisar abséncia de deformacions

9.02

Politja de suspensio : revisar i lubricar s/n

9.03

Contactes de seguretat : control funcionaentm,
(afluixament de cables, paracaigdes, etc.)

9.04

Cargols : revisar estrenyiment

9.05

Instal-lacio eléctrica : revisar proteccié

9.06

Sostre de cabina i elements sobre el sostre : netejar

9.07

Sostre de cabina : desengreixar i pintar

5A

9.08

Baixos i laterals cabina : netejar

9.09

Baixos cabina : desengreixar i pintar

5A

9.10

Lliscadors : revisar guarnicions i substituir s/n

9.11

Engreixadors automatics : control nivell i omplir s/n

9.12

Rodadores : revisar estat i ajustar s/n

9.13

Llum d’emergéncia : revisar funcinament

9.14

Ventilador : revisar funcionament

9.15

Dispositiu seguretat de portes : revisar funcionament

9.16

Llindar de la porta : netejar

XXX XX

9.17

Dispositiu d’amortitzacio : revisar i substituir s/n

9.18

Operador portes de cabina : netejar i ajustar

9.19

Enllumenat de cabina : revisar i substituir ums s/n

9.20

Enllumenat de cabina : netejar lluminaries

9.21

Anivellament als pisos : revisar i ajustar s/n

9.22

Paracaigudes : netejar, lubricar i revisar folgues

9.23

Paracaigudes : prova sense carrega i velocitat reduid

9.24

Paracaigudes : prova sota carrega i velocitat nominal

5A

9.25

Autolleva : control funcionament i lubricar

10 CONTRAPES

10.01

Armadura : revisar abséncia de deformacions

10.02

Armadura i rebliment : netejar

10.03

Armadura : desengreixar i pintar

5A

10.04

Politja de suspensid : revisar i lubricar s/n

10.05

Contactes de segurtat : revisar funcionament
(afluixament de cablese paracaigudes, etc.)

10.06

Cargols : revisar estrenyiment

10.07

Lliscadors : Control guarnicions i substituir s/n

10.08

Engreixadors automatics : control nivell i omplir s/n

10.09

Rodadores : revisar estat i ajustar s/n

10.10

Pesos : revisar immobilitzacio

10.11

Paracaigudes : netejar, lubricar i revisar folgues

10.12

Paracaigudes : prova a velocitat reduida

10.13

Paracaigudes : prova a velocitat nominal

5A
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ANNEX 4 . CONDICIONS MINIMES QUE HAN DE COMPLIR ELS APARELLS.

1.

2.

Nooa

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24,
25.

26

El quadre de distribucié eléctrica de la cambra de maquines, aixi com les proteccions i I'aillament
dels circuits de potencia compleixen les prescripcions reglamentaries.
Els contactors principals i direccionals estan en bon estat, operen normalment i compleixen les
prescripcions reglamentaries.
Els valors de la velocitat nhominal, acceleracié i desacceleraci6 i de les derivades d'aquestes
magnituds corresponen als de projecte i, per a les que no han estat especificades, als valors
establerts a la reglamentacio vigent.
Els cables de suspensié i els seus amarratges estan en bon estat i la seva tensié equilibrada.
L'adherencia entre la politja tractora i els cables és, com a minim, la reglamentaria.
El fre de la maquina actua efectivament en les condicions reglamentaries.
La precisié d'aturada a nivell dels pisos d’embarcament és com a minim igual a 'establerta en el
projecte o a la que s’estableix a continuacio6:

a) Ascensors eléctrics no regulats: + 35 mm.

b) Ascensors hidraulics: + 20 mm.

c) Ascensors electrics regulats: + 10 mm.
Aquests errors d'anivellament no han de ser sobrepassats sota cap condicié entre carrega nul-la i
carrega nominal en ambdds sentits del viatge.
Els comandaments de cabina i pisos actuen correctament i el funcionament de I'ascensor hi respon
en tots els casos, actuant les prioritats reglamentaries.
La senyalitzacio instal-lada a la cabina i als pisos produeix les indicacions correctes.
L'operacio de les portes de cabina i pisos és normal, realitzant-se’n el tancament i I'obertura total en
cada aturada.
La obertura prévia de les portes de cabina, si existeix, es produeix en les condicions previstes.
Els dispositius de seguretat de portes de cabina operen normalment.
Els tancaments i els enclavaments de les portes de pis compleixen les prescripcions reglamentaries
i funcionen correctament.
La série de seguretat esta reglamentariament aillada en relacié amb terra o massa.
El funcionament de I'ascensor amb portes obertes resulta efectivament impedit.
Els dispositius electromecanics de seguretat, en especial el limitador de velocitat i el paracaigudes,
estan en les condicions d’actuacié previstes i reglamentaries.
Els dispositius de seguretat de final de recorregut estan en condicions d’actuar i s6n reglamentaris.
Els dispositius d’alarma i peticié de socors en cabina funcionen normalment.
L’enllumenat normal de cabina és el previst i I'enllumenat d’emergéncia esta en condicions de
funcionar correctament.
La maniobra d’'inspeccio és la reglamentaria i operativa en totes les seves funcions.
Els accessos, réetols, inscripcions i seguretats a la cambra de maquines, cambra de politges i fosses
son els reglamentaris.
Tots els components mecanics presenten folgues inferiors a les maximes admissibles.
Tots els components i peces de la instal-lacié estan en les condicions de neteja establertes en
aguestes Especificacions Técniques.
Tots els components estaran lubricats i engreixats d'acord amb la seva conveniéncia i necessitat.
Sorolls en el grup tractor degut al deteriorament o envelliment de la maquinaria. En els ascensors
hidraulics caldra afegir-hi les condicions seglents:

a) El grup de valvules de distribucié no presenta pérdues d’oli importants.

b) Les canalitzacions estan en bon estat i compleixen les prescripcions reglamentaries.

c) Elcilindre no té pérdues importants d’oli i les guarnicions estan en bon estat.

d) Els dispositius de bloqueig o retencié funcionen correctament.

e) Lalimitacié del recorregut de I'embol existeix i és reglamentaria.

f) Les valvules de sobrepressio i del paracaigudes sén reglamentaries i funcionen

correctament.
El sistema eléctric contra deriva compleix les prescripcions reglamentaries.

g
. La maniobra de socors manual compleix les prescripcions reglamentaries.
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