



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Exp. núm.: SE-HR 80/09

Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s'adjudica definitivament la contractació de servei per a la redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les instal·lacions de l'ala est de l'edifici del Centre d'R+D+I en Química Sostenible del Campus Sescelades

Antecedents:

Per resolució de data 17 de desembre de 2009 es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat, de servei per a la redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les instal·lacions de l'ala est de l'edifici del Centre d'R+D+I en Química Sostenible del Campus Sescelades, per un import de 54.895,20€, IVA exclòs (63.678,43€, IVA inclòs);

Entre les ofertes presentades per les empreses: TALLER 9s ARQUITECTES, SCP amb un import de: 51.327,00€, IVA exclòs; PORTELL-BRUNÉS ENGINYERS, SLP, amb un import de: 52.699,39€ IVA exclòs i TERRASSA INGENIEROS, SLP amb un import de: 53.248,35€, IVA exclòs, en data 29 de gener de 2010 es va adjudicar provisionalment l'esmentat servei, a l'empresa TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P. atès que ha obtingut la puntuació més alta;

L'esmentada empresa ha presentat la documentació requerida, correctament, dins el termini establert;

S'ha detectat una errada en el plec de clàusules administratives particulars, i en concret en l'apartat O del quadre de característiques del contracte, referent al termini de garantia, per la qual cosa, mitjançant aquesta resolució, es procedeix a subsanar l'esmentat error.

Fonaments de dret:

D'acord amb el que preveu l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, quant a l'adjudicació definitiva dels contractes, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l'article 66 del Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,

RESOLC: ⁽¹⁾

Primer. Subsanan l'error detectat referent al termini de garantia detallat al quadre de característiques del contracte, per la qual cosa, on diu:

"Fase de redacció del projecte.- 1 any a partir de la signatura de l'acta de recepció de l'obra que se'n derivi"

Ha de dir:

"Fase de redacció del projecte.- 1 any a partir de l'aprovació tècnica del projecte"

Segon. Adjudicar definitivament el contracte de servei per a la redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les instal·lacions de l'ala est de l'edifici del Centre d'R+D+I en Química Sostenible del Campus Sescelades, a l'empresa **TALLER 9S ARQUITECTES, S.C.P. (NIF: J-63154868)**, atès que ha obtingut la puntuació més



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

alta, per un import de **51.327,00€ IVA exclòs**, (59.539,32€, IVA inclòs) a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

- 9420102-2131-62204 51.327,00€
- 7200004-7021-62204 8.212,32€

del pressupost de la Universitat Rovira i Virgili, a realitzar en un termini d'execució de 30 dies

Aquest import quedarà desglossat de la manera següent:

Projecte executiu: 49.887,32€, IVA exclòs
Estudi Seguretat i Salut: 1.439,68€, IVA exclòs

Tercer. Requerir al citat adjudicatari que procedeixi a la signatura dels documents administratius pertinents.

Quart. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil del contractant.

El rector

Francesc Xavier Grau i Vidal

Tarragona, febrer de 2010

¹ Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació, sense perjudici d'interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.